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15 C-6. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WD-18 W KM 18+096,79

C-5. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WS-17 W KM16+356,22

C-4. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA PRZEJŚCIA 
PS-16A W KM 14+280,00

C-3. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WS-16 W KM 14+285,91

B-1. ROBOTY DROGOWE. DROGA S-11

B-2. ROBOTY DROGOWE. DROGA S-11

B-3. ROBOTY DROGOWE. DROGI DOJAZDOWE

B-4. ROBOTY DROGOWE. DROGI POPRZECZNE

B-5. ROBOTY DROGOWE. MIEJSCA OBSŁUGI 
PODRÓśNYCH

B5A. ROBOTY BUDOWLANE. MIEJSCA OBSŁUGI 
PODRÓśNYCH

B-6. ROBOTY DROGOWE. WĘZŁY, ŁĄCZNICE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

A. WYMAGANIA OGÓLNE

Wyszczególnienie Wartość PLN

B-7. URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

C-1. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WD-14 W KM 13+336,00

C-2. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WS-15 W KM 14+008,91
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Lp. Wyszczególnienie Wartość PLN
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C-7. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA PRZEJŚCIA 
PS-18A W KM 18+365,27

C-8. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WD-19 W KM 19+517,56

RAZEM (poz. 1 - 26)

C-15. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WS-26 W KM 0+105,34+B14

29
OGÓŁEM (poz. 29 + 30)

PODATEK VAT (22% z poz. 27)

C-16. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WD-27 W KM 26+425,06

C-17. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WD-28 W KM 1+045,07

C-11. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WS-22 W KM 22+778,47

C-12. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WD-23 W KM 23+622,21

C-13. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU MS-24 W KM 23+826,28

C-14. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WS-25 W KM 25+532,93

C-9. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA WIADUKTU 
WD-20 W KM 20+777,44

C-10. ROBOTY MOSTOWE. BUDOWA 
WIADUKTU WD-21 W KM 21+244,59

4/123


