



Piotr Mroczkowski
Starszy Specjalista

Znak sprawy: O.PO.D-3.2411.34.2020.pm

Poznań, dnia 29.05.2020r

Wykonawcy Wszyscy

Dotyczy postępowania: **O.PO.D-3.2411.34.2020 Remont wiaduktu w ciągu dk nr 11 nad linia PKP w m. Pleszew**

I. W związku z pytaniami od Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: (treść pytań zgodna z oryginałem wystąpienia Wykonawcy)

Pytanie 1

Mam zapytanie odnośnie gwarancji wadium dot. remontu wiaduktu w ciągu dk nr 11 nad linią PKP w m. Pleszew., czy może być w formie elektronicznej? Jeżeli tak, gdzie odnajdę taki zapis w SIWZ, na co mogę się powołać?

Wyjaśnienie:

W SIWZ tom I (IDW) w punkcie 12.4. znajduje się następujący zapis „Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Platformy zakupowej (zwanej dalej Platformą) pod adresem: <https://gddkia.eb2b.com.pl/>”. Natomiast w punkcie 14.4. „Oferta musi być zabezpieczona wadium.” A w punkcie 14.5. podane jest co stanowi ofertę, między innymi jest to „wypełniony Formularz Ofertowy” oraz „oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź”. Tak więc możliwe jest wniesienie wadium w wersji elektronicznej, ale wyłącznie w przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku oferty wnoszonej pisemnie wadium (w innej formie niż pieniądź) musi być złożone także pisemnie.

Pytanie 2

W związku ze zmianami w zakresie zamówień publicznych wprowadzanych w „Tarczy antykryzysowej” Wykonawca wnosi o zmniejszenie wartości należytego wykonania umowy z wartości 8% ceny brutto podanej w ofercie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym zmniejsza granicę zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę, patrz modyfikacje SIWZ.

II. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o następujących zmianach treści SIWZ

Modyfikacja dotycząca pkt. 14.13 SIWZ tom I - IDW

Istniejący zapis:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
oraz opisane:**

OFERTA

**Remont wiaduktu w ciągu dk nr 11 nad linia PKP w
m. Pleszew**

„Nie otwierać przed dniem 04.06.2020r. godz. 10:00”

Zastępuje się następującym:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
oraz opisane:**

OFERTA

**Remont wiaduktu w ciągu dk nr 11 nad linia PKP w
m. Pleszew**

„Nie otwierać przed dniem 10.06.2020r. godz. 10:00”

Modyfikacja dotycząca pkt. 17 SIWZ tom I - IDW

Istniejący zapis:

17.1. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań w Biurze Podawczym na parterze w **terminie do 04.06.2020r. do godz. 09:45.**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie **04.06.2020r. o godz. 10:00** w siedzibie wskazanej w ust. 1, w pok. 405 na IV piętrze.

Zastępuje się następującym:

17.1. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań w Biurze Podawczym na parterze w **terminie do 10.06.2020r. do godz. 09:45.**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie **10.06.2020r. o godz. 10:00** w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Modyfikacja dotycząca pkt. 21 SIWZ tom I – IDW

Istniejący zapis:

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

- 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
- 2) poręczeniach bankowych,
- 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- 4) gwarancjach bankowych,
- 5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

Zastępuje się następującym:

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

- 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
- 2) poręczeniach bankowych,
- 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- 4) gwarancjach bankowych,
- 5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji:

Zmieniono:

- izolację układaną na płycie oraz na płycie przejściowej z natryskowej na papę zgrzewalną
- dodano drenaż za płytą przejściową
- odprowadzenie wody zmieniono na ściek skarpowy
- przedłużono ściankę szczelną i dodano siatkę wzmacniającą w nawierzchni

W związku z tym:

Zmienione rysunki: D-2, od M-2.1 do M-10

Zmienione punkty opisu technicznego: pkt. 3.1.18. 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23, 3.1.25, 3.1.28

Zmienione ST D.05.03.05a, D.05.03.13a, ST M.20.01.03

usunięto ST M.15.06.01

dodano brakującą ST M.20.01.05

Uaktualniona została numeracja stron we wszystkich ST.

Zmiany w kosztorysie:

Pozycje związane z wykonaniem izolacji i wykonaniem drenażu za płytą przejściową oraz ilość ścieku skarpowego do ułożenia.

Uaktualniono numerację pozycji w kosztorysie, w części dotyczącej robót mostowych.

Pliki zawierające modyfikacje zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w ogłoszeniu, w zakładce Modyfikacja treści SIWZ.

Wydział Zamówień Publicznych
Staryz, Specjalista

inż. Piotr Mroczkowski