



**Wydział Technologii
i Jakości Budowy Dróg
Laboratorium Drogowe**

Jaworzno, 02.10.2020 r.

O.KA.D-2.2415.113.2020.jt

INFORMACJA O ZMIANACH W ZAMIESZCZONYCH DOKUMENTACH

Dotyczy: Zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówieni publicznych pn.: „Wykonanie badań geotekstylii dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach”.

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe informuje, że zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu realizacji zamówienia:

I. W ogłoszeniu

Było:

Termin realizacji zamówienia:

4 tygodnie od przekazania materiałów do badań

Zastępuje się:

Termin realizacji zamówienia:

4 tygodnie od pisemnego polecenia Zamawiającego

II. W Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 1

Było:

2. Termin realizacji: 4 tygodnie od przekazania materiałów do badań.

Zastępuje się:

2. Termin realizacji: 4 tygodnie od pisemnego polecenia Zamawiającego.

III. W projekcie umowy – załącznik nr 3

Było:

§2

Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: ___ dni od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczęcie wykonania Przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Zamawiający może też wydać Wykonawcy pisemne polecenie określające konkretny dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi, który stanowić będzie wiążący Wykonawcę termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.

Zastępuje się:

§2

Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 4 tygodnie od polecenia, o którym mowa w ust. 2.
2. Rozpoczęcie wykonania Przedmiotu umowy nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego.

NACZELNIK
Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg
- Laboratorium Drogowego
mgr inż. Przemysław Juszczyk

Sprawę prowadzi:

Justyna Tomsia, Kontroler Techniczny, tel. 32 614 23 60, e-mail: jtomsia@gddkia.gov.pl