

Wrocław, dnia 16.04.2019 r.

O.WR.D-3.2412.53.2019.1.iu

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
uczestniczących w niniejszym
postępowaniu

Nazwa postępowania:

Roboty budowlane z podziałem na 2 zadania:**Zadanie 1: Naprawy i remonty częściowe na odcinkach dróg powiatowych nr DP1325D, DP1343D, DP1367D, DP1368D, DP1370D wraz z zarurowaniem odcinka rowu w ciągu drogi DP1368D****Zadanie 2: Remont przepustu pod drogą powiatową DP1370D**Znak postępowania: **O.WR.D-3.2412.53.2019****PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

ZESTAW 1**Pytanie 1:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 4.1.3 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do opracowania projektu wykonawczego odbudowywanego odcinka drogi zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ). Zgodnie z pismem (Opinią) WKZ nr WZN.5183.2696.2018.RK z dnia 18.12.2018 opiniujący nie wyraził zgody na wykonanie nawierzchni bitumicznej wskazując jedynie konieczność odtworzenie zniszczonej nawierzchni z kostki kamiennej. Z przedmiotowej Opinii nie wynikają żadne wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie rozwiązań technicznych np. wymagany przekrój konstrukcji itp.

Prosimy zatem o doprecyzowanie formy, zawartości oraz rozwiązań technicznych projektu wykonawczego spełniających oczekiwania WKZ na jaki Zamawiający powołuje się w pkt. 4.1.3 oraz określenia po czyjej stronie będzie spoczywała odpowiedzialność w zakresie opiniowania/uzgadniania ww. projektu.

Wyjaśnienie 1:

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozwiązania projektowe w planie i profilu w zakresie koniecznym do wykonania robót. Stopień szczegółowości powinien umożliwić właściwe wykonanie, nadzór i odbiór robót.

Zamawiający nie wymaga uzyskania dodatkowego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie konstrukcji nawierzchni.

Pytanie 2:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 4.1.5 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do opracowania uproszczonej dokumentacji w zakresie zarurowania rowu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zgód zezwalających na realizację przedmiotowych robót zgodnie z ustawą Prawo wodne i ustawą Prawo budowlane.

Wykonawca informuje, że po przeprowadzonych rozmowach z jednostkami administracyjnymi odpowiedzialnymi na przedmiotowe uzgodnienia czas niezbędny do zaopiniowania / zatwierdzenia dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót zasadniczych dla tego zakresu to czas od kilku do nawet 6 miesięcy. Dla przedmiotowego zakresu robót, zdaniem jednostek administracyjnych, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Wobec powyższego czas na uzyskanie przedmiotowej dokumentacji przekracza czas na wykonanie całości robót co uniemożliwi Wykonawcy zakończenia kontraktu w czasie przewidzianym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy zatem o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku opisanego w pkt. 4.1.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wyjaśnienie 2:

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne art. 394 ust. 1 pkt 11 przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Treść zgłoszenia wodnoprawnego i dokumenty dołączane do zgłoszenia, a także termin zgłoszenia winny odpowiadać art. 421, art. 422 i art. 423 ustawy Prawo wodne. Organem właściwym w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego jest Kierownik nadzoru Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt. 3). Zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie Nadzoru Wodnego właściwego miejscowo.

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie terminu realizacji

W przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zastosowanie będzie miał paragraf 2 ust. 3 Umowy.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do wymagań Zamawiającego zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 4.1.3 (Opracowanie projektu wykonawczego ...) oraz pkt. 4.1.5 (Opracowanie uproszczonej dokumentacji w zakresie zarurowania rowu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ...) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku wykonania ww. Opracowań. Należy zauważyć, że przedmiotowe Opracowania wiążą się z koniecznością wykonania Dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami tj. z procedurami administracyjnymi opiniowania / zatwierdzania dokumentacji. Przedmiotowe postępowanie ma charakter formuły „Buduj” a jednym z kryterium wyboru ofert jest możliwość skrócenia czasu na realizację inwestycji. W ocenie Wykonawcy czas na uzyskanie pozytywnych opinii / uzgodnień dla ww. Opracowań umożliwiających rozpoczęcie robót zasadniczych dla tych zakresów może wykroczyć poza czas trwania kontraktu narażając Wykonawcę na nie wywiązanie się ze zobowiązania dotyczącego czasu na realizację za co Zamawiający przewidział możliwość naliczania kar.

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający wymaga wykonania projektu wykonawczego, którego stopień szczegółowości powinien umożliwić właściwe wykonanie, nadzór i odbiór robót.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania materiałów w stopniu szczegółowości wystarczającym do wystąpienia do stosownych organów (zgłoszenie wodnoprawne, zgłoszenie robót).

Pytanie 4:

Zgodnie z punktem 10. Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający przekazuje Wykonawcom notatkę (Protokół z inspekcji terenowej) ustalającą zakres Robót wraz ze szkicami. W dokumentacji przetargowej brak jest przedmiotowych szkiców określających zakres robót. Czy Protokół z inspekcji terenowej jest jedynym dokumentem precyzującym zakres?

Wyjaśnienie 4:

Do protokołu z inspekcji terenowej nie ma szkiców.

Zakres robót precyzuje OPZ oraz załączone przedmiary robót.

Pytanie 5:

Czyją własnością będzie materiał rozbiórkowy m.in. płyty betonowe oraz kruszywo z rozebranej podbudowy? – dotyczy zadania 1. Jeśli materiał stanowi własność Zamawiającego prosimy o podanie miejsca odwozu.

Wyjaśnienie 5:

Materiały z rozbiórki Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć i zutylizować we własnym zakresie. Koszty wywozu należy uwzględnić w cenie ofertowej. Dopuszcza się ewentualne wykorzystanie materiału o ile będzie on spełniał wymagania specyfikacji wykonania i odbioru robót

Pytanie 6:

Prosimy o korektę punktu 7. Opisu przedmiotu zamówienia, który określa termin wykonania przedmiotu umowy od dnia **1.04** do 30.07.2019.

Wyjaśnienie 6:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia – Tom III SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 7:

Którą wartość długości zarurowania rowu oraz ilości studni dn2000 należy uznać za prawidłową? Z punktu 4.1.5 OPZ tj. 45mb oraz 1 szt., czy z Formularz Cenowego pkt.. 5.4 tj. 100mb i 2szt.?

Wyjaśnienie 7:

Należy wycenić zarurowanie rowu na długości 100 mb, wybudowanie 2 szt. studni min. fi 2000 mm zgodnie z Formularzem cenowym dla zadania nr 1, pkt. 5.4 oraz pkt 5.7.
Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia – Tom III SIWZ SIWZ w powyższym zakresie.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

**1. Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
pkt 4.1.5 Droga powiatowa DP1368D (pod WS 39), tiret drugi**Istniejący zapis:

- Zarurowanie rowu otwartego na długości ok 45 mb średnicy min. 800 mm wraz ze studnią przelotową fi 2000 mm

Zastępuje się następującym:

- Zarurowanie rowu otwartego na długości ok 100 mb średnicy min. 800 mm wraz z 2 szt. studni przelotowych fi 2000 mm

**2. Zmiana dotyczy Tomu III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
pkt 7 Termin realizacji**Istniejący zapis:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie:

Zadanie 1: od 1.04. do 30.07.2019r.

Zadanie 2: od 1.04. do 30.07.2019r.

Za termin zakończenia przyjmuje się pisemne zgłoszenie zakończenia robót do Inżyniera i uzyskanie potwierdzenia Inżyniera.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie:

Zadanie 1: 4 miesiące od podpisania umowy

Zadanie 2: 4 miesiące od podpisania umowy

Za termin zakończenia przyjmuje się pisemne zgłoszenie zakończenia robót do Inżyniera i uzyskanie potwierdzenia Inżyniera.

**3. Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU);
§ 2 termin realizacji, ust. 2**Istniejący zapis:

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: m- cy (tj. od 01.04.2019r – do 2019r) ^{1*,2*}

^{1*} termin, należy do kryterium, za które Wykonawca może otrzymać punkty i zostanie określony na etapie zawierania umowy, w zależności od wariantu zadeklarowanego w Ofercie;

^{2*} 4 m- ce (od 01.03.2019r. – do 30.07.2019r) - maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy, zwany dalej „terminem maksymalnym”.

Zastępuje się następującym:

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: m- cy ^{1*,2*}

^{1*} termin, należy do kryterium, za które Wykonawca może otrzymać punkty i zostanie określony na etapie zawierania umowy, w zależności od wariantu zadeklarowanego w Ofercie;

^{2*} 4 m- ce - maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy, zwany dalej „terminem maksymalnym”.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Zastępca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Mariusz Wawro