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4. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

4.2. Przedmiot opracowania projektowego 

 Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyŜowania drogi krajowej Nr 8 (Aleja Wyszyńskiego) z ulicami: 
Tytoniową i Zdrojow ą w Augustowie na odcinku od km około 735+010 do km około 735+395,80 wraz z 
budową sygnalizacji świetlnej. 

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe, które są 
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
1. Mapa ewidencji gruntów,  
2. Koncepcja drogowa uproszczona (tylko rozwiązanie sytuacyjne z rozmieszczeniem sygnalizatorów), 
3. Część ruchowa (pomiary i kartogramy natęŜeń ruchu na skrzyŜowaniu wraz ze strukturą rodzajową i 

kierunkową  dla stanu istniejącego i prognozowanego), 
4. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
5. Projekty wykonawcze (drogowy z przebudową przykanalików, elektryczny) , 
6. Projekt stałej organizacji ruchu, w tym projekt sygnalizacji świetlnej, 
7. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branŜ), 
8. Kosztorys inwestorski (dotyczy wszystkich branŜ), 

 

1.1.1 Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi 
 

a/ Ulica Wyszyńskiego prowadzi obecnie cały ruch tranzytowy w kierunku z i do Budziska. Istniejące skrzyŜowanie 
z ulicami: Tytoniową i Zdrojową jest 4-wlotowe. Po ul.Wyszyńskiego oraz ul.Tytoniowej o szer. 6,00m odbywa się 
ruchu komunikacji autobusowej. W chwili obecnej na ul.Wyszyńskiego trwają roboty drogowe ze wzmocnieniem 
istn. nawierzchni bitumicznej oraz budową i przebudową ciągów pieszych i rowerowych (z wyłączeniem odcinka 
objętego niniejszym opracowaniem).  
b/ Na odcinku objętym dokumentacją występuje po stronie lewej las, zaś po stronie prawej są tereny przemysłowe. 
 

1.1.2 Ogólny stan techniczny istniejącej drogi 
 

a/ Droga posiada przekrój uliczny o szerokości jezdni zasadniczo 12,0 m o nawierzchni bitumicznej w krawęŜnikach 
(przekrój 1x4) z obustronnymi chodnikami. 
b/ Droga posiada odwodnienie kanałem deszczowym ∅600 mm zlokalizowanym poza jezdnią . 
ul.Zdrojowa ma nawierzchnię z polbruku w krawęŜnikach (niedawno przebudowana przez miasto) o szerokości 
wlotu 9,00m. 
c/ W pasie drogowym zlokalizowane są wszystkie rodzaje uzbrojenia. 
d/ Stan nawierzchni i chodników – zły. 
  

1.1.3 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów 
 

a/ Prędkość projektowa 60 km/h, klasa drogi G (docelowo po wybudowaniu Obwodnicy Augustowa – nawet „Z”) 
b/ Nawierzchnia wymaga wzmocnienia – ustalić na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 
sąsiednich odcinków na ul.Wyszyńskiego. 
c/ KrawęŜniki i nawierzchnia chodników wymagają wymiany (przyjąć załoŜenia zgodnie z posiadaną przez 
Zamawiającego nieaktualną dokumentacją na w/w skrzyŜowanie). 
d/ Rozwiązanie geometryczne przebudowy skrzyŜowania zaprojektować z uwzględnieniem poprawy warunków 
bezpieczeństwa ruchu, w nawiązaniu do realizowanego obecnie przed i za skrzyŜowaniem kontraktu, natęŜenia 
ruchu samochodowego i pieszego, rezygnując z wejścia w działki lasów państwowych, ograniczając do minimum 
przebudowy uzbrojeń (zakłada się jedynie przebudowę ew. przykanalików) oraz innych elementów koniecznych do 
osiągnięcia zamierzonego celu. NaleŜy równieŜ uwzględnić w niniejszym opracowaniu powiązanie z opracowywaną 
przez Zarząd Dróg Powiatowych dokumentacją na ul.Tytoniową. Zakres tej dokumentacji (do pasa drogi krajowej) 
nawiązuje do rozwiązań proponowanych w nieaktualnej dokumentacji z 2003r na w/w skrzyŜowanie. Zajdzie więc 
potrzeba skorygowania na wlocie ul.Tytoniowej promieni łuków i przebiegu chodników.  
e/ W przekroju podłuŜnym mogą wystąpić korekty niwelety drogi. 
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f/ W zakresie urządzeń uzbrojenia związanego i niezwiązanego z drogą zajdzie konieczność podniesienia (albo 
przebudowy) armatury uzbrojenia w dostosowaniu do podniesienia poziomu jezdni i chodników jak: pokrywy na 
studzienkach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zasuwy wodociągowe, studnie kanalizacji teletechnicznej i innych.  

 

1.1.4 Materiały wyj ściowe 
 

Zamawiający  zapewni: 
a/ Dokumentację projektową ul.Wyszyńskiego – obecnie realizowaną (z wyłączeniem skrzyŜowania z 

ul.Tytoniową i Zdrojową) 
b/ Dokumentację projektową przedmiotowego skrzyŜowania z roku 2003r (nieaktualna ze względu na brak 

moŜliwości wykupów gruntów leśnych: wlot ul.Zdrojowej oraz zmianę obowiązujących przepisów) 
c/ Lewostronny wtórnik w skali 1:500 wraz z wersją numeryczną na płycie CD, aktualny na dzień: 10.10.2006r, 
d/ Plan sytuacyjny rozwiązań wlotu ul.Tytoniowej (zadanie Zarządu Dróg Powiatowych). 

 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów 
kontraktowych, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie. Wykonawca po zakończeniu prac projektowych 
zwróci je dla Zamawiającego. 

 

1.1.5 Ogólne wymagania dla Wykonawcy  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych,             
w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym  
z rozporządzeniami [1.3] i [1.4]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby 
zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.. Obiekty budowlane naleŜy projektować z 
zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań dla osiągnięcia załoŜonych celów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym 
MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.6 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz 
archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów 
inŜynierskich, które naleŜy przechowywać do czasu ich rozbiórki . 

5. MATERIAŁY, METODY BADA Ń I METODY OBLICZE Ń 

2.1       Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych 

2.1.1.     Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
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2.1.2.     Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych  zgodne  
z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane 
prawem licencje na uŜytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

Wykonawca wykona co najmniej niŜej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy). Przy ich 
wykonywaniu Wykonawcę będzie obowiązywał zakres, metody, sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające 
następujące wymagania: 

1. Dla obiektów drogowych 
- przekrój podłuŜny (rzędne istniejące co 10m w osi jezdni, 
- geometrii trasy drogi w planie sytuacyjnym (inwentaryzacja w terenie zgodności z mapą zasadniczą wraz z 
pomiarami szerokości jezdni i chodników, 
- przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istn. pasa drogowego co 20m w punktach 
charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, krawęŜniki, chodniki, zieleńce, granica pasa drogowego, cokoły 
ogrodzeń, skarpy itp) , 
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych  -podać istn. rzędne w szerszym zakresie pod 
ew. plany warstwicowe, 
- konstrukcja i podłoŜe istniejącej nawierzchni drogi (dane od Zamawiającego) – w tym inwentaryzacja i ocena 
zniszczeń istniejącej nawierzchni, 
- inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego, 
2. Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą 

- zakres budowy i przebudowy armatury  urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (po 
uzyskaniu warunków przebudowy) naleŜy przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego i uzgodnić z 
uŜytkownikami urządzeń. Zakłada się jedynie przebudowę przykanalików i budowę zasilania sygnalizacji 
świetlnej. 

3. Dla części ruchowej 
- Pomiary ruchu na skrzyŜowaniu (w stanie istniejącym i prognozę) ze strukturą rodzajową i 
kierunkową w P/h i E/h w szczycie porannym i popołudniowym – opracować kartogramy ruchu. 
- w/w pomiary uzupełnić o ruch pieszy, 
- powyŜsze pomiary oprzeć na informacji z urzędu w/s godzin szczytu porannego i 
popołudniowego,  

WyŜej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie 
ofertowej naleŜy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyŜ cena ofertowa nie będzie 
korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez Wykonawcę 
szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Zamawiającym. 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 
do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca uwzględni następujące wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń: 

1. Dla obiektów drogowych 
- proj. oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe wstępnie (na roboczo) naleŜy uzgodnić z tut. Oddziałem – 
na bazie proj. planu sytuacyjnego rozwiązań drogowych (roboczy plan sytuacyjny), 
- warstwy nawierzchni dróg i technologię nawierzchni - naleŜy przedstawić propozycje rozwiązań i uzgodnić  
z Zamawiającym, 
 

6. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
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- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 
treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 
 z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny 
kompatybilnego z MS Excel. 
- część rysunkowa będzie wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z dwg, dxf. dgn 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 

 

7. WYKONYWANIE  OPRACOW AŃ PROJEKTOWYCH 

7.2. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania 
komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych 
z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

7.3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Wymagania zostały określone w poz. [32] (wersja elektroniczna dostępna u Zamawiającego). PoniŜej 
przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

7.3.9. Mapa do celów projektowania dróg – przekaŜe Zamawiający 

Repery (takŜe zastabilizowane repery robocze dla potrzeb Wykonawcy robót budowlanych) mają być rozmieszczone 
w odstępach co najwyŜej 500  m (wskazać na planie sytuacyjnym w przypadku pokrywania się ich lokalizacji z 
mapą),. 

4.2.2 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
 

PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie 
uzgadniania dokumentacji. Materiały te naleŜy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń. 

1. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie 
ww. materiałów. 
 

4.2.3 Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

- moŜliwo ści jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
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- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
Opracowanie powinno zawierać, w zaleŜności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia: 

1.Niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierające 
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do  
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym 

     m.in.: 
 - plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej – plan sytuacyjny 
zagospodarowania terenu (uzgodniony na ZUDP), 
3. Projekt stałej organizacji ruchu i projekt sygnalizacji świetlnej wraz z wymaganymi 
prawem opiniami - zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [3] , 
4. Przedmiary robót i kosztorys ofertowy, 
5. Rysunki wykonawcze:  
1. Dla obiektów drogowych 
- plan sytuacyjny w skali 1:500, 
- profile podłuŜne drogi głównej i dróg bocznych (1:50/1:500) 
-  przekroje poprzeczne dróg (1:50/1:100), 
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb 
- schematy wytyczenia osi drogi za pomocą współrzędnych (obiektów, np.: skrzyŜowań, 

węzłów) w skali 1:500, 
- plany warstwicowe skrzyŜowań (1:500) – w przypadku potrzeby 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego, 
 

4.2.4 Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla wszystkich branŜ 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montaŜowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [5].  
 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte załoŜenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom  cen), 
- załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie : Lp. 
elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji 
przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 
następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające 
danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu 
inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w 
formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 

 
Uwaga! Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki naleŜące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA. 
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4.2.5 Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 

Materiały do zawiadomienia o zamiarze wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
określone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1]. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia.. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI  OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

   BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
1) Narady  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. innych 

zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany 
do umowy). 

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – raz na kwartał .. 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron 

oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na 
miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 

 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z 

Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia  

o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych,  

a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 

 5.1.2. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu 
do ogólnego harmonogramu prac projektowych. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie  
i Harmonogramie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
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 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich 
wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.  

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 

zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi ostatecznemu, 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 7.2. Odbiór ostateczny  

 7.2.1 Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 7.2.2 
sporządzonych dla:  

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. termin 
zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych  

w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę (protokołem przekazania – na 7 dni przed upływem terminu z 
Formularza Cenowego). 

 W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie 
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, 
wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – 
Odbiorczego. 

7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół 
zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaŜe 
Zamawiającemu: 

- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych,  
- dokumenty projektu, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego  
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7.3.Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

7.4. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową  
i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe 
opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 

- Mapa ewidencji gruntów - 1 egz. + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 
- Część ruchowa – 5 egz., 
- Materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 2egz. dla Zamawiającego, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
- Projekty wykonawcze – 5 egz., 
- Kosztorys inwestorski – 2egz (opracowania nie załączać do spisu dokumentacji, lecz  
  uwzględnić w protokole przekazania), 
w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych (Formularzu cenowym). 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, wszystkie elementy opracowań 
projektowych z Formularza Cenowego w wersji elektronicznej na nośniku CD 
Po odbiorze ostatecznym opracowań projektowych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł 
otrzymać wynagrodzenie w wysokości  100 % ceny umownej.  
Uwzględnia się potrącenia kwot z uwagi na kaucje gwarancyjną o ile została ustanowiona w Umowie.   
 

8. PLATNO ŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr156 poz. 1118  
z późniejszymi zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.. 

[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
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[1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126 z późn. zm.. 

[1.6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[2] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.2002r. Nr 72, poz.664 z późniejszymi 
zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym, Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389,. 

[3]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627;  
z późniejszymi zmianami. 

[4]  Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515  
z późniejszymi zmianami. 

[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[4.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[5]  Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.. 

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 
204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami. 

[7.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i 
ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z  późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543  
z późniejszymi zmianami. 

Wytyczne i instrukcje. 

[10] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA, W-wa 
listopad 2005 

[11] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych GDDP Warszawa 2001 

[12] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[14] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 

[15] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 

[16] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 

[17] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 

[18] Metoda obliczania przepustowości skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną-instrukcja obliczania – Politechnika 
Krakowska 2004 

[19] Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 w sprawie 
wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyŜowań drogowych. 
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Załącznik nr ... 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(WZÓR) 

Nazwa zadania: 
 

Jednostka Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
(Opis robót i obliczenie ich ilości) 

Nazwa Ilość 
1 2 3 4 5 
 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   

 D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH    

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie 
równinnym. km 0,51 

 
Plan 

sytuacyjny 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 
dróg w terenie równinnym.  
0,51 km 0,51 

 D 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTW Y ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU)   

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
gr, w-wy 15 cm. m3 276,61 

 
Wg. Tabeli 

zdjęcia humusu 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. 
(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 
276,61 m3 276,61 

 D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG    
3 D 01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 34,00 

 
Plan 

sytuacyjny 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
14*2+2*3=34,0 
34,00 m2 34,00 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.   
 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW   

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z 
transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km m3 40,60 
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. 
Grunt kat I-II m3 40,60 

 
wg. Tabeli 

robót 
ziemnych  Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 
230,00 m2 230,00 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW   

5 D 02.03.01.11 
Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III 
uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem m3 72,50 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsięboernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt 
kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 
Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o 
wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 

wg. Tabeli 
robót ziemnych 

i wykazu 
zjazdów 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 
188,00 m2 188,00 
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Załącznik nr ... 

 
 

ŚLEPY KOSZTORYS 
(WZÓR) 

Nazwa zadanie: 
 
 

Poz. 
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Poz. 
Przed
miar. 

Jednostka 

Cena 
jednost
kowa 
zł*) 

Wartość 
pozycji 

zł*) 

1 2 3  4 5 6 7 

 D 01.00.00 
ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

* * * * 
................ 

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  

* * * * 
................ 

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym.  

km 0,51 ........... ................ 

  D 01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI 
URODZAJNEJ (HUMUSU)  

* 
* *  *  

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm.  m3 

276,6
1 ........... ................ 

 D 01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG  

* 
* *  * ................ 

3 D 01.02.04.28 
Rozebranie chodników z płyt betonowych. 

 m3 34,00 ........... ................ 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * *  * ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW  * * *  * ................ 

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. 
kat I-II z transportem urobku na odkład na 
odl. Do 1 km. 

 
m3 40,60 ........... ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW  * * *  * ................ 

5 D 02.03.01.11 

Wykonanie nasypów mechanicznie w 
gruncie kat. III uzyskanego z wykopu 
(roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem. 

 
m3 72,50 ........... ................ 

6 D 02.03.01.12 

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
gruntu kat. I-II z pozyskiwaniem i 
transportem gruntu na odl. Do 1 km 
(formowanie). 

 
m3 11.90 ........... ................ 

 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO 

* 
* *  * ................ 

 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA  * * *  * ................ 

7 D 03.02.01.70 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych.  Szt. 42,00 ........... ................ 
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....................................................... 
       /Pieczęć firmowa Ofereneta/ 
 
 
 
SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 
 
 
Data: .............................................                            .................................................................... 
                                                                                         /podpis upowaŜnionego przedstawiciela/ 
 
*) Ceny jednostkowe i wartość naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY * 
* *  * ............ 

 D 04.01.01 
KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁO śA 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 
m2 

1147,
50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 
(pod ścieki). 

 
m2 

150,4
8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 
(pod rury kanalizacyjne). 

 
m2 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):   

PODATEK VAT ...%:   
CENA OFERTOWA (brutto):   


