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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA NA

Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwi  gzku z
decyzj g o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
zadania pn.: ,Budowa autostrady Zgorzelec —
Krzy zowa A-4".

GDDK I A O/WR 62 /PN/R/R-2/2007

CPV:

90.31.52.00-0 — ustugi poprawy stanu  srodowiska naturalnego
45.34.00.00-2 — Instalacja ogrodze R, ptotéw i sprz etu ochronnego
77.21.16.00-8 — sadzenie drzew

Zatwierdzam:

14.12.2007r Z-ca Dyrektora oddziatu
inz. Janusz Nowicki
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwieniazawiera:

Tom I:

Rozdziat |
Rozdziat 2

Formularz 2.2.

Formularz 2.3.

Rozdziat 3

Formularz 3.1.

Formularz 3.2.

Formularz 3.3.

Formularz 3.4.

Formularz 3.5.

Formularz 3.6.

Tom II:

Tom Il

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z
FORMULARZAMI
Instrukcja dla Wykonawcow

Formularz Oferty i Formularze zalcznikéw do
Oferty:

Kosztorys ofertowy

Graficzny harmonogram robét

Formularze dotycace wiarygodngaci
Wykonawcy:

@wiadczenie Wykonawcy o0 spetnianiu warunkow
okreslonych w art. 22 ust. | ustawy Prawo zamoéfwie
publicznych;

®wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zamowienia wraz z
zakcznikiem

@wiadczenie Wykonawcy o potencjale
technicznym przewidzianym do realizacji
zamoéwienia;

@wiadczenia Wykonawcy o daiadczeniu
zawodowym;

@wiadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach
przewidywanych do wykorzystania przy realizacji
zamowienia.

Qviadczenie Wykonawcy o sytuacji finansowe.

Formularz Umowy + ISTOTNE DLA STRON
POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIAR ROBOT - KOSZTORYS OFERTOWY-
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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TOM |

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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Rozdziat | Instrukcja dla Wykonawcow
1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedkiadajc swop oferk przetargow Wykonawca akceptuje w cdlo i bez zastrzeen
warunki Kontraktu wdcznie ze wszystkimi zat¢znikami, jakim podporgkowane jest
niniejsze zamoOwienie, jako jedyn podstaw niniejszej procedury przetargowej
niezalenie od tego, jakie magby¢ jego wilasne warunki sprzeda od ktorych
niniejszym odsipuje.

2. Wykonawcy g zobownzani doktadnie zapozaai¢ | zastosowé& do wszystkich instrukcji,
formularzy, warunkéw umowy i specyfikacji zawartyclv niniejszych SIWZ. Nie
przedstawienie na czas wszystkich wymaganych irdojim dokumentacji lub przedienie
ofert przetargowych nieodpowiadaych w sposob zasadniczy podz#gm wzgkdem
dokumentom przetargowym m® spowodow& odrzucenie oferty przetargowefadne
zastrzeenia zawarte w Ofercie dotygze dokumentow przetargowych niedh brane pod
uwag;. Zawarcie jakiekolwiek zastrzen spowoduje bezzwioczne odrzucenie oferty bez
dalszej oceny.

2. ZAMAWIAJ ACY
Zamawiajcym jest:

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL WE WROCLAWIU
53-139 WROCLAW
UL. POWSTANCOW SL. 186
telefon: (071) 334-73-00
e-mail: sekretariat@wroctaw.gddp.gov.pl

3. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

3.1. Posfpowanie 0 udzielenie zamoOwienia prowadzone jest rybig¢ przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 228tg@004 roku Prawo zamowuiie
publicznych ze zmianami.

3.2. llekr@& w niniejszej Instrukcji dla Wykonawcowzyte jest pagcie ,ustawa Pzp”,
naleey przez to rozumie ustave Prawo zaméwie publicznych, o ktérej mowa
w pkt 3.1.

4. ZRODLA FINANSOWANIA

Zamowienie jest finansowane przez: beid

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

5.1 Tytut i zakres zaméwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompgngeaxyrodniczej w zwazku z decyzj
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. , @ua autostrady Zgorzelec —
Krzyzowa A-4".
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Zadanie hdzie dotyczyto wykonania i rozmieszczenia platfgmazdowych w iléci 10
sztuk, skrzynekeglgowych w ilgci 80 sztuk, modernizacji wszystkich — wykonywanych
siatki drucianej — ogrodaeoraz nasadzenia sadzonek ¢z pospolitego w iléci 1000 sztuk.
SzczegOlowo przedmiot zamoOwienia zostat opisany WVZS Instrukcja dla
wykonawcow Tom Ill "Opis przedmiotu zamdéwienia”.

2. Przedmiot zamowienia opisany jest ppsjacymi kodami ze Wspoélnego Stownika
Zamowieh:

90.31.52.00-0 ustugi poprawy stafrodowiska naturalnego

45.34.00.00-2 Instalacja ogrodzeptotéw i sprztu ochronnego

77.21.16.00-8 sadzenie drzew

5.2 Podziat zamowienia na g&ci

1. Zamawiajcy nie dopuszcza mtiwosci sktadania oferty ezciowe;.

5.3 Zamoéwienia wariantowe

1. Wykonawca winien zigy¢ ofer zgodnie z wymaganiami okdlenymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

2. Zamawiajcy nie dopuszcza mibwosci ztozenia oferty wariantowe;.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zostat zrealineany do dnia
31.03.2008 r, z zachowaniem 36-cio miesenego okresu gwarancji, liczonym od daty
odbioru ostatecznego.

7. WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

7.1.Warunki ogolne
7.1.1. W postpowaniu nie mog bra udzialu, a w przypadku zienia oferty zostan przez

Zamawiajcego wykluczeni z pogbowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustBwyy,

Wykonawcy:

1) ktérzy w chagu ostatnich 3 lat przed wsaciem postpowania wyrzadzili szkod: nie
wykonujac zamowienia lub wykona¢ je nienaleycie, a szkoda ta nie zostala
dobrowolnie naprawiona do dnia wsgcia posgpowania, chybae niewykonanie lub
nienaleyte wykonanie jest nagistwem okolicznéci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialrigi;

2) w stosunku, do ktorych otwarto likwidacjub ktérych upadi& ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadiozawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniemadsl, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidagj majtku upadtego;

3) ktorzy zalegaj z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na uleezpnie
spoteczne lub zdrowotne, z vatkiem przypadkdéw, gdy uzyskali oni przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, rozémie na raty zalegltych platéo lub
wstrzymanie w cakxi wykonania decyzji wiciwego organu;

4) bedacy osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazan@zesgpstwo popetnione
w zwiazku z postpowaniem o udzielenie zamowienia, prgpstwo przeciwko
prawom 0sOb wykonagych prag¢ zarobkow, przesgpstwo przekupstwa,
przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innesipstwo popetnione w
celu osagnigcia korzyci maptkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub

5
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

przestpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo @#zku magcych na celu
popetnienie przegpstwa lub przegpstwa skarbowego;

bedacy spoétkami jawnymi, ktorych wspdélnika prawomocsikazano za przegistwo

popetnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamowienia, przpstwo

przeciwko prawom os6b wykoragych pra¢ zarobkow, przes¢pstwo przekupstwa,
przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innespstwo popetnione w
celu osigniecia korzyci majtkowych, a take za przespstwo skarbowe lub
przestpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo @#zku majcych na celu
popetnienie przegpstwa lub przegpstwa skarbowego;

bedacy spotkami partnerskimi, ktdrych partnera lub oka zaradu prawomocnie
skazano za przegstwo popelnione w zwrku z posipowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przegpstwo przeciwko prawom osob wykoacych prag zarobkovd,
przekupstwo przekupstwa, przgsttwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestpstwo popetnione w celu aginiecia korzyici majptkowych, a take za
przestpstwo skarbowe lub przegistwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majcych na celu popenienie przgsstwa lub przegpstwa skarbowego;

bedacy spoétkami komandytowymi oraz spotkami komandyteakoyjnymi, ktorych
komplementariusza prawomochie skazano za pizsisto popetnione w zwrku z
postpowaniem o udzielenie zamodwienia, przpstwo przeciwko prawom 0sO0b
wykonujacych prae zarobkowd, przestpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przgstwo popetnione w celu agnigcia
korzysci maptkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegistwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zyzku majcych na celu popelnienie przgsstwa lub
przestpstwa skarbowego;

bedacy osobami prawnymi, ktorych wdujacego czionka organu zadzapcego
prawomochie skazano za przgstwo popetlnione w zwrku z postpowaniem o
udzielenie zaméwienia, przepstwo przeciwko prawom o0sob wykoncych prae

zarobkows, przesgpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przgsttwo popetnione w celu agniccia korzci

majatkowych, a take za przespstwo skarbowe Ilub przegistwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zyzku majcych na celu popelnienie przgsstwa lub
przestpstwa skarbowego;

bedacy podmiotami zbiorowymi, wobec ktérychads orzekt zakaz ubieganiaeso
zamodwienia, na podstawie przepisow o odpowiedziainmodmiotow zbiorowych za
czyny zabronione pod giba kary;

ktérzy nie spetniaj warunkéw ogolnych i warunkoéw szczegétowych udziau
postpowaniu, okrélonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawp;Pz

ktorzy wykonywali bezpwednio czynnéci zwiazane z przygotowaniem
prowadzonego pogbowania lub postugiwali siw celu sporadzenia oferty osobami
uczestnicacymi w dokonywaniu tych czynsoi, chybaze udziat tych wykonawcow
w postpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisie stosuje si do
wykonawcow, ktorym udzielagzamdwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 hab a
67 ust. 1 pkt. 1i 2;

ktérzy ziayli nieprawdziwe informacje mage wplyw na wynik prowadzonego
postpowania,

ktorzy nie ztayli oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu lub
dokumentéw potwierdzagych spetnianie tych warunkow lub zéme dokumenty
zawierag bledy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3;

ktorzy nie wnigli wadium, w tym rownie na przedtzony okres zwjzania ofer, lub
nie zgodzili s¢ na przedtaenie okresu zvgzania ofed.
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7.1.2. Wymagania okrdone w pkt 7.1.1. majzastosowanie do wszystkich Wykonawcow wspolnie
ubiegajcych st o udzielenie niniejszego zamowienia.

7.2.Warunki szczegotoweaudziatu w posepowaniu, okreslone w oparciu o art. 22 ust. 1
pkt 1-3 ustawy Pzp
Informacje  potwierdzage spetnienie  warunkéw  szczegotowych  udziatu
w postpowaniu winny by przedstawione na formularzach zawartych w RozeZ3al
niniejszego Tomu.
Minimalne warunki udziatu w pogbowaniu § nastpujace

7.2.1. Potencjat ekonomiczno-finansowy

Wykonawca musi wykaza

1) <sredni roczny przychod za ostatnie trzy lata obrotove* (na podstawie
.,Rachunku zyskoéw i strat” pozycja ,Przychéd nette gprzeday produktow,
towaréw i materiatow” lub ,Przychdd netto ze spragdi zrownane z nimi”) w
wysokasci nie mniejszej i 500 000 zi>

2) < dysponowanie wkasnymirodkami finansowymi (informacja banku, w ktérym
Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, ipat#apca wysokec
posiadanychérodkow finansowych, dopuszczalne jest tu wykaza@nakow z
kredytu obrotowego lub innego o ilérodki te nie § przeznaczone na
zrealizowanie konkretnego celdyb promess kredytowa w wysokdci nie
mniejszej niz 100 000 zt >

3) < posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpiecam potwierdzajcego,ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzigtnoywilnej.

7*.2.1. Potencjat ekonomiczno-finansowy Wykonawcéw \élnie ubiegajcych sk
0 udzielenie zamowienia
Wykonawcy wspolnie ubiegaly sk o udzielenie niniejszego zamowienia NMusz
wykaz&, ze:
1) warunek okrdony w pkt 7.2.1. 1) spetniajacznie,
2) warunek okrédony w pkt 7.2.1. 2) spetniatacznie,
3) warunek okréony w pkt 7.2.1. 3) spetniatacznie.

7.2.2. Potencjat kadrowy
Minimalne kwalifikacje zawodowe personelu techniega Wykonawcy:
- kierownik robot(min. 1 osoba) wyksztalcenigednie lub wysze przyrodnicze
(biolog lub le&nik lub ogrodnik lub architekt krajobrazu lub spdigta ksztattowania
terendw zieleni), min. 2 lata éwiadczenia w kierowaniu rob6t nad pracan$nami
- pracownicy techniczn( min. 2 osoby) z uprawnieniami do prac na wysaclach,
- pozostali pracownicy wyksztalcenie bez znaczenia lecz przeszkoleodk kptem
bhp dla realizowanych robot.

7*.2.2. Potencjal kadrowy Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajcych si o udzielenie
zamowienia
Wykonawcy wspolnie ubiegsjy sk 0 udzielenie niniejszego zamowienia musz
wykaz&, ze facznie spetniaj warunek okrglony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Potencjat techniczny
Wykonawca musi posiadadostp do nasipujacego sprztu i srodkéw transportu:
sprzt ogodlnobudowlany: pity lub pilarki do drewna, sgrzalpinistyczny, wysoka
drabina, szpadle, wiadra, beczkow6z, samochdéddozya
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7*.2.3. Potencjat techniczny Wykonawcéw wspélnie ubi@jacych sié o udzielenie
zamoOwienia
Wykonawcy wspolnie ubieg&y sk 0 udzielenie niniejszego zamoOwienia Musz
wykaz&, ze facznie spetniaj warunek okrgony w pkt 7.2.3.

7.2.4. Doswiadczenie
Wykonawca musi wykazaze zrealizowat w okresie ostatnich 5 lat przed weziem
postpowania, a jeeli okres prowadzenia dziatakw jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej:
- roboty polegajce na wykonaniu co najmniej 300 mb ogrodzeniatkisia
- wykonat nasadzenia w #oi co najmniej 100 sztuk drzew.

7*.2.4. Déwiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegafych sk o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspolnie ubieg&y sk o0 udzielenie niniejszego zamowienia musz
wykaz&, ze przynajmniej jeden z nich spetnia warunki dlaee w punkcie 7.2.4.

7.2.5. Podwykonawstwo
Zamawiajcy dopuszcza wykonania przedmiotu zamowienia przyziale
Podwykonawcow w zakresie prac zménych z podwieszaniem platform gniazdowych
I skrzynek ¢gowych oraz nasadzenie drzewaozihej wartéci do 40% wartosci
zamoOwienia,wg oferty wykonawcy.

8. DOKUMENTY LUB O SWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW PRZEZ WYKONAWCOW

8.1. Dla potwierdzenia spetnienia warunkow ogolnyakreslonych w pkt 7.1.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedi@ nizej wymienione
dokumenty (oryginaty lub kserokopie gaadczone przez Wykonawza zgodnéc z
oryginatem) lub éwiadczenia:

8.1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw olanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne
Z trescia Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z wiéciwego rejestru albo aktualne $maadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej, j@li odrebne przepisy wymagajwpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatdltiogospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnegiooatbwnowane zdawiadczenia
wiasciwego organu glowego lub administracyjnego kraju pochodzenia psab
zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzpstawione nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.1.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegaakresie okrdonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona w terminie jw.

8.1.5. Aktualne zawiadczenie wiéciwego naczelnika uegdu skarbowego oraz wdewego
oddziatu Zaktadu Ubezpiecz&potecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzgje odpowiednioze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zatroevi spoteczne, lub
zawiadczenieze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczérb
roztozenie na raty zalegtych ptatém, lub wstrzymanie w cakoi wykonania decyzji
wiasciwego organu. Powgze zawiadczenia musgby¢ wystawione nie wcaaie]
niz 3 miesace przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.2. Na potwierdzenie spetniamiearunkéw szczegotowyclopisanych w pkt 7.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawcy wirprzedtazy¢ nastpujace
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dokumenty (oryginaty lub kserokopie gaadczone przez Wykonawza zgodnéc
z oryginatem) lub éwiadczenia:

8.2.1 Oswiadczenie o sytuacji finansowej na Formularzu Bstrukcji dla wykonawcow.

8.2.2 Informacg banku lub SKO-K, w ktorym Wykonawca posiada podstay rachunek
bankowy, potwierdzaga, ze posiadandgrodki finansowe i/lub zdolni@ kredytowa
Wykonawcy g nie mniejsze od kwoty wymaganej w punkcie 7.22). Powysze
dokumenty musz by¢ wystawione nie wczmiej niz 3 miesgcy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

8.2.3 Polis; ubezpieczenioww zakresie OC.

8.2.4 Informacg o osobach, ktore eda kierowa wykonaniem zamoéwienia (,Potencjat
kadrowy”), na formularzu zgodnym z §meq Formularza 3.2. z zadznikiem.

Informacja musi zawietadane na temat kwalifikacji wskazanych os6b w kiermoiu
budowa/robotami orazzyciorysy zawodowe, potwierdzgje spetnienie warunku, o
ktorym mowa w pkt 7.2.2 niniejszej Instrukcji dla yWonawcéw. Do informaciji
winny by dolczone kopie uprawnie do prowadzenia prac alpinistycznych i
dokumentow stwierdzagych odbycie aktualnego szkolenia bhp.

8.2.5 Informacg o dostpnym sprzcie i srodkach transportu (,Potencjat techniczny”)
wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwieniaforenularzu zgodnym z téeia
Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzspetnienie warunku, o ktorym mowa
w pkt 7.2.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcéw.

8.2.6 Informacg o dowiadczeniu Wykonawcy (,Diawiadczenie zawodowe”), nha
formularzu zgodnym =z téeia Formularza 3.4. Informacja musi potwierdza
spetnienie warunku, o ktorym mowa w pkt 7.2.4 rjsdej Instrukcji dla
Wykonawcow. Do informacji winny ky dofaczone dokumenty potwierdaag, ze
wymienione w informacji roboty zostaty wykonaneeisgcie.

8.2.7 Informacg na temat Podwykonawcéw (,Podwykonawcy”), przy adkzi ktérych
Wykonawca zamierza wykotiazamoéwienie, na formularzu zgodnym z stie
Formularza 3.5

8.3. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, @ryth mowa w pkt 8.1.2, 8.1.5
i 8.1.4 sktada odpowiedni dokument lub dokumentystawione zgodnie z prawem
kraju, w ktérym ma siedziblub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednio,
ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonoagxici,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamowienie,

3) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat luadddk na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo,ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczelib
roztozenie na raty zalegtych ptatfwo lub wstrzymanie w cakei decyzji widciwego
organu.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktoryykonawca ma siedz¢gdub
miejsce zamieszkania, nie wydaje siokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 —
8.1.5, zasipuje st je dokumentem zawierglym aswiadczenie ztoone przed
notariuszem, wkxiwym organem gdowym, administracyjnym albo organem
samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kragh@dzenia osoby
lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzilub miejsce zamieszkania.

8.4.W przypadku Wykonawcow wspélnie ubieggich s¢ o udzielenie zamdwienia, w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw ogolnych, dokutyewymienione w pkt 8.1.
winny by przediaone przez kadego Wykonawe W celu potwierdzenia spetnienia
warunkéw szczegotowych dokumenty wymienione w pRt vinien przedioyé w
imieniu wszystkich ten, lub ci spadd Wykonawcow, w stosunku do ktorych niniejsza
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Instrukcja dla Wykonawcow wymaga potwierdzenia siggtia warunku. Wykonawcy
wspdlnie ubiegaicy sk 0 zamowienie winni ustanowi petnomocnika do
reprezentowania ich w pegiowaniu albo reprezentowania w pgeiwaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamowienia.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. Wykonawca mege ztazy¢ tylko jedm oferk. Jezeli Wykonawca ztay wigcej niz jedm
oferte samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innykhikonawcami, wszystkie
ztozone przez niego oferty zostaodrzucone. Ta sama firma @by wskazana
w roznych ofertach jako Podwykonawca.

9.2. Oferta winna zawieawypetniony Formularz ,Oferta” oraz @] wymienione
dokumenty:

9.2.1. Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykarav wspolnie
ubiegajcych st o udzielenie zamowienia, ewentualnie umawspotdziataniu,

z ktorej kedzie wynika przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnikzey¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w gastaniu albo
reprezentowania w pagiowaniu i zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawc
reprezentuje petnomocnik do oferty musé lzgahczone petnomocnictwo podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonalhkapsoby nie wysgpujacej

w rejestrze handlowym, z podaniem jego danych osgbl oraz z dokladnym
okresleniem zakresu jego umocowania tj. czy obejmujgnezipodpisywanie oferty
czy wszystkich dokumentéw sktadaych st w ofercie. Pelnomocnictwo musi oy
whniesione w oryginale.

9.2.2. Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawgddpisania oferty nie wynika
z innych dokumentow zimnych wraz z ofegt

9.2.3. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.2.).

9.2.4. Graficzny harmonogram robét przedstawigjterminy realizacji poszczegolnych
etapow robot (Formularz 2.3.) oraz uwggliajacy zakaiczenie robot w terminie o
ktorym mowa w pkt 6.

9.3. Wraz z ofest, w tym samym opakowaniu, winny dytozone:

9.3.1. QGwiadczenia lub dokumenty dotygze witaciwosci Wykonawcy, wymagane

nie dotyczy

9.4. Oferta oraz pozostal&wiadczenia lub dokumenty, dla ktérych Zamawigj okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdacit 2 i 3 Tomu |, winny by
sporzdzone zgodnie z tymi wzorami co dostteoraz opisu kolumn i wierszy.

9.5. Oferta musi b§ sporadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9.6. Kazdy dokument sktadagy sk na ofer¢ musi by czytelny. Zamawiacy zazada
przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwiendepkopii dokumentu wyicznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokdpiamentu jest nieczytelna lub
budzi watpliwos¢ co do jej prawdziwei.

9.7. Oferta musi b§ podpisana przez WykonawZamawiajcy zaleca, aby ofejt
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskanamg wigciwym rejestrze lub
ewidencji dziatalnéci gospodarczej. Zeli osoba/osoby podpisiga ofert dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musivej tréci wyraznie
wskazywa uprawnienie do podpisania oferty. Zamawigj uznajeze
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petnomocnictwo do podpisania oferty obejmujezealokonywanie czynrioi
wymienionych w pkt 9.10. Petnomocnictwo to musitabgtozone jako czsic oferty i
musi by w oryginale.

9.8. Oferta musi by sporadzona w ¢zyku polskim. Kady dokument skiadagy sk na
oferte oraz dwiadczenia i inne dokumenty spadzone w innymgzyku niz jezyk
polski winien by ztozony wraz z ttumaczeniem nezyk polski. W razie wtpliwosci
uznaje s, iz wersja polskajzyczna jest wergjwiazaca.

9.9. Dokumenty sktadage st na ofer¢ — inne nk petnomocnictwo, o ktérym mowa
w pkt 9.7. - mog by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej zaciys¢
z oryginatem przez Wykonawc

9.9.1. Kazda poprawka w tiéei oferty, a w szczegolsoi kazde przerobienie, przeldenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przeskgme korektorem, etc musi byarafowane przez
Wykonawe.

9.9.2. Strony oferty winny by ze sol polaczone i kolejno ponumerowane, z zastezeem
sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. Wdreoferty winna by umieszczona
informacja o ilgci stron.

9.9.3. Oswiadczenia lub dokumenty dotygze wiaciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8, winny bytrwale ze solppofaczone oraz kolejno
ponumerowane i winny stanotmplik odrebny od oferty. W tréci oferty winna by
zamieszczona informacja o4l stron, na ktérych te informacje zamieszczono.

9.10. W przypadku gdyby ofertaswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9.12
zawieraly informacje, stanowge tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca emw sposob nie budey
watpliwosci zastrzec, ktére informacje stanaw@jemnie przedstbiorstwa.
Informacje te winny b§ umieszczone w osobnym wegirenym opakowaniu, trwale
ze soly polaczone i ponumerowane. Nie mpsgfanowé tajemnicy przedsbiorstwa
informacje podawane do wiado&wd podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyoe
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaramggrunkow ptatnéci
zawartych w ofercie. Przez tajem@igrzedstbiorstwa rozumie giinformacje
techniczne, technologiczne, handlowe lub organim&gyo do ktérych przeddiiorca
podjt niezbzdne dziatania w celu zachowania ich podtn@ustawa z 16.04.1993 r.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji Dz.U. nr 47 p@11 z paniejszymi zmianami).

9.11. Ofertk nalezy sporadzic¢ i ztozy¢ w oryginale. Ofext nalezy umiesci¢ w zamkngtym
opakowaniu, uniemdiwiajacym odczytanie jego zawasm bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winnodgznaczone nazw(firma) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawgago na adres:

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAL W E WROCLAWIU
53-139 WROCLAW
UL. POWSTANCOW SL. 186

Oraz opisane:
,Oferta — AUTOSTRADA A-4 — KOMPENSACJA PRZYRODNICZ A”
.Nie otwiera¢ przed dniem 07.01.2008 r. godz. 10:00”

9.12. Wymagania okrdone w pkt 9.11. — 9.14 nie stanava tresci oferty i ich
niespetnienie nieddlzie skutkowa odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mage wynikra¢ z niezachowania tych wymagaeda obcizaty
Wykonawe.
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9.13. Przed uptywem terminu skitadania ofert, Wykonawcazenawprowadzi zmiany do
ztozonej oferty. Zmiany winny bydorczone Zamawiagemu na gimie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofertéwiadczenie o wprowadzeniu
zmian winno by opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno eeavidodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA”.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA SNIEN TRESCI SIWZ

10.1.Wykonawca miae zwroct sic do Zamawiajcego z pisemnprosbha o wyjasnienie tréci
SIWZ. Zamawiajcy odpowie niezwtocznie na gohie na zadane pytanie, przesyaj
tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom gpstvania, pod warunkienye
pytanie wptynie do Zamawigego co najmniej 6 dni przed terminem sktadaniat,ofe
ktérym mowa w pkt. 13.1

10.2.Pytania nalgy kierow& na adres:

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDZIAt WE WROCLAWIU
UL. POWSTANCOW SL. 186

10.3.W przypadku rozbimosci pomidzy trecia niniejszej SIWZ a tr&ia udzielonych
odpowiedzi jako obowizujaca nalery przyjaé tres¢ pisma zawieragego péniejsze
oswiadczenie Zamawiagego.

10.4. Zamawiapcy wyznacza Pamg Agnieszke Garbera, ,
budowa@wroclaw.gddkia.gov.pl do kontaktowania s z Wykonawcami.

10.5.0pis sposobu porozumiewania gamawiagcego z Wykonawg W postepowaniu o

udzielanie zamoéwienia éwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy | wykonawcy przekazup pisemnie i faksem.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawaoparciu o kosztorys ofertowy

sporadzony na formularzach, ktérych wzor stanowi Formua?2.

11.2. Kosztorysy ofertowe, o ktorych mowa w pkt 11.1.eaglsporadzi¢c metoda
kalkulacji uproszczonejscisle wedtug kolejnéci pozycji wyszczegolnionych w
Kosztorysie Ofertowym. Wykonawca oklieceny jednostkowe netto oraz waito
netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kogzie Ofertowym.

11.3. Wykonawca obliczagc cer oferty musi uwzgldni¢ w kosztorysach ofertowych
wszystkie pozycje opisane w Kosztorysie Ofertowywtykonawca nie mae
samodzielnie wprowadzezmian do Kosztorysu Ofertowego. Wszystkiedyt
ujawnione w Opisie przedmiotu zamdwienia oraz veXorysie ofertowym
Wykonawca winien zgto§iZamawiagcemu przed terminem oklenym w pkt
10.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

11.4. Cena oferty winna obejmowaatkowity koszt wykonania przedmiotu
zamoOwienia w tym rowniewszelkie koszty towarzysee wykonaniu,

11.5. Cena oferty winna lywyrazona w ztotych polskich (PLN).

11.6. Ceny jednostkowe i stawki olglene przez Wykonawcw ofercie nie bda
zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamowiemée bgda podlegaty
waloryzacji.
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12. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM
Zamawiajacy nie wymaga whniesienia wadium przetargowego.

13. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

13.1. Oferty winny by ztozone w siedzibie Zamawigego w Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad, Oddziat we Wroctawiu, 53-18&octaw, ul. Powstacow Sl.
186, w terminie d®7.01.2008 r. do godzin®9:30czasu lokalnego w sekretariacie.
13.2. Oferta otrzymana przez Zamawieggo po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przezigshego na wniesienie
protestu.

14. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

14.1. Termin zwhzania oferd wynosi30 dni. Bieg terminu zwizania oferd rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dmeg uptywem terminu
zwiazania ofer§, Zamawiajcy maze, tylko jeden raz, zwrd€i sie do
Wykonawcoéw o0 wyraenie zgody na przedienie terminu, o ktorym mowa
w pkt 14.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy naeptwenie terminu
zwiazania oferd winna by wyrazona na pimie i dopuszczalna jest tylko
z jednoczesnym przedtaniem okresu waosci wadium albo z wniesieniem
nowego wadium na przedtany okres zwjzania oferd. Odmowa wyraenia zgody
na przedtaenie okresu zwizania oferj nie powoduje utraty wadium.

14.3. W przypadku wniesienia protestu po uptywie termskbadania ofert bieg terminu
zwiazania oferq ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rogsiierya protestu.
O zawieszeniu biegu terminu zwania oferd Zamawiajcy niezwiocznie
poinformuje Wykonawcow, ktorzy ziyli oferty i jednoczénie wezwie ich do
przedhzenia wanosci wadium lub wniesienia nowego wadium na przedhy okres.
Nie wyrazenie przez Wykonawczgody na przedienie wanosci wadium lub nie
wniesienie nowego wadium na przediny okres zwjzania oferd powoduje
wykluczenie Wykonawcy z pagtowania.

15. OTWARCIE | OCENA OFERT

15.1. Zamawiapjcy powota Komisg przetargow do oceny spetniania przez
Wykonawcow warunkéw udziatu w pa@gtowaniu oraz do badania i oceny ofert.

15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w sietziBamawiagcego przy ul.
Powstacow SI. 186,w dniu 07.01.2008 r. 0 godzinid0:00 czasu lokalnego.

15.3. Otwarcie ofert jest jawne.

15.4. Bezparednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwgaBa Zamawiajcy
zamierza przeznaczyna sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarci@rtof
odczytane zostan nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktérego afejest
otwierana oraz informacje dotyge ceny oferty, terminu wykonania zamowienia,
okresu gwarancji i warunkéw ptatém zawartych w ofercie.

15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

15.5.1dokona oceny spetniania przez Wykonawcow warunkdmiailu w pos¢gpowaniu
i wykluczy kazdego z Wykonawcow, w odniesieniu do ktorego stwierik
zachodz przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2wgt@zp, wymienione
w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow;
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15.5.2dokona badania i oceny ofert i odrzuciéa ofertc w przypadku stwierdzenize

zachodz okolicznaci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) oferta jest niezgodna z ustaw

2) tres¢ oferty nie odpowiada téei SIWZ,

3) ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencjiazumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

4) oferta zawiera raco nisky cerg w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

5) oferta zostata zimna przez Wykonawowykluczonego z pogpowania zgodnie
Z postanowieniami pkt 15.5.1.,

6) oferta zawiera omyiki rachunkowe w obliczeniu cektgrych nie mana poprawd
zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 15.9. lub kddy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaeiienia nie zgodzi sina
poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) oferta jest niewzna na podstawie oglsnych przepisow.

15.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisjagbargowa mze zadat
udzielenia przez Wykonawcow wyjaien dotyczcych tréci ztozonych przez nich
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzeniedny Zamawiggcym (Komisp
przetargow) a Wykonawg negocjacji dotyczcych ztaonej oferty, oraz
z zastrzeeniem pkt 15.9., dokonywanie jakiejkolwiek zmianyejtresci.

15.7. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy dzenia
w wyznaczonym terminie wy§aien dotyczcych kalkulacji cen wybranych pozycji
kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy ofargéezawiera rzaco niskiej ceny.

15.8. Komisja przetargowa poprawi w taie oferty oczywiste omyiki pisarskie,
niezwlocznie zawiadamig o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy zidi oferty.

15.9. Komisja przetargowa poprawi omyiki rachunkowe wicteniu ceny oferty w sposob
okreslony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, a w szaétegsici:

15.9.1.tam gdzie obliczona cena niedzie odpowiadata iloczynowi ceny jednostkowej oraz
liczby jednostek miar — przytie zostanieze prawidtowo podano liczljednostek miar
oraz cer jednostkow;

15.9.2 jezeli obliczona cena nieghzie odpowiadata sumie cen poszczegodlnych pozycji
(czesci zamowienia) — przyje zostanieze prawidtowo podano ceny za poszczegolne
pozycje (czsci zamodwienia);

15.9.3jezeli cena za ag¢ zamoOwienia zostanie podana rozie stownie i liczla — przygte
zostanieze prawidtowy jest ten zapis, ktory odpowiada dokmrau obliczeniu ceny;

15.9.4 jezeli ani cena za g&¢ zamoOwienia podana liczpbani podana stownie niedizie
odpowiadata obliczonej cenie — pratg zostanieze prawidtowo podano ceny za
cze¢$¢ zamoOwienia wyrzone stownie.

Ponadto przyjmuje sj ze tam, gdzie za €& zamdwieniazadano okrélenia ceny
ryczattowej, cena ta zostata podana prawidtowovizegledu na sposaéb jej obliczenia,
z warunkiemze jezeli cena ryczattowa podana liczhie kgdzie odpowiadata cenie
ryczattowej podanej stownie — przy{g¢ zostanieze prawidtowo podano cen
ryczattows stownie.

O poprawieniu omytek rachunkowych i ostatecznejeemwzgkdniajpcej dokonane
poprawki zostasm powiadomieni niezwtocznie wszyscy Wykonawcy, kiorozyli
oferty. Zamawiajcy poprawiagc omyiki rachunkowe zgodnie z pkt. 15.9 uwiylia
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

15.9.5. Zamawiagy nie dopuszcza sktadania ofertadowych.

15.9.6.Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
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16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferign@awiajcy stosowa bedzie
wytacznie kryterium ceny. Oceny dokonydvbegda cztonkowie Komisji
przetargowej, stosag zasad, iz oferta nie odrzucona, zawiegap najnisz cerg
jest ofert najkorzystniejsz.

16.2. Jezeli nie kgdzie mana dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzdu na
to, ze zostaly ztaone oferty o takiej samej cenie, Zamawgj wezwie
Wykonawcow, ktorzy ztgyli te oferty, do ztaenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych niegmzaoferowé cen
wyzszych ni zaoferowane w ztmnych ofertach.

16.3. Zamawiajcy uniewani postpowanie, jeeli wystapi jedna z okoliczngxi, o
ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

16.3.1.nie zlazonozadnej oferty niepodlegggej odrzuceniu;

16.3.2.cena najkorzystniejszej oferty przeisyy kwot, ktora Zamawiagcy maze
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia;

16.3.3.w przypadku, o ktorym mowa w pkt 16.2. zéme zostam oferty dodatkowe o takiej
samej cenie;

16.3.4.wystapi istotna zmiana okoliczioi, powodujca,ze prowadzenie pogtowania lub
wykonanie zamoOwienia niedg w interesie publicznym, czego nie ama byto
wczesniej przewidzié;

16.3.5.postpowanie obarczoneztizie wad uniemaliwiajaca zawarcie wanej umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego.

16.4. O uniewanieniu postpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawigj zawiadamia
réownoczénie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali s¢ 0 udzielenie zamowienia — w przypadku uniemiania postpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaienia postpowania po uptywie terminu
sktadania ofert — podgj uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.5. Jezeli postpowanie zostanie uniewaione z przyczyn lecych po stronie
Zamawiajcego, Wykonawcom, ktorzy zigli oferty niepodlegajce odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kesziczestnictwa w pogbowaniu,
w szczegOlnéci kosztow przygotowania oferty.

17. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1.Wykonawca zobowzany jest do wniesienia zabezpieczenia ayaégo wykonania
umowy na kwo¢ stanowaca 5% zaoferowanej ceny w napujacych formach
(do wyboru):
1) pienidzu, przelewem na wskazany przez Zamawego rachunek bankowy,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych maewart. 6 ust. 3 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utwoigerAgencji Rozwoju
Przedstbiorczaci.
17.2.W przypadku wniesienia wadium w pigddu Wykonawca mie wyrazé zgod: na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.3.Zamawiajcy zwrdci zabezpieczenie najgego wykonania umowy w terminie i na
warunkach okrdonych w Pzp art. 151.

18. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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18.1.Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta tamse uznana za
najkorzystniejsz zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 16.

18.2.0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawi@dj zawiadomi niezwiocznie
Wykonawcow, ktorzy ztoyli oferte o:

- wyborze najkorzystniejszej Oferty, podaj nazw (firm¢) i adres
Wykonawcy ktérego Ofegt wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
takze nazwy (firmy), siedziby i adres wykonawcow, kiprziozyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i poroéwnaniazartgch ofert
zawierajcych punktagj przyznam ofertom w kadym kryterium oceny
i taczm punktacg,

- Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, padaizasadnienie
faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z pgsbtwania o udzielenie
zamoOwienia, podaf uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, Zanma@ey wskae miejsce i
termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanterminie nie krotszym @i7
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborzetpf@ie p&niej jednak ni przed
uptywem terminu zwjzania ofer.

18.4.Umowa w sprawie zamoOwienia publicznego mmozosté zawarta po uptywie
terminu zwazania oferd, jezeli Zamawiajcy przekazat Wykonawcom informacje o
wyborze oferty przed uptywem terminu zwania oferd, a wykonawca wyrazit zgaed
na zawarcie umowy na warunkach atoemych w zt@onej ofercie.

18.5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, lickig od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia iyégo wykonania umowy, Zamawiay
moze wybra& oferte najkorzystniejsz spardéd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chybae zachodz przestanki, o ktorych mowa w art.93 ust.1 ustawy
Pzp.

19.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawnyzyskaniu zamowienia doznat
lub maze dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamaaiego
przepiséw ustawy Pzp, przystugujodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI tej ustawy.

19.2. Przed uptywem terminu do sktadania ofestlki ochrony prawnej przystuguj
réwniez Organizacjom zrzeszgjym Wykonawcow, wpisanym na lgsbrganizacji
prowadzonr przez Prezesa Ugdu Zamowié Publicznych.

19.3. Wykonawca ma prawo wiieprotest w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzi
lub mégt powzié¢ wiadoma¢ o okoliczndciach stanowicych podstaw jego
whniesienia, z uwzghknieniem, art. 180 ust. 3 pkt. 1.

19.4. Protest uwia sk za wniesiony z chwil, gdy doszedt on do Zamawiaggo w taki
sposoObze mogt on zapozrasic z jego trécia.

19.5. Protest winien Byumotywowany, wniesiony na gnie oraz:

a. wskaza oprotestowa:n czynnda¢ lub zaniechanie Zamawigjego,

b. zawierd zadanie Protestyrego,

C. zawieré zwigzte przytoczenie zarzutow oraz okolicZobfaktycznych i
prawnych uzasadnigych wniesienie protestu.

19.6. Zamawigjcy rozstrzyga jednoczeie wszystkie protesty dotygee:

» tresci ogtoszeni,
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* postanowié SIWZ,

* wykluczenia wykonawcy z pogtowania o udzielenie zamdwienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty — w pgsbwaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, bez zapytania @,o@rterminie 10 dni od uptywu
ostatniego z terminGw na wniesienie protestu.

Protest inny, i wymieniony wy.ej zamawiajcy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia

jego wniesienia.

19.7. Brak rozstrzyggcia protestu w terminie, o ktorym mowa w pkt. 1uénaje si
za jego oddalenie.

19.8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przema@iapcego przystuguje
odwotanie do Prezesa Wdu Zamowié Publicznych.

19.9. Odwotanie wnosi sido Prezesa Uedlu w terminie 5 dni od dnia dggzenia

rozstrzygnécia protestu lub uptywu terminu rozstrzygaia protestu, jednoczeie
przekazujc jego kop¢ Zamawiagcemu.

Zamawiajacy:

Z-ca Dyrektora oddziatu
inz. Janusz Nowicki
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Rozdziat 2
Formularz Oferty

i Formularze zalacznikow do Oferty
(Oferta powinna zawietaspis tréci umieszczony na pogiku Oferty)

Kompensacja przyrodnicza — Budowa autostrady Zgorzelec — Krzyzowa A-4.
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OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

ul.

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym
Na: wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwazku z decyzp o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

MY NI ZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaycéw

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty gprgice wspdlnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspdlnikow spotki cywilnej lub cztonk@msorcjum)

1. SKEADAMY OFERT E na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk ze Specyfikag Istotnych Warunkow
Zamowienia i uznajemy siza zwazanych okréonymi w niej postanowieniami i zasadami
postpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za ¢&nutto PLN
(stownie ztotych: )
zgodnie z zalczonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. ZOBOWI AZUJEMY SIE do wykonania zaméwienia do 31.03.2008uczhie z
procesem projektowania, uzgadniania i Zgtoszeriatio

5.  ZOBOWI AZUJEMY SI E do udzielenia pisemnej gwarancji jadad robot na okre86
miesiecy,
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6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnéci okreslone przez Zamawiagego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

7. UWAZAMY SI E za zwihzanych niniejsz oferty przez czas wskazany w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 ad uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powszego wniglismy wadium w wysokéci nie dotyczy PLN, w formie

nie dotyczy
8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale podwykonawcow?*:

a)*

(zakres i warté¢ powierzonych robot)

b)*

(zakres i warté¢ powierzonych robat)

9. OSWIADCZAMY , ze sposOb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla rzei
niniejszego zamaéwienia jest ngstijacy:

(Wypetniaj jedynie przedsbiorcy sktadagcy wspoéla oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia naieego wykonania umowy
w wysokaci 5 % ceny okrélonej w pkt 3 oferty, w nagpujacej formie/formach:

11. OSWIADCZAMY , iz - za wyptkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie
na stronach nr od do - niniejsza oferda wszelkie zakzniki do niej g jawne

i nie zawieray informacji stanowiqcych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

12.  OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk z postanowieniami umowy, okdenymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zebazujemy s¢, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ninigjsterta, na warunkach okgenych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, w ja@i i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

13.  OSWIADCZAMY , ze wniglismy wadium przetargowe w kwocige dotyczy zt, w
formie nie dotyczy.

Wadium wniesione w piegilzu naley po zwolnieniu wpta@ na rachunek bankowy

Wykonawcynie dotyczy.
14. WSZELK A KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego pegtowania nalgy

kierowa: na poniszy adres( telefon/faks):

15. OFERTE niniejsz sktadamy na stronach.
16. ZAL ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowgymi jej integralla czgs¢ s
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17. WRAZ Z OFERT A sktadamy nagpujace dwiadczenia lub dokumenty na
stronach:

dnia___ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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Formularz 2.2.
KOSZTORYS OFERTOWY

AUTOSTRADA A-4 - KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Cena Warké
elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢ jedn. PLN PLN
1 2 3 4 4 6

* |KOMPENSACJA PRZYRODNICZA — — —

1 |Za pogorszenie stanu siedlisk bielika, bociarzarego i szt. 10
puchacza, w rejonie przedmiotowego przegsziecia (w
porozumieniu z administracNadlenictw Wegliniec i

Bolestawiec, ze specjalisbrnitologiem oraz po uzgodnieniu z Wojewddzkim Kerwatorem Przyrody)
wykonanie i rozwieszenie platform gniazdowych

Lokalizacja: Nadlénictwo Wegliniec

2 |Za zniszczenie siedlisk wtochatki i sdweczki,ejonie szt. 30
przedmiotowego przedsizigcia, (w porozumieniu z

administraci Nadlenictw: Wegliniec i Bolestawiec, ze
specjalisi ornitologiem oraz po uzgodnieniu z Wojewodzkim

Konserwatorem Przyrody) wykonanie i rozwieszehkizynek kEgowych dla tych gatunkéw

Lokalizacja: Nadlénictwo Wegliniec

3 [J.w. lecz Lokalizacja: Nadieictwo Bolestawiec szt. 50

4 |Przeprowadzenie modernizacji wykonanych ogradzsiatki m 7 540
(ogrodzenia upraw f@ych) poprzez zamontowanie
poprzecznyctierdzi drewnianych

Lokalizacja: Nadlénictwo Wegliniec

5 [J.w. lecz Lokalizacja: Nadieictwo Bolestawiec m 14 500

6 |[Wymiana stupkéw ogrodzeniowych sosnowych o wysO@y| szt. 250
na stupki @ébowe o wys. 2,80m

Lokalizacja: Nadlgnictwo Wegliniec

przyjeto rozstaw stupkoéw - co 3,0 m

[250 x 3,0 (13,80+18,44) + 250 x 245,98] : 250

7 |Za pogorszenie stanu siedlisk gluszca i cietraewi szt. 1000
nasadzenie sadzonek jelom pospolitego

Lokalizacja: Nadlgnictwo Wegliniec i Bolestawiec

RAZEM

PODATEK VAT 22%

OGOLEM

dnia ___ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéow)
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Formularz 2.3.

GRAFICZNY HARMONOGRAM ROBOT

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow

Skfadajc ofere w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwizku z decyzp o0 S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

oswiadczamze planug wykona roboty zgodnie z posszym harmonogramem.

<Harmonogram powinien zawiera::
» wykaz podstawowych robat,

» terminy rozpoczia i zakaiczenia zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

dnia___ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Rozdziat 3

Formularze dotycxce wiarygodnéci Wykonawcy:

Formularz 3.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okrdonych w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamowiepublicznych;

Formularz 3.2. Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidanym do
realizacji zamdwienia wraz ze wzorenzyciorysu zawodowego;

Formularz 3.3. Oswiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przadzianym do
realizacji zamoéwienia;

Formularz 3.4. Oswiadczenia Wykonawcy o déwiadczeniu;

Formularz 3.5. Oswiadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach przewidywanicdo
wykorzystania przy realizacji zamowienia.

Formularz 3.6. Oswiadczenie Wykonawcy o sytuacji finansowej
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Skfadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwazku z decyzp o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

oswiadczamy, ze:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykania dziatalnéci
i czynnaci w zakresie przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

2. Posiadamy niezidna wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zanema.

3. Znajdujemy s} w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewsddj wykonanie
zamowienia.

4, Nie podlegamy wykluczeniu z p@pbwania o udzielenie zamowienia.

dnia ___ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Formularz 3.2.

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwizku z decyzp o0 srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

oswiadczamy,ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemyastepujace osoby:

LP NAZWISKO I IMI E ROLA W REALIZACJI KWALIFIKACJE
ZAMOWIENIA (DOSWIADCZENIE)
1 2 3 S
Uwaga:

W kol. 5 podé informacje potwierdzage spetnienie warunkow oldlenych w pkt 7.2.2

Instrukcji dla Wykonawcéw.
Oswiadczamy, ze wyszczegolnione w tabeli osoby spekpiajvymagania okrdone
w pkt 7.2.2. Instrukcji dla Wykonawcow.

dnia__ _ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Zalacznik do Formularza 3.2. *
Informacja o kwalifikacjach oséb wskazanych w Folanzu 3.2.

Na potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w famgu nieograniczonym na:
Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwazku z decyzp o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

przedktadam nagbujace informacje:
1. Nazwisko:

2. Imiona:
3.  Wyksztalcenie:
4. Kandydat na stanowisko:
5. Wymagane déwiadczenie :
Wymagane Opis zada Czas trwania | Stanowisko Firma
doswiadczenie potwierdzagcych od-do
dtla dan_ego spetnienie wymogu W m-cach i
stanowiska (Opis kadego zadania latach
poda w osobnej
pozycji)
Kierownik robét
6. Inne umiegtnosci:

(np. znajomé obstugi programoéw komputerowych, znajgtgzykéw, prawo jazdy)

Czytelny podpis wskazanej w pkt 1gsob

*Uwaga: mae by przedstawiony w innym ukfadzie lecz zawigrgjinformacije wiej podane.

27

Kompensacja przyrodnicza — Budowa autostrady Zgorzelec — Krzyzowa A-4.



GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTR,AD QDD’ZI At WE WROCLAWIU
53-139 WROCLAW , UL. POWSTANCOW SL.186

Formularz 3.3.

(piecz¢ Wykonawcy)

POTENCJAL TECHNICZNY

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie  kompensacji przyrodniczej w zwazku z decyzp 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

WYSZCZEGOLNIENIE (TYP, MODEL , ROK PRODUKCJI,

Lp.
PRODUCENT, PARAMETRY )

LICZBA JEDNOSTEK

FORMA WLADANIA

1. 2.

3.

4.

A. Sprzet

B. Srodki transportu

Uwaga:

W kolumnie 4 okréli¢ forme witadania (np. wtasr#d, leasing, dzietrawa, itp.).

dnia ___ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcdow)
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Formularz 3.4.

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwgzku z decyzp o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata wagju ostatnich 5 lat
nastgpujace zamowienigrodzajowo poréwnywalne z zakresem niniejszegagmgie)*:

Nazwa i adres Warto §¢ Miejsce wykonania robét Czas realizacji
Zamawiajacego zamoOwienia . .
wykonanego przez Zakres robot pocztek | koniec
Wykonawce
1 2 3 4 5

Zalaczam dokumenty potwierdzge naleyte wykonanie wyszczegolnionych w tabeli
zamOwié. Referencje powinny potwierdzazakres rzeczowy zgodny z wymaganiami

Zamawiajcego

dnia_ _ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Formularz 3.5.

PODWYKONAWCY
Rodzaj prac jakie Wykonawca zamierza

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow powierzyc POdWykonawcom

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwiazku z decyzp o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoOwienia powierzymy d@lwykonawcom
nastepujace roboty:

ZAKRES PODZLECONYCH WARTO SC PODZLECONYCH
ROBOT ROBOT
1 2
dnia___ _ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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Formularz 3.6.

OSWIADCZENIE

0 sytuacji finansowej
(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Sktadajc ofert w przetargu nieograniczonym naykonanie kompensacji przyrodniczej w
zwiazku z decyzp o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budova
autostrady Zgorzelec — Krzyzowa A-4".

oswiadczamygze nasz przychod w latach 2004-2006 wynosit:

Wyszczegolnienie 2004 2005 2006

Przychod w latach

sredni przychod za
ostatnie trzy lata
obrotowe

oraz dysponujemy na cele przedmiotowego zamowignia*
- whkasnymisrodkami finansowymi w wysoki
- kredytem w wysako
- promeg kredytows w wysokdci

Uwaga:

Zalacznik naley wypelnic zgodnie z postanowieniami pkt. 7.2.1

dnia__ 2007 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

*) niepotrzebne skigdi¢
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TOM I
PROJEKT UMOWY
PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIE N
UMOWY
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UMOWA
Nr GDDKIiA O/WR 62/PN/R/R-2/2008 Projekt)

Niniejsza umowa spos#dzona zostata w dnia__ .  .P@Mmkdzy:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z siedzila przy
ul. Powstacow Slaskich Nr 186 (w dalszej téei umowy zwan ,Zamawiapcym”)
reprezentowanprzez :

1.

2

oraz .

(w dalszej tréci umowy zwanym ,Wykonawg) , reprezentowanym przez:
1
2

Na podstawie rozstrzyggiia przetargu nieograniczonego Zamawgy powierza
a Wykonawca zobowzuje st do:

Wykonania kompensacji przyrodniczej w zwhzku z decyzp o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

zwanych w dalszej téei ,Robotami”.
Niniejsza Umowa potwierdza co ngstje :

1. W niniejsze] Umowie stowa i zwrotyetla mialy takie samo znaczenie jakie
przypisano im odpowiednio w Istotnych dla strontposwieniach umowy.

2. Nastpujace dokumenty d&da uwazane za stanowte czs¢ niniejszej Umowy
a mianowicie :
a) Oferta Wykonawcy z dnia . roku wraatgcznikami,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

c) Kosztorys ofertowy

d) Harmonogram Robdét,

f) Wyjasnienia Zamawiajcego do SIWZ - pismO Nr ..........ccovvvvviivceeenns

3. Wykonawca zobowruje s¢ wykon& i zakaiczye Roboty oraz usug wady
w catkowitej zgodnéci z postanowieniami niniejszej Umowy.

4, Zamawiajcy niniejszym zobowizuje seé, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie
Rob6t i usurgcie w nich wad CenOfertows.

Zaakceptowana Cena Ofertowa, zgodnie z @ftykonawcy, wynosi:
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netto zt, (stownie ztotych: )

plus % podatek VAT zt, (stovahiych - )
co facznie stanowi kwat

brutto zt (stownie ztotych: )

5. Wykonawca zobowruje s¢ niniejszym wobec Zamawigego do zakéczenia
przedmiotu Umowy werminie do 31.03.2008r.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia 4oe niniejszej Umowy mog by¢ wprowadzone
wytacznie w formie aneksu podpisanego przez Zamauvegpo i Wykonawe, z
zastrzeeniem postanowieart. 144 ustawy Pzp.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami efggej Umowy maj
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawywBraamowié publicznych,
ustawy Prawo budowlane.

8. Niniejsza Umowa wchodzi vycie w dniu podpisania. Za @apodpisania umowy
uwaza skt dak podpisania przez ostagrze stron.

9. Niniejsza Umowa zostala spatdzona w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

Projekt umowy akceptyj

podpis Wykonawcy/Wykonawcow
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Nr GDDKIA O/WR - 62/PN/R/R-2/2008

§1
Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Wykonanie kompensacji przyrodniczej w zwizku z decyzp o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania pn. ,Budowa autostradyZgorzelec — Krzyzowa A-4".

w zakresie szczegdtowo oktenym w Ofercie Wykonawcy stanoygej zahcznik nr 1 do niniejszej
umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwiengianowacej zahcznik nr 2 do niniejszej
umowy oraz w Przedmiarze robot — kosztorysie ofeytn Kompensacja przyrodnicza — opis.

§2
L. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow atezbnych przez Wykonawc

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odposgaaco do jakéci wymaganiom okrdonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangidh. U. Nr 92, poz. 881).

3. Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnEmgadami
kontroli jakasci materiatdw i robét .

4. Materiaty z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub nge) zgodnie z zapisami w SST. Materiaty
z rozbiorki winny by usungte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisstawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, @28 ze zmianami).

§3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zagenéem 8 9 ust. 4: dd4 dni od zawarcia umowy. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawégjprzekae Wykonawcy dziennik budowy,

2. Termin rozpocgcia robo6t krdacych przedmiotem umowgo 7 dniod terminu przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakaczenia robot &dacych przedmiotem umowy : (81.03.2008 r.
Wykonawca zgtasza pisemnie zékmenie robdt do Zamawigjego, po potwierdzeniu przez
Nadzor inwestorski, wpisu Wykonawcy do dzienrtikelowy o zakaczenia robét .
§4

1. Przedmiot umowy okény w 81 Iledzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajcego Harmonogramem Rob6t stangayim zahcznik do niniejszej umowy..

2. Wykonawca zobowrany jest przedity¢ Zamawiajcemu do zatwierdzenia uaktualniony
Harmonogram Rob6t zaopiniowany przez Nadzor inwekiow terminiedo 7 dni od daty
wprowadzenia przez Zamawiapgo zmian, o ktérych mowa w § 7, ust. 1 niniejszapwy.

3. Zamawiajcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa W As w cagu 7 dni od daty
przedt@enia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdmmonogram w agu 7 dni od daty
przediazenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy d&nego w § 1 strony ustataggodnie z
oferta  Wykonawcy na kwat netto .............. zi, (stownie zlotych:
................................................................................................................... )
plus22 % podatek VAT ......ccoviiiiiiiiii e , (stownie ziotych........................... )
CO facznie StanNOWI KW@ DIULLO. .. ... e,
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(StoWnie ZEOtYCN: . . ).

2. W przypadku zmiany przez wiadastawodawcg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem rdoiejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa 8§ 5, iozane kdzie na podstawie faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawow oparciu o protokét odbioru efciowego elementéw robot
podlegajcych - zgodnie z uaktualnionym Harmonogramem Relwitbiorowi czsciowemu, po
uprzednim podpisaniu protokétu przez Inspektorazoad

Do rozliczenia kdcowego wskazanego w pkt. 3 Wykonawca przagdipestawienie kserokopii
faktur i nalenosci zaptaconych podwykonawcom.

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu wrewma faktur VAT, o ktérych mowa w ust.
1, nie mae przekroczy 80% wartasci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w 8 5 ust. 1.

3. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy mn@stna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawav oparciu o protokot odbioru ostatecznego przetimionowy, na
kwote ustalora w dolaczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych rob6t spogdzonym
przez Wykonaw¢ narastajco, pomniejszo o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dofaczone do faktury zestawienie waitdo wykonanych robot musi I8y sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamamejo.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérych mowa w dst.ust. 3 stanowi bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanychasztorysie ofertowym stanoygym
zalkcznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych gbnych zgodnie z postanowieniami
§ 8.

5. Nalenosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawigiego przelewem na konto Wykonawcy w
nr

6. Zamawiajcy ma obowizek zaptaty faktury w terminie do 30 dni ligczod daty jej otrzymania.
Daty zaptaty jest dziewydania polecenia przelewu bankowego.

§7

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robét, poleca
dokonywanie takich zmian ich jaé@ i ilosci, jakie keda za niezledne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykoérnazde z poniszych polecé

1)zwiekszy lub zmniejszy ilos¢ robdt obgtych kosztorysem ofertowym,
2)pomima¢ jakies roboty,

3)wykonat roboty nieprzewidziane,

4)zmieni okreslona w Harmonogramie Robét kolejsiowykonania robot.

2. Wprowadzone przez Zamawieggo zmiany nie uniewaiaja w jakiejkolwiek mierze umowy,
ale skutki tych zmian stanogvipodstaw do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakaczenia rob6t, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 3 oraz zmiavynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami § 8.

3.  Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jéioi ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiagcego lub jego nalgycie umocowanego Petnomocnika.

4. Wszystkie zmiany w robotach mygszyé ujete przez Wykonawe w uaktualnionym
Harmonogramie Rob6t z uwzgihieniem postanowie§ 4.
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§8

1. Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmaipowiadaj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jestkowa okrélona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysos@ wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 6 ust. 4.

2. Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zym#n odpowiadaj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawgawinien przedtagy¢ do akceptacii
Zamawiajcego , po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzor sterski, kalkulagi ceny
jednostkowej tych robot.

Cena jednostkowa elementu rozliczeniowego nigenty¢ wyzsza odsredniej ceny jednostkowej
z publikacji wydawnictwa "Sekocenbud" z kwartatuktérym kalkulacja jest spogdzana.

3. Jeeli cena jednostkowa przedtma przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiggemu ledzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.a&Zna@wiajcy wprowadzi korekt ceny opatt
na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi
Zamawiajcemu do akceptacji wysok® wynagrodzenia wynikaga ze zmian przed
rozpoczciem rob6t wynikajcych z tych zmian.

§9
1. Do obowizkéw Zamawiajicego naley:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy ddakumentacji projektowej w terminie
okreslonym § 3 ust. 1.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2. Do obowazkow Wykonawcy naley w szczegolngci:
1) wykonanie czynnéci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) kontrola jakéci materiatéw i robat,
3) realizacja poleaewpisanych do dziennika budowy,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawt@mu dokumentéw pozwal@ych na oceg
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorgg@zowego i odbioru ostatecznego robot.

5) utrzymanie tadu i poedku na terenie budowy, a po zakaeniu robdt usugncie poza teren
budowy wszelkich urdzer tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie categenu
budowy i robét czystego i nadaggo st do wytkowania,

6) informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rollégapcych
zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zani@jch.

7) informowanie Zamawiapego (inspektora nadzoru) o problemach lub okotiéziach
moaacych wptyra¢ na jakadc¢ robot lub termin zakiczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawagego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchucmas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnié i przedi@enie go Zamawiacemu .

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania teterdowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
przediay do wghdu Zamawiajcego dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11
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Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3. Opénienie z tego tytutu dulzie traktowane jako powstate z przyczyn zajeh od
Wykonawcy i nie mge stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§10

Wykonawca zobowvazany jest zapewaiwykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadmie stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowazuje s¢ skierowd do kierowania budoavi do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiekosob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu ninigjsaimowy, musi b§ uzasadniona przez
Wykonawe na psmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zargoeigo. Zamawiagy
zaakceptuje takzmiare w terminie 7 dni od daty przedienia propozycji i wydcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i dawiadczenie wskazanych osOlkdh takie same lub wasze od kwalifikacji i
doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami  Speyjfik Istotnych  Warunkow
Zamowienia.

Wykonawca musi przedhiy¢ Zamawiajcemu propozyej zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz <7> dni przed planowanym skierowaniem do kierowariudova/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizgmzedmiotu umowy wynikajca z braku
kierownictwa budowy/robét duizie traktowana jako przerwa wynikla z przyczynezaych od
Wykonawcy i nie mée stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawi@@go zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowask 1,
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaugkau do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@go, do kierowania robotami innych oséb wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawodstpienia od umowy przez Zamawigpgo z winy
Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowizuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalevykonywanie zadaokreilonych ustaw Prawo Budowlane
oraz udosfpnienia im danych i informacji wymaganych tistawa oraz innym pracownikom, ktére
Zamawiajcy wskae w okresie realizacji przedmiotu umowy.

1.

N

8§12
Zamawiajcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego:

Osoby wskazane w ust. kda dziat& w granicach umocowania okienego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek zhbosdskazanych w ust.l.
O dokonaniu zmiany Zamawiggy powiadomi na gimie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna bydokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymageksu do
niniejszej umowy.

§13

Osoby wskazane w ust. kda dziald w granicach umocowania okienego w ustawie
Prawo Budowlane.
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8§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawsggmu kary umowne:

1) za opdénienie w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzynuaterminu zakéczenia, w
wysokdaici 0.2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. bwyy za kady dziea
op&nienia,

2) za opdénienie w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznympiarde
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresigkaojmi — w wysokdci 0.2 % wynagrodzenia netto,
o ktéorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, zazllg dzieh op&nienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 naiesienwad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z pryyczalenych od Wykonawcy, ditszej
niz 10 dni — w wysoksci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. bw) za
kazdy dzien przerwy,

4) za opénienie w wykonaniu poszczegdllnych elementow rotbesbonych w uaktualnionym
Harmonogramie robét , z przyczyn zalgch od Wykonawcy w wysokoi 0.1 %
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w 8 5 ust. 1 wnaa kady dziex op&nienia licac
od terminu okréonego w uzgodnionym przez Zamawiizg¢go Harmonogramie Robat,

5) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stronie Wykonawcy — w wysck 10
% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ustmbwy,

6) jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej umowyedrie wykonywat podmiot inny ni
Wykonawca lub inny i Podwykonawca zaakceptowany przez Zamaweejo — kat
umowrg W wysokdci 15% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. bwg

7) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robétetizie wykonywata inna osobazni
zaakceptowana przez Zamawi@@go — w wysokéri 10% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w 8 5 ust. 1 umowy.

8) za nie realizowanie polegevpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwsg&idub
Zamawiajcego - w wysokéci 500zt za kady dziex nie realizowanego polecenia,

Zapfata kary umownej nagli poprzez poticenie jej z wynagrodzenia wykonawcy.

2. Zamawiaicy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu:

1) za opénienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentowtéoych mowa w § 3 ust. 1, w
wysokdaci 500,0 ziza kady dzier op&nienia,

2) z tytutlu odsipienia od umowy z przyczyndgcych po stronie Zamawigjego — w WySOKLi
10 % wynagrodzenia netto, o ktébrym mowa w § 5 uginfowy. Kary nie obowizuja jezeli
odstpienie od umowy nagbi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przecega wysok& kar umownych
do wysokdci rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kaosaiy
§15
1. Wykonawca wykona przy udzialezaj wymienionych Podwykonawcow nagtijace roboty:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasinym

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy imoent wskazany w ofercie Wykonawcy
musi by uzasadnione przez Wykonagvma pémie i zaakceptowane przez Zamawtago.
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Zamawiajcy zaakceptuje tak zmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i daviadczenie
wskazanych Podwykonawcowedy takie same lub wisze od kwalifikacji i déwiadczenia
Podwykonawcéw, jakie wymagane byly postanowienig@piecyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

4. Wykonawca musi przedipg¢ Zamawiajcemu propozyej zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
p&zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonaniadtoktéregokolwiek
Podwykonawcy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu urgomynikajaca z braku Podwykonawcythzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie me stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia rob6t, o ktorym mowa w 83 ust. 3.

6. Zaklada s, ze nie lgdzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawego:
1) zatrudnienie innych os6b,znivymienione w § 10 umowy,
2)zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami SST.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Bkdnawcow jak za swoje wlasne.

§16

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikgjych, ulegajcych zakryciu, odbiory e#ciowe, odbior
ostateczny, odbiér przed uptywem okregkiojmi) dokonywane &da na zasadach i w terminach
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Z czynndci odbioru ostatecznegmdbioru pogwarancyjnego odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokot zawiesgly wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usgcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyno i p
uptywie okresu g¢kojmi rozpoczynaj swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezperia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 4

§17
Wykonawca udziela Zamawisgemu gwarancji na przedmiot umowy na okB&miesecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna:si

1) w dniu nasgpnym liczac od daty potwierdzenia usgnia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2)dla wymienianych materiatéw i yidzen z dniem ich wymiany,

3)w dniu udosipnienia do aytkowania okrélonej czsci przedmiotu umowy.

3. Zamawiagcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji take po okresie ok&onym w ust. 1,
jezeli zgtosit waat przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w termirielni od daty zgtoszenia wad przez Zamagdgago,
to Zamawiajgcy maze zlecé usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wadda pokrywane w pierwszej kolejda z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.

§18
1. Ustala si zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoka 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktdrym mowa w 8§ 5 ust. 1 niniejszej umowy , twdtg ........... zt (stownie zlotych:

................................................................................................................... ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalarust. 1 kwot zabezpieczenia naigego
wykonania UmOWY W fOrmMiE. ... ..o e e e e e e e
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3. Strony postanawiaj ze 70% wniesionego zabezpieczenia #dkgo wykonania umowy
przeznacza eijako gwarang zgodnego z umoav wykonania rob6t, za30% wniesionego
zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpiecmesuezé z tytutu gwarancji nalgtego
wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy dolzie zwrécone na wniosek Wykonawcy w
terminach i wysokgciach jak nkej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dpbtwierdzenia ususntia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dgynigcia okresu  gwarancji .

5. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy \Wglkwca nie usuh w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w tigkusuwania tych wad.

§19
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do oggienia od umowy, jeeli:

1)Wykonawca nie rozpoef rob6t w terminie wskazanym w 83 ust. 2 lub nieyskpit do
odbioru terenu budowy w terminie oklenym w 8§ 3 ust. 1,

2)Wykonawca przerwal z przyczyn zZigych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhej niz 10 dni,

3)Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawgago, do kierowania robotami inne osoby ni
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4)Czynnaci objte niniejsa umowa wykonuje bez zgody Zamawigiego podmiot inny i
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)wystapi istotna zmiana okoliczoi powodujca, ze wykonanie umowy nie 1§ w interesie
publicznym, czego nie moa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy — odgtienie od
umowy w tym przypadku nmi@ nasipi¢ w terminie 30 dni od powgcia wiadomaéci o
powyzszych okolicznéciach. W takim wypadku Wykonawca o® zadat jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytutu wykonania €xi umowy.

6)Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamows w sposOb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiagego lub niniejszg umowa,

7)w wyniku wszcztego postpowania egzekucyjnego nast zagcie maptku Wykonawcy lub
jego znacznej G&ci.

2. W przypadku odsgpienia od umowy Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace
obowiazki szczegbtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebigstoonnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nagpito odstpienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporddzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub gdzen, ktére nie mog by¢
wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych robot nie altych niniejsz umowa,
jezeli odshpienie od umowy nagpito z przyczyn niezalaych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawge§o odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajych, jereli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wyaaca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi szczegoOtowy protokoét inwentaryzacji robot wuokwraz z
zestawieniem wartgci wykonanych robdt wedtug stanu na dziedstpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanofvbedzie podstaw do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawe,
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e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca atipowiada,
obowigzany jest do:

1)dokonania odbioru robot przerwanych, w termigiledni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonanémia odsipienia, w terminie okridonym
w 8 6 ust. 6 niniejszej umowy,

2)odkupienia materiatow, konstrukcji lub adzen zakupionych przez Wykonawao wykonania
przedmiotu umowy, ok&onych w ust. 2 pkt 2), w terminigl dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaly nabyte,

3)przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor wniaie 21 dni od daty odapienia
od umowy.

§20

1. Wykonawca zobowkany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednitidw ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej z tytutu szkod, ktére magowstd w czasie trwania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegayv szczegolngci:

1) roboty obgte umowva, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome ggine bezpgoednio
Zz wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialné cywilna za szkody oraz napstwa nieszegliwych wypadkow dotycace
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate w i z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca do7 dni przed terminem przekazania terenu budowy6oykt mowa w § 3 ust. 1
przedtay do wghdu Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedtoia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3. Zwioka z tego tytutughzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od
Wykonawcy i nie mge stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych ninigjsanowa stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy mdD stycznia 2004 r. Prawo zamoivie
publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzaniem 8 10 ust. 4 i 812 ust. 3, niniejszej umowymagaj aneksu
sporadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygore&awanosci.

3. Wszelkie spory mage wynik& w zwiazku z realizagj niniejszej umowy kda rozstrzygane
przez ad wiaciwy dla siedziby Zamawiagego.
8§22

1. Umowe niniejsz sporadzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzachl egzemplarz dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera..... ponumerowanych i parafowanych stron.
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§23
Zafaczniki stanowace integrala czg$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia....................... wraz z geznikami;
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
3. Dokumentacja techniczna;
4. Kosztorys ofertowy;
5. Harmonogram Robdét;
6. Wyjasnienia Zamawiajcego do SIWZ - PISMO NI ... e e
ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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TOM Il

przedmiar robot — kosztorys ofertowy

kompensacja przyrodnicza - opis
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