

Łódź: Wsparcie merytoryczne Wydziału Realizacji Inwestycji w ramach realizacji inwestycji drogowej budowy drogi ekspresowej S8.

Numer ogłoszenia: 369492 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288288 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 9, 90-056 Łódź, woj. łódzkie, tel. (042) 6622300, faks (042) 6622377, 6622337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie merytoryczne Wydziału Realizacji Inwestycji w ramach realizacji inwestycji drogowej budowy drogi ekspresowej S8..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wsparcie merytoryczne Wydziału Realizacji Inwestycji w ramach realizacji inwestycji drogowej budowy drogi ekspresowej S8 W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Zadania: Zadanie I. - Monitoring postępu rzeczowo-finansowego realizowanego kontraktu, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim oraz z inwestorem, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, bieżąca kontrola budowy, udział w radach budowy na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 1, 2 i 4. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Sieradz lub na terenie gminy Sieradz. Zadanie II. - Monitoring postępu rzeczowo- finansowego realizowanego kontraktu, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim oraz z inwestorem, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, bieżąca kontrola budowy, udział w radach budowy na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 3 i 5. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Łask lub na terenie gminy Łask. Zadanie III. - Monitoring postępu rzeczowo-finansowego realizowanego kontraktu, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim oraz z inwestorem, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, bieżąca kontrola budowy, udział w radach budowy na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 9. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Rzgów lub Tuszyn. Zadanie IV. - Monitoring postępu rzeczowo- finansowego realizowanego kontraktu, współpraca z nadzorem autorskim i inwestorskim oraz z inwestorem, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, bieżąca kontrola budowy, udział w radach budowy na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 9. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Rzgów lub Tuszyn. Zadanie V. - Monitoring postępu finansowego realizowanego kontraktu, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, rozliczanie pod względem finansowymrealizowanych robót, sprawdzanie wystawianych przez wykonawców faktur pod względem poprawności rachunkowej i zgodności z warunkami kontraktu oraz z

procedurami unijnymi na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 1, 2 i 4. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Sieradz lub na terenie gminy Sieradz. Zadanie VI.- Monitoring postępu finansowego realizowanego kontraktu, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, rozliczanie pod względem finansowym realizowanych robót, sprawdzanie wystawianych przez wykonawców faktur pod względem poprawności rachunkowej i zgodności z warunkami kontraktu oraz z procedurami unijnymi na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 3 i 5. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Łask lub na terenie gminy Łask. Zadanie VII. - Monitoring postępu finansowego realizowanego kontraktu, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, rozliczanie pod względem finansowym realizowanych robót, sprawdzanie wystawianych przez wykonawców faktur pod względem poprawności rachunkowej i zgodności z warunkami kontraktu oraz z procedurami unijnymi na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 6, 7 i 8. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Pabianice lub na terenie gminy Pabianice. Zadanie VIII. - Monitoring postępu finansowego realizowanego kontraktu, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, rozliczanie pod względem finansowym realizowanych robót, sprawdzanie wystawianych przez wykonawców faktur pod względem poprawności rachunkowej i zgodności z warunkami kontraktu oraz z procedurami unijnymi na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 9. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Rzgów lub Tuszyn. Zadanie IX. - Sporządzanie na komputerze wymaganej sprawozdawczości, zestawień i korespondencji, umawianie, obsługa i protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Kierownika Projektu Unijnego, obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero) na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 1, 2 i 4. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Sieradz lub na terenie gminy Sieradz. Zadanie X. - Sporządzanie na komputerze wymaganej sprawozdawczości, zestawień i korespondencji, umawianie, obsługa i protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Kierownika Projektu Unijnego, obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero) na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 6, 7 i 8. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Pabianice lub na terenie gminy Pabianice. Zadanie XI. - Sporządzanie na komputerze wymaganej sprawozdawczości, zestawień i korespondencji, umawianie, obsługa i protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Kierownika Projektu Unijnego, obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero) na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 9. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Rzgów lub Tuszyn. Dopuszcza się inne lokalizacje biur Kierownika Projektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.53.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 8 Nazwa: ZADANIE VIII-Monitoring postępu finansowego realizowanego kontraktu, prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i archiwizacja dokumentów kontraktu, prowadzenie korespondencji związanej z kontraktem, rozliczanie pod względem finansowym realizowanych robót, sprawdzanie wystawianych przez wykonawców faktur pod wzgl. poprawności rachunkowej i zgodności z warunkami kontraktu oraz z procedurami unijnymi na budowie drogi

ekspresowej S8-odc. 9. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego-Rzgów lub Tuszyn **IV.1)**

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sebastian Postek, ul. Broniewskiego 109/91, 93-253 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39463,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 33000,00

Oferta z najniższą ceną: 18150,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 81991,80

Waluta: PLN.

Część NR: 10 Nazwa: ZADANIE X. - Sporządzanie na komputerze wymaganej sprawozdawczości, zestawień i korespondencji, umawianie, obsługa i protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Kierownika Projektu Unijnego, obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero) na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 6, 7 i 8.. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Pabianice lub na terenie gminy Pabianice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Majewska, u. Karolewska 13C/13, 90-560 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34965,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 21395,00

Oferta z najniższą ceną: 21395,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 33283,80

Waluta: PLN.

Część NR: 11 Nazwa: ZADANIE XI. - Sporządzanie na komputerze wymaganej sprawozdawczości, zestawień i korespondencji, umawianie, obsługa i protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Kierownika Projektu Unijnego, obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero) na budowie drogi ekspresowej S-8 - odcinek 9. Siedziba Biura Kierownika Projektu Unijnego - Rzgów lub Tuszyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marcin Zalewski, ul. Orkana 9 m. 1, 93-155 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34965,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 27500,00

Oferta z najniższą ceną: 26400,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 33283,80

Waluta: PLN.