
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7

WYMAGANIA OGÓLNE
1 D-00.00.00 Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót ryczałt 1,00 -  zł                     -  zł                     

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

2 Wyznaczenie trasy i robót remontowych km 1,88 -  zł                     -  zł                     

PODBUDOWY
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3 Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej - jezdnia główna m2 21770,75 -  zł                   -  zł                   
4 Skropienie warstwy konstrukcyjnej - jezdnia główna m2 21770,75 -  zł                   -  zł                   

5 Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej - zjazd na stację paliw m2 100,00 -  zł                   -  zł                   

6 Skropienie warstwy konstrukcyjnej - zjazd na stację paliw m2 100,00 -  zł                   -  zł                   
7 Oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej - remont cząstkowy m2 2177,08 -  zł                   -  zł                   
8 Skropienie warstwy konstrukcyjnej - remont cząstkowy m2 2177,08 -  zł                   -  zł                   

NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

9
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR5 gr. 6 cm - jezdnia 
główna

m2 21770,75 -  zł                   -  zł                   

10
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR5 gr. 6 cm - zjazd na 
stację paliw

m2 100,00 -  zł                   -  zł                   

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wi ążąca

11
Warstwa wiążąca (wypełniająca) z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm - 
remont cząstkowy

m2 2177,08 -  zł                   -  zł                   

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

12
Frezowanie wgłębne uszkodzonej nawierzchni bitumicznej na grubość 6 cm - 
remont cząstkowy

m2 2177,08 -  zł                   -  zł                   

13 Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej średnio 2cm (0-4cm) m2 21870,75 -  zł                   -  zł                   
ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnienie poboczy

14
Ścinanie zawyżonych (wys. 20cm) pobocza na szer. 0,75m wraz z 
zagęszczeniem i odwozem gruntu

m2 2821,50 -  zł                     -  zł                     

15
Umocnienie poboczy na szerokości 0,5 m materiałem pofrezowanym gr. 
10cm stabilizowanym mechanicznie

m2 1881,00 -  zł                     -  zł                     

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

16
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 
chemoutwardzalnego

m2 1650,00 -  zł                     -  zł                     

17 Wykonanie PEO - białe szt 385,00 -  zł                     -  zł                     

18 Wykonanie PEO - białe/czerwone szt 644,00 -  zł                     -  zł                     

INNE

19
Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej - wlot i wylot drogi 
podporządkowanej (wraz z regulacją opornika)

m2 60,00 -  zł                     -  zł                     

20
Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej na dojściu do 
przejścia dla pieszych (wraz z regulacją opornika)

m2 20,00 -  zł                     -  zł                     

21
Regulacja wysokościowa wysepki środkowej (krawężnik + kostka) ze 
znakami aktywnymi

szt 4,00 -  zł                     -  zł                     

22 Wymiana bariery ochronnej na nową SP-06 - stacja paliw mb 65,00 -  zł                     -  zł                     

netto -  zł                   
VAT -  zł                   
brutto -  zł                   

KOSZTORYS OFERTOWY
(TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH)

Lp.
Nr Specyfikacji 

Technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka
Cena jednostkowa Wartość

Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Tarnowo Podg órne - Swadzim
od km 159+019 do km 160+900 dł. 1,9km


