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GDDKIiA

Rzeszow, dnia 4 kwietnia 2018r.

Szanowni Panstwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

0.RZ.D-3.2413.6.2018

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn:

Caloroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i
drég krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podziatem na dwa zadania.

1. Zamawiajacy - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawq Pzp
oraz pkt 13.5 Instrukcji dla Wykonawcow (IDW) SIWZ przekazuje treéé¢ zapytan, ktore
wptynety w formie pisemnej, wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 52:

Prosimy o udostgpnienie edytowalnych wersji formularza oferty i odwiadczer, gdyz utatwi
to Wykonawcy przygotowanie oferty.

Wyjasnienie 52:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pismem z dnia 23.03.2018r. udostepnit wersje edytowalne
Formularzy cenowych.

Zarazem Zamawiajacy udostepnia Formularz 2.1.a Formularz cenowy - utrzymanie
rutynowe (BUD, ZUD i BUM) (wersja pdf i edytowalna), po dokonaniu Zmiany SIWZ - patrz
Zmiana SIWZ 22.

Zamawiajacy wyjasnia, ze pismem z dnia 26.03.2018r. udostepnil wersje edytowalng
Formularza Oferta.

Zamawiajacy udostgpnia wersje edytowalne Formularza 3.2. Propozycja tresci
zobowigzania podmiotu do oddania do dyspozycii Wykonawcy niezbednych zasobdw na
potrzeby wykonania zaméwienia oraz Formularz 3.3. Oswiadczenie o przynaleznoéci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp.

Zarazem Zamawiajacy informuje, ze zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki
zawierajace edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentdéw nalezy traktowac jedynie jako
materiat pomocniczy, a wersjami obowigzujacymi sq zawsze wersje zamieszczone w
formacie pdf lub Djvu.

Pytanie 53:
Prosimy o podanie kosztéw z trzech ostatnich lat medidw w rozbiciu na OUA Rzeszéw
i OUA Przemysl, w szczegdlnosci koszty:

- energii elektrycznej (oddzielnie prosze poda¢ koszty energii dla budynku

administracyjnego)

- wody

- utrzymania oczyszczalni sciekow

- zuzycia gazu LPG

- Wywozu nieczystosci
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Wyjasnienie 53:

Zamawiajacy wyjasnia, ze koszty utrzymania poszczegdinych OUA wg poprzednich
Wykonawcow utrzymania ksztattowaly sie zgodnie z zatgczonymi do niniejszego pisma
zestawieniami tabelarycznymi: Zestawienie tabelaryczne Koszty OUA Rzeszéw i Zestawienie
tabelaryczne Koszty OUA Przemysl.

Pytanie 54:

Czy odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego moze polega¢ na pomalowaniu
istniejgcego oznakowania farbg?

Wyjasnienie 54:

Zamawiajacy dopuszcza odnowe oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii
cienkowarstwowej. Parametry odnowionego w ten sposéb oznakowania muszg odpowiadac
parametrom oznakowania grubowarstwowego.

Pytanie 55:

Zgodnie z OPZ odcinek drogi ekspresowej S19 od km 460 +141 do km 467+030 od
27.10.2019, po wprowadzeniu umowy obszarowej w Rejonie w Nisku przejdzie
w utrzymanie Rejonu w Nisku. W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy potwierdza, ze
po przekazaniu drogi do Rejonu w Nisku obnizy wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach
okreslonych w OPZ (str.18-20) pkt. 12?

Wyjasnienie 55:

Zamawiajacy potwierdza przedmiotowg procedure,

Pytanie 56:

Zgodnie z OPZ dla ZUD przy dziataniach profilaktycznych wymagane jest uzycie wszystkich
jednostek ptugo-solarek z zakresu minimalnego. Ze wzgledu na duzy obszar dziatania oraz
mogace wystgpowad nierownomierne warunki pogodowe moze wystgpi¢ koniecznoéé
wykonania dziatan profilaktycznych tylko na jego czeéci. Dlatego tez, wnosimy o0 usuniecie
wymogu uzycia wszystkich solarek dla dziatan profilaktycznych ZUD, poniewaz
nieracjonalnym bytoby uzywanie wszystkich solarek dla czesci rejonu.

Wyjasnienie 56:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy i nie wprowadza zaproponowanych
zmian. Wykonawca zobowigzany jest zachowad standardy utrzymania drogi i spetnic
warunki dojscia do tego standardu okreslone w OPZ. W przypadkach incydentalnych, gdzie
zachodzi konieczno$¢ np. odéniezenia niewielkiego fragmentu pasa ruchu i nie ma
uzasadnienia dla uczestniczenia w akcji catej rezerwy, Zamawiajacy, z uwagi na
nieracjonainos¢, nie bedzie zadat wykazania zaangazowania catej rezerwy sprzetowej.
Wykonawca powinien taki przypadek stosownie udokumentowad jednakze ostateczna
decyzja o ilosci zastosowanego sprzetu ZUD w danym przypadku bedzie zalezna od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia zakresu ilosciowego sprzetu ZUD
w przypadkach uzasadnionych, jednakze ostateczna decyzja o ilosci sprzetu ZUD bedzie
zalezna od Zamawiajacego i zaistnialej sytuacji i biezacych potrzeb.

Pytanie 57:

Prosimy o podanie jakie ilosci chlorku sodu, chlorku wapnia oraz piasku Zamawiajacy zuzyt
w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
w podziale na zadania bedacych przedmiotem niniejszego postepowania.

Wyjasnienie 57:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach ZUD na przedmiotowych odcinkach drég zuzyto
nastepujace ilosci materiatéw:

1. Ilosci materiatéw ZUD OUA Rzeszdw zuzyta w poszczegdlnych sezonach:

Chlorek sodu:

e« 2012/2013 - 1264 ton;
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o 2013/2014 - 3560 ton;
o 2014/2015- 2873 ton;
e 2015/2016 - 2684 ton;
o 2016/2017 - 4429 ton;
e 2017/2018 - 4168 ton.

Chlorek magnezu:
e 2012/2013-15ton;
e 2013/2014 - 24 ton;
e 2014/2015-0,5 ton;
e 2015/2016-30ton;
e 2016/2017 - 35 ton;
e 2017/2018 - 6ton.

Piasek:
e 2012/2013 -84 ton;
o 2013/2014 - 148 ton;
o 2016/2017 - 268 ton;
e 2017/2018- 150 ton.

2. Ilosci materiatéw ZUD OUA Przemys$l zuzyta w poszczegolnych sezonach:
Chlorek sodu:

2013/2014 -1680 ton;

2014/2015 -1727 ton;

2015/2016 -2745 ton;

2016/2017 -3103 ton;

201772018 - 2853 ton.

Chlorek wapnia:
o 2014/2015 - 0,9 ton.

Piasek:
e 2013/2014 - 200 ton.

Pytanie 58:

Prosze o wyjasnienia dotyczace dokonania Diagnostyki Stanu Nawierzchni w momencie
wygasniecia gwarancji jakq udziela gwarant a wymaganymi parametrami. Czy GDDKiA
dokona pomiaru cech geometrycznych i fizycznych nawierzchni w chwili wygasniecia
gwarancji?

Wyjasnienie 58:

Zamawiajacy wyjasnia, ze odbiory gwarancyjne odcinkéw drég, na ktdérych wygasa
gwarancja beda dokonywane na zasadach okresinych w zatgczonych dokumentach
gwarancyjnych (Zatacznik do OPZ nr 5.1/5.2). Standardowo pomiary gwarancyjne wykonuje
sie przed uptywem terminu gwarancji.

Pytanie 59:

Proszeg o informacjg w jaki sposob Zamawiajacy zamierza dokonaé odbioru gwarancyjnego
nawierzchni i konstrukcji drogi na zadaniach na ktérych wygasa gwarancja w najblizszych
latach? Czy Zamawiajacy Wykona w swoim zakresie diagnostyke nawierzchni?
Wyjasnienie 59:

Patrz Wyjasnienie 58.
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Pytanie 60:

Czy Zamawiajacy zapewnia, ze w czasie realizacji robdt/zlecen nie bedzie kolizji prac z
innymi Wykonawcami na tym samym terenie? (np. prace prowadzone przez gestorow sieci
itd.) - poniewaz Zamawiajacy nie przewidziat takiej okolicznosci przy zmianie terminu i/lub
ceny).

Wyjaénienie 60:

Zamawiajacy wyjasnia, ze kolizje z pracami/robotami innych Wykonawcdéw mogag miec
miejsce, | w zaleznoéci od sytuacji zostana wdrozone stosowne procedury np. przewidziane
w OPZ wylaczenia poszczegdinych odcinkow.

Zgodnie z SIWZ Tom 111 Opis Przedmiotu Zamowienia A. pkt 12 ppkt d):

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do czesciowego wytgczenia z utrzymania odcinka, badz
elementu Drogi (w tym np. obiektu mostowego lub przepustu) w sytuacji realizacji na tym
odcinku badz elemencie prac wykonywanych przez firmy ,trzecie” a zwigzanych z remontem,
przebudowa lub rozbudowa tego odcinka badz elementu Drogi. Wigzaé sie bedzie
z czasowym wylaczeniem odcinka badz elementu Drogi z utrzymania przez Wykonawce oraz
ponownego wiaczenia elementu Drogi do utrzymania przez Wykonawce po zakonczeniu prac
wykonywanych przez firme ,trzecig”. Wykonawca bedzie uczestniczyt w przekazaniu i odbiorze
wylaczonego z utrzymania elementu Drogi przed jego ponownym wlaczeniem”.

Pytanie 61:

Prosimy o podanie kosztéow utrzymania OUA przez poprzednich wykonawcéw w ujeciu
miesiecznym dla ostatniego petnego sezonu (QUA dla zad. 1 i OUA dla zad. 2).
Wyjasnienie 61:

Patrz Wyjasnienie 53.

Pytanie 62:

Prosimy o zamieszczenie formularzy w wersji edytowalnej.
Wyjasénienie 62:

Patrz Wyjasnienie 52.

Pytanie 63:

Prosimy o podanie iloéci soli zuzytych w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Wyjasnienie 63:

Patrz Wyjasnienie 57.

Pytanie 64:

Jak nalezy rozumieé sformutowanie ,$redniowazone okresy gwarancji” i wobec jakiej
formuty bedg przeliczane?

Wyjasnienie 64:

Zamawiajacy wyjasnia, ze z uwagi na wnioski i pytania Wykonawcow odstepuje od
okredlania ,$éredniowazonych okreséw gwarancji” -~ patrz Wyjasnienie 49 i Zmiany SIWZ 7,
8,9, 101 11.

Pytanie 65:

Prosimy o podanie iloéci chlorku sodu, chlorku wapnia oraz piasku jakie zostaty zuzyte w
latach 2015-2018 w ramach realizacji ZUD na drogach nalezacych do zakresu prac z
podziatem na zadanie 1 i zadanie 2.

Wyjasnienie 65:

Patrz Wyjasnienie 57.
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Pytanie 66:
Prosimy o podanie kosztdow utrzymania poszczegdlnych baz obwoddw drogowych, ktére
zostang przekazane Wykonawcom. Kto uiszcza podatki od nieruchomosci? Jezeli
Wykonawca prosimy o wskazanie ich wysokosci w ostatnim roku podatkowym.
Wyjasnienie 66:
Zamawiajacy wyjasnia, ze znane Zamawiajacemu koszty utrzymania poszczegdlnych baz
obwoddw drogowych zostaty podane w Wyjasnieniu 53. Natomiast koszty podatku od
nieruchomosci w ostatnim roku podatkowym, jaki poniesli dotychczasowi Wykonawcy
utrzymania przedstawiaja sie nastepujaco:

o Zadanie nr 1 QUA Rzeszow: 31 256,00 zi;

s Zadanie nr 2 OUA Przemysl: 27 528,00 zt.

Pytanie 67:

§ 9 ust. 7 zd. 2 IPU - zgodnie z tym postanowieniem: ,W przypadku wykonywania prac
w nocy, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie lokalnej Policji oraz
w przypadku prac ucigzfiwych rowniez mieszkancow (...).”

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze obowigzek informowania mieszkancow dotyczy prac
ucigzliwych niezaleznie od pory dnia, a nie tylko prac ucigzliwych wykonywanych w nocy?

Wykonawca prosi réwniez o potwierdzenie, ze obowigzek informowania policji i
mieszkancdw, o ktérym mowa w tym postanowieniu nie dotyczy prac wykonywanych w
trybie awaryjnym - ktore co do zasady sg realizowane w niezwykle krdotkim terminie.
Wyjasnienie 67:

Zamawiajacy potwierdza, ze obowiazek informowania mieszkancow o realizacji prac
ucigzliwych ciqzy na Wykonawcy niezaleznie od pory wykonywania tych prac. Obowigzek
informowania policji i mieszkaricow, o ktorym mowa w § 9 ust. 7 zd. 2 nie dotyczy prac
wykonywanych w trybie awaryjnym.

Pytanie 68:

W OPZ rozdziat B.II pkt. 3 ppkt. 2.06 Oznakowanie zostato wskazane ,W celu wykazania
posiadania odpowiednich cech oznakowania, Wykonawca kazdego roku dokona pomiaru
oznakowania poziomego ciggu gidwnego reflektometrem mobilnym w systemie RMT (Road
Marking Tester). Pomiary oznakowania drog poprzecznych, strzatek, znakéw poprzecznych
oraz innych symboli | elementéow oznakowania poziomego zostang wykonane
reflektometremn recznym.” Wykonawca wnosl o dodanie zapisu iz dopuszcza sie pomiar
oznakowania poziomego reflektometrem recznym réwniez na ciagu gtéwnym. Prosba wynika
z faktu, iz obecnie na rynku polskim tylko kilka firm posiada reflektometry mobilne przez co
terminowy dostep do ustugi jest znacznie ograniczony.

Wyjasnienie 68:

Wykonanie pomiardw odblaskowosci reflektometrem recznym na ciagach gtéwnych drég
klasy A i S jest bardzo niebezpieczne. Wymaga to odpowiedniego zabezpieczenia i
wytgczenia pasa ruchu. Zamawiajacy ma $wiadomosc, ze na rynku jest mato urzadzen
mobilnych RMT, jednakze linie krawedziowe i osiowe na pasach ruchu zasadniczych A i S
powinny by¢ przebadane tym aparatem. Pozostate elementy oznakowania, drogi
poprzeczne, ronda itp. mozna przebadac aparatem recznym.

Pytanie 69:
Wykonawca zwraca sie¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza odnowe oznakowania

poziomego grubowarstwowego, ktére utracito wymagane parametry odblaskowosci i nie
posiada uszkodzen mechanicznych, w technologii cienkowarstwowej.
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Wyjasnienie 69:

Zamawiajacy dopuszcza odnowe oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii
cienkowarstwowej. Parametry odnowionego w ten sposob oznakowania muszg odpowiadaé
parametrom oznakowania grubowarstwowego.

Pytanie 70:

Prosimy o wskazanie kto jest producentem barier na zadaniu nr 2 i jakie systemy ich
zamontowano.

Wyjaénienie 70:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze na przedmiotowym odcinku zamontowano bariery producentéw:
Marcegaglia i Prowerk, nastepujacych typéw: HIW3, H2WS5, H1WS5, H2ZW2, H2W3, H2W4,
H2W4, H3W5, H4WS5, H4W6, MOTO-Marc 2009, T3-W4, SP-06(H2W3), SP-07, SP-09,
BSL(H2W3), H2- podwdijna rozbieralna.

Pytanie 71:

Prosimy o przediozenie kosztow poniesionych za media tj. energig elektryczng, wode, $cieki,
wywdz nieczystosci na zadaniu nr 2 w okresie realizacji kontraktu przez AVR Sp. z 0.0.
Wyijasnienie 71:

Patrz Wyjasnienie 53.

Pytanie 72:

Prosimy o przediozenie ilosci materiatéw wykorzystanych do zimowego utrzymania dla
zadania nr 2 w okresie realizacji kontraktu przez AVR Sp. z 0.0.

Wyjasnienie 72:

Patrz Wyjasnienie 57.

Pytanie 73:

Rozdziat B.III pkt. I ppkt. II Faza dziatan profilaktycznych Zamawiajacy wymaga aby:

,dla zwiekszenia szybkosci reakcji dziatania profilaktyczne prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich jednostek, z zakresu minimalnego (dot. wytqcznie ptugosolarek) — [ S A
Wykonawca wnosi 0 zmiane przedmiotowego zapisu okreslajac jako min liczbg jednostek
szt. 2 wskazujac jednoczednie, ze nie zwalnia to Wykonawcy z zachowania termindw
jednokrotnego posypania nawierzchni jak i zakonczenia posypywania przed faktycznym
wystgpieniem zjawiska.

Wyjasénienie 73:

Zamawlajacy nle przychyla sie do wniosku Wykonawcy t nie wprowadza zaproponowanych
zmian. Patrz Wyjasnienie 56.

Pytanie 74:

Wykonawca zwraca sie 2z zapytaniem czy w okresie przewidzianym umowq Zamawiajacy
zamierza wprowadzi¢ optaty za przejazd odcinkami autostrady dia pojazdow ponizej 3,5t.
Jedli tak prosimy o podanie terminu wprowadzenia tych opfat.

Wyjasnienie 74:

Zamawiajacy wyjasnia, ze objecie odcinkéw drég wchodzacych w zakres zamowienia
przedmiotowq optatg lezy w gestii odpowiedniego ministerstwa i bedzie usankcjonowane
wydaniem stosownego aktu prawnego. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy aktualnie nie
posiada informacji w tym zakresie.

Pytanie 75:

Prosimy o potwierdzenie czy utrzymanie na odcinku $19 rozpoczyna sie od od km 460
+141, punk ten nie umozliwia przeprowadzenia ciagtosci objazddw i odsniezania z powodu
braku mozliwosci nawrotu (najblizszy wezet z mozliwoscig zawrocenie znajduje sig w km
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451 i znajduje sie poza obszarem realizacji). Brak optymalizacji przejazdow generuje
dodatkowe koszty i utrudnienia.

Wyjasnienie 75:

Zamawiajacy potwierdza granice utrzymania drogi S19 w km 460+141. Jednoczesnie
informuje, ze zgodnie z zapisami OPZ od 27.10.2019 r. po wprowadzeniu umowy obszarowej
w Rejonie w Nisku granica ta zostanie zmieniona na km 467+030.

Pytanie 76:
Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej oraz zalacznikéw tabelarycznych
okreslajacych powierzchnie do utrzymania obiektéw mostowych i przepustdw tj. grupa
4.01 pkt. 1 i 2 stwierdzono duze rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami. Prosimy o
weryfikacie oraz podanie w jaki sposéb Zamawiajacy dokonat obliczeri powierzchni do
utrzymania.
Wyjasnienie 76:
Zamawiajacy wyjasnia, ze powierzchnia do utrzymania obiektéw mostowych i przepustow
okreslona zostata zgodnie z RMI z dnia 16 lutego 2005r {Dz.U z 2005, nr 67, poz. 582) w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustdw i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i
tunelom. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, powierzchnie obiektdw mostowych i przepustow
okresla sie odpowiednio:

a) obiekty mostowe - iloczyn dtugosci catkowitej obiektu | szerokosci catkowitej

obiektu,
b) przepusty - iloczyn szerckosci w s$wiatle poziomym przepustu i dlugosci
przepustu.

gdzie:
Diugosé catkowita obiektu - odlegtosé w rzucie poziomym mierzona po 0si jezdni lub ciagu
komunikacyjnego miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu (w przypadku obiektéw
mostowych o konstrukgji sklepionej z nadsypka odleglos¢ w swietle wezgtowi zwiekszona o
dwie grubosci tuku mierzone przy wezgtowiach). W przypadku obiektéw o dwdch ciggach
przeset w jednym poziomie na wspdlnych podporach dlugo$¢ obiektu jest sSrednig
arytmetyczna dtugosci obliczonych dla kazdego ciggu przeset.
Diugoéé przepustu - odleglos¢ mierzona w rzucie poziomym po osi przepustu miedzy
zewnetrznymi krawedziami scianek zewnetrznych.
Jednoczeénie w zwiazku z zaistniatymi niescistosciami w podanych danych dotyczacych
obiektéw mostowych Zamawiajacy wprowadza zmiany SIWZ - Zmiana SIWZ 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22,

Pytanie 77:

Prosimy o zmianeg opisu pozycji 8.1 i 8.2 Separatory ruchu usuwajac z zapisow lokalizacje
PPO oraz SPO poniewaz stwierdzono wystepowanie separatoréw ruchu na catym odcinku
zaréwno betonowych jak i z tworzywa sztucznego.

Wyjasnienie 77:

Zamawiajacy w celu sprecyzowania niejednoznacznego zapisu OPZ wprowadza zmiang
SIWZ - Zmiana SIWZ 23.

Pytanie 78:

W formularzu cenowym utrzymanie rutynowe grupa. 2.07 Bezpieczenstwo brak jest pozycji
dot. utrzymania ekrandéw akustycznych. Ze wzgledu na powierzchnie ekrandw jest to
istotna pozycja majaca znaczacy wplyw na wartos¢ oferty. Prosimy o dodanie
przedmiotowej pozycji.

Wyjasnienie 78:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w zwigzku z przedmiotowg kwestig wprowadzit zmiany SIWZ 7,
8, 9, 11 oraz wprowadza zmiane SIWZ - Zmiana SIWZ 24,
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Pytanie 79:

Podczas wizji w terenie na odc. w. Rzeszow Wschod - Stobierna stwierdzono wystgpowanie
ekrandw akustycznych z gteboko posunieta korozjg. Prosimy o informacje czy powierzchnia
tych ekrandw zostanie wytaczona z grupy estetyka oraz w jaki sposéb powinny by¢
utrzymywane (przy uzyciu jakich srodkow chemicznych).

Wyjasnienie 79

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiotowe ekrany nie zostang wytaczone z grupy estetyka
i nalezy je utrzymywac zgodnie ze standardowymi zasadami opisanymi w OPZ i STWIORB.
Jednakze z uwagi na ich stan Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za korozje
na nich wystepujaca. Ponadto Zamawiajacy informuje, Ze planuje wymiang
przedmiotowych ekrandw w ramach gwarancji udzielonych przez Wykonawcg budujacego
przedmiotowy odcinek drogi.

Pytanie 80:

Prosimy o informacje czy wykonawca bedzie informowany o ewentuainych przejazdach
pojazdow ponadnormatywnych | kto bedzie odpowiadal za ewentualne uszkodzenia
elementdw infrastruktury drogowej spowodowane takim przejazdem.

Wyjasnienie 80:

Zamawiajacy wyjasnia, ze procedury zwigzane z wydawaniem zezwolenn na przejazdy
nienormatywne nie przewiduja informowania Wykonawcow utrzymania o ich realizacji. Za
uszkodzenia powstate w wyniku realizacji przejazdu nienormatywnego standardowo
odpowiada podmiot, ktéry wykonuje przedmiotowy przejazd. Jednakzie w przypadku
wystapienie incydentalnych przejazdéw o nietypowym charakterze zwigzanych ze
znacznymi utrudnieniami lub zagrozeniami wynikajacymi z gabarytéw tadunku mogg
zostaé wydane ponadstandardowe warunki dla przewoznikéw realizacjach taki przejazd, o
czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce utrzymania w przypadku wystgpienie takiej
potrzeby.

Pytanie 81:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy rowy melioracyjne i cieki wodne wliczone sa do grupy
rowow otwartych. Jesli nie prosimy o dodanie pozycji do formularza cenowego.
Wyjasnienie 81:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiotowe elementy ujete zostaty w Grupie 2.13 Pozostate
wydatki zwigzane z utrzymaniem sieci drog krajowych pozycja 5 ,Utrzymanie innych, nie
wymienionych wyzej elementéw oraz wykonywanie pozostaltych prac i czynnosci
utrzymaniowych wynikajacych z realizacji umowy”. W zwigzku z powyzszym nie
wprowadza wnioskowanych zmian.

Pytanie 82:

Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku skiadania oswiadczenia w zakresie grupy
kapitatowej wykonawca skladajacy oferte czesciowa na jedno z zadan powinien wykresli¢
zgodnie z opisem formularza nazwe drugiego zadania na ktdre oferty nie skiada? Na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sig
wykonawcow, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U, z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), ztozyli odrebne oferty lub oferty czesciowe, chyba ze wykaza, ze istniejace migdzy
nimi powigzania nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia.

Wyjasnienie 82:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku sktadania oswiadczenia w zakresie grupy
kapitatowej, wykonawca sktadajacy oferte czesciowa na jedno z zadan powinien wykreslic
zgodnie z opisem formularza nazwe drugiego zadania, na ktére oferty nie sktada.
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Pytanie 83:

Prosimy o podanie uérednionych srednic drzew objetych wycinka zgodnie z kosztorysem
BUD dla kazdego z zadan.

Wyjasnienie 83:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie posiada szczegoiowych danych w tym zakresie, a przedmiar
zostat podany szacunkowo i wycinka bedzie zlecana w zaleznosci od biezgcych potrzeb
jakie wystapia na przestrzeni calego 6 letniego okresu realizacji umowy.

Pytanie 84:

W dniu 22.03.2018 w odpowiedzi na pytanie nr 36, Zamawiajacy nie jasno odpowiedziat
na pytanie odnoscie nazwy postepowania jaka nalezy sie postugiwac, prosimy o
precyzyjne wyjasnienie tej kwestii gdyz w ogtoszeniu, specyfikacji i formularzach
zamawiajacy uzywa zamiennie dwoch nazw: Catoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady
A4, drogi ekspresowej S19 i drég krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podzialem na dwa zadania. oraz
Caloroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 | drég krajowych nr
97, nr 9 i nr 94 administrowanych przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddzial
w Rzeszowie z podziatlem na dwa zadania.

Prosimy o podanie ktéra nazwa jest wlasciwa | czy w okresleniu zadania (np.. w Wadium)
mozna podac tylko ktérej czesci dotyczy np. Zadanie nr 1. albo czy nalezy kazdorazowo
przytaczac nazwy odcinkdw z kilometrazami:

*Zadanie nr 1:

Catoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej $19 i drdg
krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 administrowanych przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Rzeszowie na odcinkach:

. A4 od km 5524229 do km 581+092

519 od km 460 +141 do km 467+476 i od km 467+476 do km 478+878,31
Droga krajowa nr 97 od km 0 +000 do km 2+286

Droga krajowa nr 9 od km 188 +909 do km 189+427

. Droga krajowa nr 94 od km 586+933 do 587+513

*Zadanie nr 2:

Catoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4 administrowanej przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie na odcinku:

. A4 od km 622+292 do km 668+944"

Wyjasnienie 84:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w korespondencji do Zamawiajacego, w tym w wadium
wnoszonym w formie dokumentu nalezy wskazaé nazwe postepowania i zadanie, ktorego
oferta dotyczy, zgodnie z pkt 14.13. IDW SIWZ.

II. Zamawiajacy dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 13.7 Instrukcji dla
wykonawcow (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu nastepujacej zmiany tresci SIWZ:

Zmiana SIWZ 15:

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zaméwienia {OPZ) A. pkt. 9.1 tabela ,Obiekty mostowe i
przepusty Droga ekspresowa S19 od km 460 +141 do km 467+476 (od Stobiernej do wezta
Rzeszow Wschdd)” dokonuje sie nastepujacych zmian:

Istniejgcy zapis:
Obiekty mostowe i przepusty
Droga ekspresowa $19 od km 460 +141 do km 467+476
(od Stobiernej do wezta Rzeszow Wschdd)
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: .2 3 z
Rc!dza; Materiat konstrukcji obiektu L Dlugoséci | Powierzchni
obiektu [szt.] B

[m] [m?]
1 2 3 4 5
™ Stalowe 0 0 0
]
325
g% E Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 3 79.70 848.24
S xu .
€ 2 & Z betonu sprezonego (strunobetonowe, 6 609.80 8 610.37
E ¥ g kablobetonowe)
O =
=0 razem 9 | 689.50 | 9458.61
Z betonu zbrojonego (Zelbetowe) 0 0 0
TUNELE
razem 0 0 0
Stalowe 0 0 0
PRZEPUST . .
Yb215m Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 5 154.20 380.10
razem 5 154.20 380.10
LACZNIE 14 | 843.70 | 9838.71
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
Obiekty mostowe i przepusty
Droga ekspresowa S$19 od km 460 +141 do km 467+476
(od Stobiernej do wezta Rzeszéw Wschod)
i I i
“".d’ai Materiat konstrukcji obiektu rnosc Diugosci | Powierzchni
obiektu [szt.] X
[m] [m?]
1 2 3 4 5
E > Stalowe 0 0 0
= o
S5O
Q x & Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 4 89.70 1038,24
s pu :
> g a Z betonu sprezonego (strunobetonowe, 6 600.80 8 610.37
G2 kablobetonowe)
o=
pgrh razem 10 | 699.50 | 964861
Z betonu zbrojonego (zelhetowe) 0 0 0
TUNELE
razem 0 0 0
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Zmiana SIWZ 16:

Stalowe 0 0 0
PRZEPUST . .
Yé215m Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 7 225,30 520,28
razem 7 225,30 520,28
tACZNIE 17 | 924,80 | 10 168,89

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) A. pkt. 9.1 tabela ,Obiekty mostowe
i przepusty Droga ekspresowa $19 od km 467+476 do km 478+878,31 (od wezta Rzeszow
Zachéd do wezta Rzeszéw Potudnie)” dokonuje sie nastepujacych zmian:

Istniejacy zapis:

Obiekty mostowe i przepusty
Droga ekspresowa $19 od km 467+476 do km 478+878,31

(od wezta Rzeszéw Zachéd do wezta Rzeszow Potudnie)

Rodzaj ; - llosé £ . . z .
\ Materiat konstrukcji obiektu Dtugosci | Powierzchni
obiektu [szt.] o
[m] im?]
1 2 3 4 5
E = Stalowe 5 244.96 3 493.60
=33
2 % a Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 2 54.38 674.32
= xu -
':_ 2 % Z betonu spreionego (strunobetonowe, 4 98.20 1357.35
Z<a kablobetonowe)
o
gt razem 11 | 397.54 | 5525.27
Z betonu zbrojonego {Zelbetowe) 0 0 0
TUNELE Stalowe 3 110.85 1108.74
razem 3 110.85 1108.74
Stalowe 6 235.14 137532
PSEE:%SLY Z betonu zbrojonego (Zelbetowe) 0 0 0
razem 6 235.14 1375.32
tACZNIE 20 | 743.53 8 009.33
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Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
Obiekty mostowe i przepusty

Droga ekspresowa $19 od km 467+476 do km 478+878,31

(od wezta Rzeszéw Zachdd do wezta Rzeszow Potudnie)

Zmiana SIWZ 17:

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamodwienia (OPZ), w Zataczniku 1.1.1 dokonuje sig
nastepujacych zmian:

W grupie:

. " I b3
:;:;::l Materiat konstrukeji obiektu |[Is°zic] Diugosci | Powierzchni
' {m) [m?]

1 2 a4 5
3. Stalowe 267,36 | 4176,01
5SS o
g% % Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 12 | 210,06 | 432899
=59 .

E < g Z betonu sprezonego (strunobetonowe, 3 114379 | 15194,73
% < A kablobetonowe)
S q razem 27 |1621,21 | 23699,73
Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 0 0 0
TUNELE Stalowe 3 110.85 1108.74
razem 3 110.85 1108.74
Stalowe 4 151,37 484,85
Z betonu zbrojonego (zelbetowe) 1 32,11 43,17
PRZEPUSTY
$215m Z tworzywa sztucznego 1 16,45 24,68
razem 6 199,93 557,70
tACZNIE 36 |1931,99| 25366,17

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystosci

Istniejacy zapis:

1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe

1000 m?

95,29
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Zastepuje sie nastepujacym zapisem;

| 1 lUtrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? | 93,68 J

Istniejacy zapis:

2 | Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 6,43
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
[ 2 |Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 7,12
W grupie:

Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne

Istniejacy zapis:

1 Zabezpieczenie elementéw systemu odwodnienia obiektu szt. 108.00
mostowego obiektow :
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
1 Zabezpieczenie elementéw systemu odwodnienia obiektu szt. 107.00
mostowego obiektow ’
Istniejgcy zapis:
1 Konserwacja umocnien skarp | stozkéw obiektu szt. 108.00
inzynierskiego obiektéw '
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
Konserwacja umocnien skarp i stozkow obiektu szt.
) A I - T 107,00
inzynierskiego obiektdow
Istniejacy zapis:
Konserwacja poreczy ochronnych, oston szt.
1 : L ) e 108,00
przeciwporazeniowych i balustrad obiektow
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Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

1 Konserwacja poreczy ochronnych, oston
przeciwporazeniowych i balustrad

szt.

obiektdow 107,00

Zmiana SIWZ 18:
W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamédwienia {OPZ), w Zalgczniku
nastepujacych zmian:

W _grupie:

1.1.1.d dokonuje sie

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystosci

Istniejacy zapis:

1 | Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe

1000 m? 4,60

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

r 1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe

1000 m? 4,85

Istniejacy zapis:

2 |Utrzymanie czystosci - przepusty

1000 m? 0,86

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

’, 2 ,|,.Utr.zymanie czystosci - przepusty

1000m? | 1,60 |

W grupie:

Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne

Istniejacy zapis:

1 Zabezpieczenie elementow systemu odwodnienia obiektu

szt.

S 10,00
mostowego obiektow '
strona 14/23
Generalna Dyrekcja ul. Legionidw 20 e-mail: sekretariat_rzeszowf@addkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 35-959 Rzeszow werw. gddkia.goyv pl
Oddzial w Rzeszowie tel.: {017; 85340 71 do 74

fax: (017) 862 39 15



Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

1 Zabezpieczenie elementdw systemu odwodnienia obiektu szt. 900
mostowego obiektow '
Istniejacy zapis:
Konserwacja umocnieni skarp i stozkow obiektu szt.
1 [ - oo 10,00
inzynierskiego obiektéw
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
Konserwacja umocnien skarp i stozkow obiektu szt.
1 .. - N 9,00
inzynierskiego obiektow
Istniejacy zapis:
Konserwacja poreczy ochronnych, oston szt.
1 . T ) N 10,00
przeciwporazeniowych i balustrad obiektow
Zas je sie nastepujacym zapisem:
1 Konserwacja poreczy ochronnych, oston szt. 9.00
przeciwporazeniowych i balustrad obiektéw :

Zmiana SIWZ 19:

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ), w Zataczniku 1.1.1.e dokonuje sie

nastepujacych zmian:

W _grupie:

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystosci

Istniejacy zapis:

1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? 19,18
Zastepuije sie nastepujacym zapisem:
| 1 [Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? 17,49
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Istniejacy zapis:

2 |Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 0,53
Zastepuje sie nastepujacym zapisem;
| 2 |Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 0,07

Zmiana SIWZ 20:

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), w Zataczniku 1.1.1.f dokonuje sie
nastepujacych zmian:

W grupie:

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystosci

Istniejacy zapis:

1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? 17,42

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

[ 1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? f 17,06

Istniejacy zapis:

2 {Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 0,29

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

| 2 |Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 0,51

Zmiana SIWZ 21:

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ), w Zatgczniku 1.1.1.g dokonuje sie
nastepujgcych zmian:

W grupie:

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystosci

Istniejacy zapis:

1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m?2 0,00
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Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

! 1 |Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? 0,19

Istniejgcy zapis:

2 | Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 0,00
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
[ 2 ‘Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 0,18

Zmiana SIWZ 22:

W SIWZ Tom I Instrukcja Dla Wykonawcow Rozdziat 2 Oferta wraz z Formularzami
Zadanie 1 w Formularzu 2.1.a Formularz cenowy - utrzymanie rutynowe (BUD, ZUD i BUM)
dokonuje sie nastepujacych zmian:

W grupie:

Grupa nr 4.01 Utrzymanie czystosci

Istniejacy zapis:

1 | Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? | 95.29 73

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

1 Utrzymanie czystosci - obiekty mostowe 1000 m? | 93,68 73

Istniejacy-zapis:

2 Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 6,43 73

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

2 Utrzymanie czystosci - przepusty 1000 m? 7,12 73

W grupie:

Grupa nr 4.02 Roboty naprawcze i konserwacyjne
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Istniejgcy zapis:

1 tozyska garnkowe szt, 304 73
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
1 tozyska garnkowe szt. 304,00 73
Istniejacy zapis:
2 tozyska elastornerowe szt. 340 73
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
2 | Lozyska elastomerowe szt. 340,00 73
Istniejacy zapis:
1 Zabezpigcz.enie g!ementc’rw systemu .szt.‘ 108 73
cdwodnienia obiektu mostowego obiektow
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
1 |Zopempectene sementin e | | 10700 | 73
1 | Konserwacja ymo;nier'\ skarp i stozkow szt 108 73
obigktu inzynierskiego obiektow
Zastepuje sie nastepujgcym zapisem:
1 |Komserwacis umocrie sk stotw |t | w070 | 73
Istniejgcy zapis:
1 Konsgrwacja. poreczy o_chronnych, oston .szt.' 108 73
przeciwperazeniowych i balustrad obiektow
Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
1 |Konserwacks porecry ochronmich, o3 | gk 107,00 | 73
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Zmiana SIWZ 23:
W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamoéwienia {OPZ) B.II 2.07 Bezpieczenstwo pkt. 8.1,
8.2 dokonuje sie nastepujgcych zmian:

Istniejacy zapis:

8.1 Separatory ruchu - w okresie gwarancji.

8.2 Separatory ruchu - poza okresem gwarancji.

Opis dotyczy pkt.: 8.1 - 8.2,

Przedstawiona w wykazie szacunkowej kalkulacji wartoéci zaméwienia pozycja, oznacza
liczbe separatorow ruchu w zakresie: jezdni zasadniczych PPO, SPO w [szt.] jaka
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé w okresie trwania umowy wg. standardow
opisanych ponizej.

W ramach realizacji ww. pozycji Wykonawca bedzie, utrzymywat w czystosci, uzupetniat
i wymieniat zniszczone lub uszkodzone separatory. Roboty beda wykonywane na biezgco, w
miare zaistnienia potrzeby.

Separatory ruchu Wykonawca utrzymywaé musi w taki sposob, aby tworzyly ciaglg, rowng
bariere, bez przerw, ubytkdw, uszkodzen, a ciag separatoréw byt kompletny. Elementy
powinny spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji ruchu.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od standardu nalezy przystapi¢ do niezbednych prac
zabezpieczajacych bezzwlocznie. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia
zagrazajgcego uzytkownikom drogi musi nastgpi¢ w ciagu 4 godzin od
stwierdzenla/zgtoszenia,

Wymiana/uzupetnienie elementow separatorow musi nastapi¢ nie pdzniej niz 48 godz.
od momentu uszkodzenia elementu.

W okresie gwarancji Wykonawca nie odpowiada za zobowiazania lezace po stronie gwaranta
spowodowane ukryta wadg robdt.

W przypadku stwierdzonego uszkodzenia objetego gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ ten fakt Kierownikowi Shuzby Liniowej, a w przypadku, gdy to uszkodzenie moze
wptywac na bezpieczenstwo ruchu drogowego, na polecenie Kierownika Stuzby Liniowej
nalezy je niezwtocznie zabezpieczy¢ do czasu naprawy przez gwaranta.

W przypadku uszkodzen (wynikajacych ze zdarzen losowych) mogacych zagrazad
bezpieczefistwu ruchu zdarzenia takie nalezy traktowaé, jako zdarzenia awaryjne.

Miara dotrzymania standardu:

- separatory s ustawione zgodnie z projektem organizacji ruchu - nie dopuszcza sig
niezatwierdzonych przez organ zarzadzajgcy ruchem zmian,

- odcinki separatorow sa ciggle, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggtosci
separatorow spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym,

- separatory sa czyste w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie dopuszcza sie
wystepowania uszkodzonych elementéw,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia zagrazajgcego uzytkownikom drogi
nastapito w ciggu 4 godzin od stwierdzenia/zgtoszenia,

- wymiana/uzupetnienie elementéw separatorow nastapita nie pdzniej niz 48 godz.
od momentu uszkodzenia elementu.
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Uszkodzenie separatora traktowane bedzie zawsze, jako zdarzenie awaryjne, zas
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznej naprawy z zachowaniem
okresinych dia zdarzenn awaryjnych terminéw realizacji poszczegdinych etapdéw.

Niespetnienie powyzszych warunkéw skutkowaé bedzie naliczeniem punktow
wg "Tabeli punktéw do obnizenia wysokosci wynagrodzenia”, bedacych podstawa do
dokonania obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zastepuje sie nastepujacym zapisem:
8.1 Separatory ruchu - w okresie gwarancji.

8.2 Separatory ruchu - poza okresem gwarancji.

Opis dotyczy pkt.: 8.1 - 8.2.

Przedstawiona w wykazie szacunkowej kalkulacji wartosci zaméwienia pozycja, oznacza
liczbe separatordw ruchu w [szt.] jakg Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywaé w okresie
trwania umowy wg. standardow opisanych ponizej.

W ramach realizacji ww. pozycji Wykonawca bedzie, utrzymywatl w czystosci, uzupekniat
i wymieniat zniszczone lub uszkodzone separatory. Roboty bedg wykonywane na biezaco, w
miare zaistnienia potrzeby.

Separatory ruchu Wykonawca utrzymywad musi w taki sposob, aby tworzyly ciagty, rowng
barierg, bez przerw, ubytkéw, uszkodzen, a ciag separatoréw byt kompletny. Elementy
powinny spetniac warunki zawarte w projekcie organizacji ruchu.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od standardu nalezy przystapi¢ do niezbednych prac
zabezpieczajacych bezzwitocznie. Oznakowanie | zabezpieczenie miejsca uszkodzenia
Zagrazajacego uzytkownikom drogi musi nastapié w ciggu 4 godzin  od
stwierdzenia/zgloszenia.

Wymiana/uzupelnienie elementow separatorow musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 48 godz.
od momentu uszkodzenia elementu.

W okresie gwarancji Wykonawca nie odpowiada za zobowigzania lezace po stronie gwaranta
spowodowane ukryta wadg robdt.

W przypadku stwierdzonego uszkodzenia objetego gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ ten fakt Kierownikowi Stuzby Liniowej, a w przypadku, gdy to uszkodzenie moze
wplywad na bezpieczefistwo ruchu drogowego, na polecenie Kierownika Stuzby Liniowej
nalezy je niezwiocznie zabezpieczy¢ do czasu naprawy przez gwaranta.

W przypadku uszkodzen (wynikajacych ze zdarzen losowych) mogacych zagrazad
bezpieczenstwu ruchu zdarzenia takie nalezy traktowad, jako zdarzenia awaryjne.

Miara dotrzymania standardu:

- separatory sg ustawione zgodnie z projektem organizacji ruchu - nie dopuszcza sie
niezatwierdzonych przez crgan zarzadzajgacy ruchem zmian,

- odcinki separatoréw sa ciggte, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciaglosci
separatordéw spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym,

- separatory sy czyste w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie dopuszcza sie
wystepowania uszkodzonych elementow,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia zagrazajacego uzytkownikom drogi
nastapito w ciggu 4 godzin od stwierdzenia/zgtoszenia,

- wymiana/uzupeinienie elementdw separatoréw nastgpita nie pozniej niz 48 godz.
od momentu uszkodzenia elementu.
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Uszkodzenie separatora traktowane bedzie zawsze, jako zdarzenie awaryjne, zas
Wykonawca 2obowiazany jest do podjecia niezwlocznej naprawy z zachowaniem
okresinych dla zdarzen awaryjnych termindw realizacji poszczegdinych etapow.

Niespelnienie powyiszych warunkow skutkowac bedzie naliczeniem punktéw
wg "Tabeli punktow do obnizenia wysokosci wynagrodzenia”, bedacych podstawa do
dokonania obniZzenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana SIWZ 24:

W SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) B.II 2.07 Bezpieczenstwo pkt. 4.1,
4.2 dokonuje sie nastepujacych zmian:

Istniejacy zapis:

4.1 Ekrany przeciwol$nieniowe/akustyczne -w okresie gwarancji

4.2 Ekrany przeciwols$nieniowe/akustyczne -poza okresem gwarancji

Opis dotyczy pkt.: 4.1 - 4.2,

Przedstawione w wykazie szacunkowej kalkulacji wartosci zamdwienia pozycje, oznaczaja
powierzchnie ekrandw przeciwolsnieniowych w [m2] jaka Wykonawca zobowigzuje sie
utrzymywac w okresie trwania umowy wg. standardéw opisanych ponizej.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca bedzie utrzymywat elementy ekranow
przeciwol$nieniowych na catej diugosci odcinkdéw, na ktorych zostaly one zamontowane,
w szczegolnosci: dokonywal bedzie sukcesywnie wedtug potrzeb napraw, malowania,
wymiany zniszczonych elementdw i uzupetnienia brakujacych elementdw.

W przypadku zniszczenia ekranu Wykonawca ma obowigzek jej uzupetnienia w terminie nie
pozniej niz 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia.

W okresie gwarancii Wykonawca nie odpowiada za zobowigzania lezace po stronie gwaranta
spowodowane ukryty wada robét.

W przypadku stwierdzonego uszkodzenia objetego gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ ten fakt Kierownikowi Stuzby Liniowej, a w przypadku, gdy to uszkodzenie moze
wplywaé na bezpieczenstwo ruchu drogowego, na polecenie Kierownika Stuzby Liniowej
nalezy je niezwiocznie zabezpieczyé do czasu naprawy przez gwaranta.

W przypadku uszkodzen (wynikajacych ze zdarzen losowych) mogacych zagrazaé
bezpieczenstwu ruchu zdarzenia takie nalezy traktowac, jako zdarzenia awaryjne.

Miara dotrzymania standardu:
- ekrany sa kompletne, nieuszkodzone oraz czyste z obu stron,
- ekrany bez ubytkow, uszkodzer oraz nie wykazujg przeswitéw pod podwalina,
- kompleksowy przeglad stanu technicznego | usuniecie stwierdzonych
nieprawidtowosci w terminie do 30 wrzesnia kazdego roku,
w przypadku zniszczenia ekranu Wykonawca uzupetnieni go w terminie nie pézniej
niz 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia.

Niespetnienie powyzszych warunkéw skutkowaé bedzie naliczeniem punktéw

wg “Tabeli punktow do obnizenia wysokosci wynagrodzenia”, bedacych podstawa do
dokonania obnizenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zastepuje sie nastepujacym zapisem:

4.1 Ekrany przeciwol$nieniowe/akustyczne i akustyczne -w okresie
gwarancji

4.2 Ekrany przeciwolSnieniowe/akustyczne i akustyczne -poza okresem
gwarancji

Opis dotyczy pkt.: 4.1 - 4.2,

Przedstawione w wykazie szacunkowej kalkulacji wartosci zaméwienia pozycje, oznaczajq
powierzchnig¢ ekranéw przeciwol$nieniowych/akustycznych i akustycznych w [m2] jaka
Wykonawca zobowiqzuje sie utrzymywad w okresie trwania umowy wg. standardéw
opisanych ponizej.

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca bedzie utrzymywat elementy ekranéw
przeciwolsnieniowych/akustycznych i akustycznych na catej dtugoéci odcinkéw, na ktérych
zostaty one zamontowane, w szczegélnosci: dokonywaé bedzie sukcesywnie wediug potrzeb
napraw, malowania, wymiany zniszczonych elementéw i uzupetnienia brakujacych
elementow.

W przypadku zniszczenia ekranu Wykonawca ma obowigzek jej uzupetnienia w terminie nie
pozniej niz 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia.

W okresie gwarancji Wykonawca nie odpowiada za zobowigzania lezace po stronie gwaranta
spowodowane ukryta wada robét.

W przypadku stwierdzonego uszkodzenia objetego gwarancja Wykonawca zobowigzany jest
zglosic ten fakt Kierownikowi Stuzby Liniowej, a w przypadku, gdy to uszkodzenie moze
wplywaé na bezpieczenstwo ruchu drogowego, na polecenie Kierownika Stuzby Liniowej
nalezy je niezwlocznie zabezpieczy¢ do czasu naprawy przez gwaranta.

W przypadku uszkodzen (wynikajacych ze zdarzen losowych) mogacych zagrazad
bezpieczenstwu ruchu zdarzenia takie nalezy traktowad, jako zdarzenia awaryjne.

Miara dotrzymania standardu:
- ekrany sg kompletne, nieuszkodzone oraz czyste z obu stron,
- ekrany bez ubytkow, uszkodzen oraz nie wykazujg przeswitéw pod podwalina,
~ kompleksowy przeglad stanu technicznego i usunigcie stwierdzonych
nieprawidtowosci w terminie do 30 wrzesnia kazdego roku,
w przypadku zniszczenia ekranu Wykonawca uzupetnieni go w terminie nie pozniej
niz 7 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia.

Niespetnienie powyiszych warunkow skutkowaé bedzie naliczeniem punktéow
wg “Tabeli punktéw do obnizenia wysokos$ci wynagrodzenia”, bedacych podstawa do
dokonania obnizenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszymi Wyjasnieniami i Zmianami SIWZ Zamawiajacy przekazuje:
Zataczniki:

- Zadanie 1 Formularz 2.1.a Formularz cenowy - utrzymanie rutynowe (BUD, ZUD i BUM)
(wersja pdf i edytowalna),

- Formularz 3.2. Propozycja tresci zobowiazania podmiotu do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia (wersja
edytowalna),

- Formularz 3.3. O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wersja edytowalna),
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- Zestawienie tabelaryczne Koszty OUA Rzeszow,
- Zestawienie tabelaryczne Koszty OUA Przemysl,
- Zatacznik nr 1.1.1 do OPZ (wersja pdf),

- Zatacznik nr 1.1.1d do OPZ (wersja pdf),

- Zalgcznik nr 1.1.1e do OPZ (wersja pdf),

- Zatacznik nr 1.1.1f do OPZ (wersja pdf),

- Zatacznik nr 1.1.1g do OPZ (wersja pdf},
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