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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postpowanie o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieogrammego na:

~-Wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykonana z PCV.”

ZamoOwienie o wartci szacunkowej ustalonej pofgj progéw kwotowych okstonych
w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 znowealanej ustawy Pzp.

Specyfikacj Istotnych Warunkow
Zamoéwienia zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora Oddziatu
Lublin, dnia 07.03.2007 r. mgr Edd/&iysko
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5.2.

TOM |
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

ZAMAWIAJ ACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — @idélw Lublinie
Adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

tel./fax. (0-81) 53-492-39; fax. (+48 81) 53-244-6

e-mail: zam_publ@Iublin.gddkia.gov.pl;

adres strony internetowej: http:// www.gddkia.gdy.p

NIP: 712-24-27-134,

Regon: 01751157500161,

Godziny urzdowania: od % do 15°

OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postpowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaezest znakiem:
GDDKIA-O/LU-R2m/418/wso/.../07

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawtgm winni powotyw& si¢ na
wyzej podane oznaczenie.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze posfpowanie o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadz jest
w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowig publicznych(Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 zzmiejszymi
zmianami), zwanej dalej ,Pzp”.

Postpowanie prowadzone jest w procedurze seiaej dla zamdwienia o waroi
szacunkowej mniejszej od kwot okienych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.

ZRODLO FINANSOWANIA
Zamowienie jest finansowane g®dkow budetowych (KFD).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wymiaioyaski okiennej drewnianej na
wykonary, z PCV w budynkach mieszkalnych w gminie Putawy, d&atkach
o0 numerach: 168/3, 170/2, 623/1 gbBronowice.

Nazwy i kody okrélone we Wspolnym Stowniku Zamowi€CPV):

Nazwa: Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod: 45.42.10.00-4

SzczegOtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera TonSIWZ — Dokumentacja
projektowa.

SzczegoOtowy zakres praw i obawkdéw zwihzanych z realizagjzamowienia okréa
Tom Il — Istotne Postanowienia Umowy.

Zamawigicy wymaga udzielenia gwarancji jakd na przedmiot zamowienia
na okres 3 lat.



5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

7.2
7.2.1.

7.2.2.

8.1.

8.2.

Zaleca g, aby Wykonawcy ubiegafy sk o udzielenie niniejszego zamdwienia
dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zaméwia i w jego okolicy w celu
dokonania prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamoéwuiieuzupetniagcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

Zamawigjcy nie dopuszcza wykonania zamoéwienia przy udRa@wykonawcow.
Zamawigjcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektrang.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajcy wymaga, aby przedmiot zamoOwienia zostat zreal@ty w terminie
1 miesica od dnia podpisania umowy przy czym termin ten obejmuje wykonanie
robét budowlanych oraz ich odbiér ostateczny.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU:
Warunki ogélne:
O udzielenie zaméwienia mggbiegd sic Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okitenej dziatalndci lub czynndci,
jezeli ustawy naktadajobowirzek posiadania takich uprawnje

2) posiadag niezledng wiedz | doswiadczenie oraz dysponuj potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowége

3) nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia.

Warunki szczegolne:

Dgwiadczenie

Wykonawca musi udowodf)ize w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wsteczlaty
uptywu terminu skladania ofert) wykonat przynajnmnie robot ogoélnobudowlasn
0 podobnym zakresie oraz o wa&dbnie mniejszej i wartags¢ ztozonej oferty.

Do zahcznika powinny by dolaczone dokumenty potwierdagg, ze zamdwienia
te zostaty wykonane nailgcie (np. referencje).

Wykonawcy wspdlnie ubiegsjy sk o udzielenie niniejszego zamdwienia musz
wykaz&, ze facznie spetniaj warunek okrdony w pkt. 7.2.1.
Potencjat osobowy.

Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko: &ieilo budowy, ktéry powinien
posiadé uprawnienia budowlane i @wiadczenie w kierowaniu robotami
ogolnobudowlanymi oraz IBycztonkiem Polskiej Izby ynieréw Budownictwa,
Wykonawcy wspdlnie ubiegay Sk 0 udzielenie niniejszego zamoéwienia musz
wykaz&, ze facznie spetniaj warunek okrdony w pkt. 7.2.2.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE DOKUMENTOW | O SWIADCZE N, JAKIE
MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEL-
NIANIA WARUNKOW UDZIALtU W POST EPOWANIU

OGiwiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatypostpowaniu zgodnie
zZ tresciag formularza stanowcego zatcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Aktualny odpis z wikxiwego rejestru albo aktualne swaadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalneci gospodarczej, jli odrebne przepisy wymagajwpisu



8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatatmagospodarczej, wystawiony nie
wczeniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje o dawiadczeniu (wykonanych zamdéwieniach) Wykonawcy oreniularzu
zgodnym z trécia Zalacznika nr 2 ,Déwiadczenie Wykonawcy” z podaniem miejsca,
daty i wart@dci wykonanych robot.

Do zahcznika powinny b¥ dolaczone dokumenty potwierdaag, ze zamdwienia te
zostaty wykonane natgcie (np. referencje).

Informacje dotycre kandydata na stanowisko kierownika budowy nan@barzu
zgodnym z trécia Zalacznika nr 3 ,Potencjat osobowy”.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O SWIADCZE N | DOKU-
MENTOW

W posgpowaniach o udzielenie zamowienigwadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiagy i Wykonawcy przekazuj zgodnie z wyborem Zama-
wiajacego, pisemnie lub faksem.

Jeeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazujoswiadczenia, wnioski lub zawia-
domienia oraz informacje faksem,zkia ze stron naadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoh uprawniom przez Zamawiagego do kontaktu z Wykonawcami jest:

mgr inz. Jerzy Budzynski,

pok. nr 58 (2 gitro), tel. (0-81) 534-92-42, tel./fax (0-81) 534-92,

e-mail: zam_publ@Iublin.gddkia.gov.pl

Wyjanienia i modyfikacje SIWZ:

Wykonawca mee zwracd sig do Zamawigcego o0 wyj&nienia dotyczce tréci

SIWZ, kierupc swoje zapytania na d$onie, faksem lub dragelektroniczia na adres
Zamawiajcego:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

Zamawiajcy niezwtocznie udzieli odpowiedzi pod warunkieme zapytanie
dotyczice trégci SIWZ wplynie do Zamawiafgego nie pégniej niz na 6 dni przed
terminem skladania ofert. Ta& zapyta, wraz z wyjdnieniami, zostanie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, bggvaianiazrodia zapytania
oraz zostanie zamieszczona ha stronie internetaweejktorej udogpniono SIWZ
(www.gddkia.gov.p).

W celu wyja&nienia watpliwosci dotyczicych tréci SIWZ Zamawiajcy maze zwotd
zebranie wszystkich Wykonawcow. Inform@cp terminie zebrania Zamawialy
zamigci takze na stronie, na ktorej udephiono SIWZ. Zamawiagy sporzadzi
informacg z zebrania zawieraga zgtoszone pytania wraz z odpowiedziami — bez
ujawnianiazrodet zapyta. Powysz informacg doreczy niezwtocznie Wykonawcom,
ktorym przekazano SIWZ i zandi@ na stronie internetowej, na ktorej udgstiono
SIWZ.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, przedwapty terminu sktadania ofert,
Zamawiajcy maze zmodyfikowé tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw




10.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
11.8.
11.9.

11.10.

zamowienia. Gdy w wyniku modyfikacji niegtny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawaj przedtay termin sktadania ofert.

Dokonan, modyfikacg, a take informacg o przediaeniu terminu skfadania ofert
Zamawiajcy niezwiocznie przeka wszystkim Wykonawcom, ktorym dmzono
specyfikacg oraz zamigci na stronie internetowej, na ktérej udgstiono SIWZ.

TERMIN ZWI AZANIA OFERT A.

Termin zwhzania ofer wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

W uzasadnionym przypadku, nie zméej niz na 7 dni przed uptywem terminu
zZwigzania oferq, Zamawiagcy zwroci s¢ do Wykonawcoéw o wyrgenie zgody na
przedhzenie tego terminu 0 oznaczony okres, niezsity jednak ri 60 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Kady Wykonawca mee zlazy¢ tylko jedm oferk. Jezeli Wykonawca ztay wiecej
niz jedry oferk samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innywiykonawcami,
wszystkie ztaone przez niego oferty zostaodrzucone.

Oferta musi hy sporadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaci.
Zamawiajcy nie wyraa zgody na zizenie oferty w postaci elektronicznej.

Tr&¢ oferty musi odpowiadatresci SIWZ.

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktoryamdwiajcy okrelit wzory w formie
formularzy, winny by sporadzone w ¢zyku polskim, o tréci zgodnej z tymi
wzorami.

Kady dokument sktadagy sk na ofer¢ musi by czytelny. Dokument nieczytelny
Zamawiajcy uzna za niezimny.

Ofer¢ stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” wraz z gatonymi wymaganymi
dokumentami, zaviadczeniami, éwiadczeniami oraz drukami spadzonymi przez
Zamawiajcego.

Oferta powinna b§ sporadzona zgodnie z tfeia zawary w formularzach
zakczonych do SIWZ. Wykonawca me ztazy¢ oferk na whlkasnych formularzach,
ktorych tréé¢ musi by zgodna z formularzami zgdzonymi do specyfikaciji.

Zamawiajcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania oferggowych.

Oferta musi hy podpisana przez Wykonawc Zamawiajcy zaleca, aby ofert
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazamng wiagciwym rejestrze lub
ewidencji dziatalnéci gospodarczej. Zeli osoba/ osoby podpisiga/e ofer¢ dziata/p
na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo gsinw swej tréci wyraznie
wskazyw& uprawnienie do podpisania oferty. Zamawdig uznaje, ze petno-
mocnictwo do podpisania oferty obejmuje #ek dokonywanie czynroi
wymienionych w pkt 11.10. Petnomocnictwo to musstabztozone jako cgs¢ oferty,
w oryginale. Podpisy zimne przez Wykonawcpowinny by opatrzone czytelnym
imieniem i nazwiskiem lub pieggzia imienn.

Kada zawieragjca jakykolwiek tres¢ strona oferty powinna I8y podpisana lub
parafowana przez Wykonagc



11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.
11.17.

Kazda poprawka w teei oferty, w szczegélnii kazde przerobienie, przekilenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestane korektorem, musi &y parafowane przez
Wykonawe.

Wykonawcy wyspujacy wspolnie (np. konsorcjum, spotka cywilna) musz
ustanowé¢ petnomocnika do reprezentowania ich w ppsetvaniu i do zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publigmeFakt ustanowienia
petnomocnika musi wynikaz zakczonych do oferty dokumentow.

Zahczone do oferty dokumenty musby¢ przedicone w formie oryginatow dulz
kserokopii pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem przez wykonawcna kadej
zapisanej stronie kserowanego dokumentéwiBmczenie za zgodké z oryginatem
musi zosté sporadzone przez osoby uprawnione, ktére zgodnie z ofzaggcymi
przepisami prawa oraz f@a zahczonego odpisu z wdaiwego rejestru, ewidenciji
lub petnomocnictwa mag skutecznie sktada oswiadczenia woli w imieniu
Wykonawcy.

Podpisy zlaone przez Wykonawc powinny by opatrzone czytelnym imieniem

I nazwiskiem lub pieaxia imienm. Uznaje s, ze petnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje petnomocnictwo do §waadczenia za zgodké z oryginatem kopii
dokumentoéw zalczanych do oferty. Zamawiggy bedzie jednakzadat przedstawienia
oryginatu lub notarialnie pwiadczonej kopii wéwczas, gdy przedstawiona przez
Wykonawe kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budatpliwosci co do
prawdziwgci, a Zamawigcy nie mae sprawdzi jej prawdzi-wdaci w inny sposob.
Dokumenty spogdzone w ¢zyku obcym muszby¢ ztozone z ttumaczeniem neazyk
polski, pgwiadczonym za zgodsé przez Wykonawg, ktéry je sktada.

Wszystkie sktadane dokumenty powinny¢ bgktualne, tj. odzwierciedda stan
faktyczny potwierdzonych w nich okoliczém.

W wypadku, gdyby oferta,swiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje,
stanowijce tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien udt& te informacje w osobnej,
wewrgtrznej kopercie, zatytutowanej ,TAJEMNICA PRZEEBIORSTWA”.

Przez tajemnig przedstbiorstwa rozumie ginieujawnione do wiadondoi publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizaeyjprzedsibiorstwa lub inne
informacje posiadage wartdé¢ gospodarcg, co do ktérych przedsbhiorca podit

niezkedne dziatania w celu zachowania ich podtmowWykonawca nie mae zastrzec
swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a takinformacji dotyczcych ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdatmmsci zawartych w ofertach.

Zaleca gj aby strony oferty byty trwale ze sppolaczone i kolejno ponumerowane.
Ofer¢ nalezy umiesci¢ w zamkngtym opakowaniu, unienmtiwiajacym odczytanie
jego zawartéci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowaniewiyh oznaczone
nazw (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamaeagp na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
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12.1.

12.2.

12.3.

13.
13.1.

13.2.

13.8.

oraz opisane:
» OFERTA NA:
Wymiane stolarki okiennej drewnianej na wykonam z PCV

Nie otwiera¢ przed dniem 15 marca 2007 r., godz. 2.
Oferke nalezy ztozy¢ w oryginale.

Przed uptywem terminu skiadania ofert Wykoteawnae wprowadzi zmiany
do ziawonej oferty. Zmiany winny by dorgczone Zamawiagemu na gimie pod
rygorem niewanosci przed uptywem terminu skladania ofert. svwidadczenie

0 wprowadzeniu zmian winno byopakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawier& dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA OFERTY”.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadaofiert wycof& ofert
Z postpowania.

Warunkiem skuteczrioi wycofania oferty bdzie dostarczenie do miejsca sktadania
ofert pisemnego s@viadczenia Wykonawcy przed uptywem terminu do skrad
ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

Oferty winny by ztozone w siedzibie Zamawigego w Lublinie przy ul. Ogrodowej
21, w pokoju nr 55 (2 ptro), w terminie ddl5 marca 2007 r., do godziny 2.

Oferta otrzymana przez Zamawieggo po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przezigghego na wniesienie
protestu.

Otwarcie ofert nagti w siedzibie Zamawiagego w pokoju nr 30 (1 ¢iro)
15 marca 2007 r., o godzinie £2

Ztazona oferta zostanie zarejestrowana w taki spasdlosoba przyjmadga oznaczy
kopert kolejnym numerem oraz odnotuje glatdoktadny czas wptywu. Nagdanie
Wykonawcy zostanie wydany dowdd wptywu oferty, zenapcy odcisk piecgci
organizatora przetargu, nazwisko i ¢ndsoby przyjmujcej, oznaczenie przetargu
oraz dat i doktadny czas wptywu.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Wykonawca jest zoboaziany do okrélenia ceny na wszystkie elementy zamdwienia
wymienione w formularzu Kosztorys ofertowy. Cendrjestkowa musi obejmowa
wszystkie koszty niezioine do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Pozycje, dla ktérych nie zostamvystawione przez Wykonawcceny, nie zostan
zaptacone po ich wykonaniu i upat si¢ bedzie, ze zostaly ujte w innych cenach
wymienionych w Kosztorysie ofertowym.

Cen za poszczegolne pozycje wymienione w Kosztorygetawvym naley obliczy¢
przemnaajac przewidywan przez Zamawiagego ilgé¢ jednostek przez oferowan
cere jednostkow. Wprowadzenie przez Wykonagvegmian w ilgciach okrélonych
przez Zamawiajcego w poszczegolnych pozycjach formularza cenovepgovoduje
odrzucenie oferty.

Ceny jednostkowe oraz wszystkie wenitookreslone w Kosztorysie ofertowym,
a take ostateczn cerg oferty, naley podaw& w ziotych polskich (PLN)
z doktadnécia do 1 grosza. Ostatecgzoery oferty stanowi suma cen poszczegoélnych
pozycji Kosztorysu ofertowego. Ostateczna cenatyf@owinna zosta podana



13.4.

14.
14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

w kwocie brutto. W przypadku konieczwo udzielenia wyjénien dotyczicych stawki
podatku VAT, Wykonawca powinien zwr@csic do Zamawiajcego o wyjanienie nie
pézniej niz na 6 dni przed uptywem terminu do sktadania ofert.

Zastosowanie przez Wykonagvc stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami
ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatkicyadwego spowoduje
odrzucenie oferty.

Jezeli zostanie zibona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstanizowiazku
podatkowego po stronie Zamawieggo zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
I ustug w zakresie dotygzym wewntrzwspoélnotowego nabycia towarow, Zama-
wiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstavej w niej ceny podatek od
towarow i ustug, ktory miatby obowiek wptacé zgodnie z obowdzujacymi
przepisami.

Zamawiajcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie w teke oferty, a take omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad ékneych w art. 88 Pzp, niezwiocznie
zawiadamiajc o tym wszystkich Wykonawcow, ktérzy 2igi oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT | KRYTERIA WYBORU OFERTY.
Zamawiajcy dokona oceny wnioskow wg paseych kryteriow:
cena — 100 % wagi oceny:

Oferta 0 najkorzystniejszej (najsizej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostate cétigamne
dla badanych ofert zostaporéwnane z ofegto najkorzystniejszej (najrszej) cenie brutto,
stosujc ponizszy wzor:

C = (Cmin/ Co) X 100%
gdzie:
C - liczba punktow przyznana danej ofercie zag¢cea wykonanie przedmiotu
zamowienia,

Cmin — Najnizsza cena ¥wdd wszystkich podlegagych ocenie ofert,

C, — cena oferty na wykonanie przedmiotu zamowienidapa przez Wykonawgc
dla ktérego wynik jest obliczany.

Zamawiajcy wybierze ofert, ktora uzyska najwaszy liczbe punktéw zgodnie
z wzorem okrdonym w pkt. 14.1.

INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiacy zawiera umow w sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie
krotszym nk 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wybafeety, nie paniej
jednak ni przed uptywem terminu zwzania ofer.

Jeeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, leehsg od zawarcia umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, Zamawégji maze wybra& oferk
najkorzystniejsz sparod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich pa@pwceny,
chybaze zachodz przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1.

Zamawiajcy poinformuje Wykonawg ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, 0 miejscu i terminie podpisamaowy.



16.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH

WYKONAWCY.
Wykonawcom i innym osobom, Zeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia
doznat lub mee dozndé uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawego

przepisow ustawy, przystugugrodki ochrony prawnej okéone w dziale VI Pzp.
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OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Do

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym nardeqs.:
~Wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykonang z PCV”

MY, NI ZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaycow
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty ypygiice wspdlnie podanazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspélnikéw spotki logjvlub cztonkéw konsorcjum)

oferujemy wykonanie robot odilych zamowieniem za cen

................................................................................................................ ),
W tym:

-wart@é netto: .......oovvvveiie i zk;

- podatek VAT ...... G, zt, zgodnie z Kdszysem ofertowym.
Oswiadczamyze zamowienie zrealizujemy W terminie: ..........coovuvimmceeveeeevenenenenn. :

Zobowiazujemy s¢ do udzielenia gwarancji jakoi na przedmiot zamoéwienia na okres .......
mieskcy.

Oswiadczamy, ze uwa&amy sg za zwhzanych niniejsz oferty przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, tjzez okres 30 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

Zamowienie zrealizujemy sitami wtasnymi.
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Oswiadczamy, ze sposOb reprezentacji spotki / konsorcjum* dlarzedi niniejszego
ZaMOWIENIA JEST NAFAUJACY: ..vvvvveennnnieeeeeeeeeeeeeee s e e e et et eaeet e e e re e e eaeeaeeanaenammmnenaees

"""""""""" (Wypeniaj; jedynie przedsbiorcy skladajcy wspola ofert - spoiki cywilne lub konsorcja)
Oswiadczamy, ze akceptujemy ptatdé faktur w cagu 30 dni od daty przedtenia
Zamawiagcemu faktury.

Oswiadczamy, 4 — za wyptkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercia stronach
od nr ...... do nr ...... — niniejsza oferta oraz wszelkaaczniki do niej g jawne i nie
zawieraj informacji stanowicych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Oswiadczamy,ze zapoznadmy sk z ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznajemy si za zwiazanych wszystkimi jej postanowieniami.

Oswiadczamy, ze zobowazujemy s¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejaz oferta, na warunkach okgnych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w miejscu i terminie wyznacgonprzez Zamawiagego.

Wszellg korespondengjw sprawie niniejszego pggtowania nalgy kierowa& na pontszy
adres:

Oferte niniejsz skladamy na ..... stronach.

Zalacznikami do niniejszej oferty, stanaeymi jej integralm czes¢, sa:

(podpisy 0s6b upowmionych do wyspowania
w obrocie prawnym lub posiadgaych petnomocnictwo)
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Zalgcznik nr 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Przystpujac do udzialu w pogpowaniu o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykonang z PCV”
oswiadczamyze:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania dziat&dhoczynndgci w zakresie przedmiotu
niniejszego zamowienia.

2. Posiadamy niezbing wiedz | doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowée

3. Znajdujemy s w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewai® wykonanie
zamowienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z pgpbwania o udzielenie zaméwienia.

(podpisy os6b wskazanych w dokumencie uprawgyaj
do wys¢powania w obrocie prawnym lub posiadeych
petnomocnictwo)
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Zalgcznik nr 2

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystpujac do udzialu w pogpowaniu o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykonang z PCV”

oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowata aguciostatnich 5 lat
nastpujace zamowienia, okéone w pkt 7.2.1. Instrukcji dla Wykonawcow:

Nazwa/firma S Warto §¢ Czas realizacji

: Przedmiot i zakres . .
Lp. i adres wvkonanveh robét wykonanych robot | pocztek | koniec
Zamawiajacego y y (brutto) w PLN m-c/ rok | m-c/ rok

1 2 3 4 5 6

Zalaczamy dokumenty potwierdzge, ze wymienione w powxszej tabeli roboty zostaty
wykonane z nalgyta starannécia.

(podpisy 0s6b wskazanych w dokumencie uprawcyaj
do wysgpowania w obrocie prawnym lub posiadeych
petnomocnictwo)
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Zalgcznik nr 3

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Przystpujac do udzialu w pogpowaniu o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykonang z PCV”

oswiadczamy,ze do realizacji niniejszego zamdéwienia przewidujeskierowad nastpujace
osoby:

. _ Proponowane stanowisko Doswiadczenie zawodowe*
Lp. Nazwisko i imig¢ (funkcja)
1 2 3 4

* nalezy umieci¢ informacje potwierdzafe spetnienie warunkéw oldtenych w pkt 7.2. 2) Instrukcji dla
Wykonawcow.

(podpisy 0s6b wskazanych w dokumencie uprawcyaj
do wysgpowania w obrocie prawnym lub posiadeych
petnomocnictwo)
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TOM I
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca zobaazuje s¢ do wykonania robét ogolno-
budowlanych, polegagych nawymianie stolarki okiennej drewnianej na wykonara

z PCV w budynkach mieszkalnych w gminie Putawy, na daalk o numerach: 168/3,
170/2, 623/1 olab Bronowice.

Podstaw zawarcia umowy stanowi wynik p@pbwania o0 udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonegodeg® z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r—~ Prawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p&n. zmianami), zwanej dalej ,Pzp”.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy isastpujace dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionym Kosztoryseferimwym,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

C) OGOLNA SPECYFI[(ACJA TECHNICZNA Wykonania i OdbwrRobét Budowla-
nych oraz SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykama i Odbioru
Robé6t Budowlanych, zwane dalej ,SST".

§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatostai@zonych przez Wykonawic

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpasa co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{z.U. Nr 92,
poz. 881) oraz wymaganiom oklenym w SST.

. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakoi materiatow i rob6t okrdonymi w SST.

4. Wykonawca wykona roboty afte zamowieniem sitami wkasnymi.

Materiaty pochodzce z rozbidrki, nienadage s¢é do ponownego wbudowania, stangwi
wilasnagé¢ Wykonawcy i powinny b§ usungte z terenu rozbiérki na skladowisko
Wykonawcy albo na wysypisko odpadow przy zastosawpreepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 882&mianami).

. Wykonawca wykona program zabezpieczenia pomieszcw ktdérych wykonywaneas
prace, przed zanieczyszczeniami.

§3

. Jako nadzoragego realizagj obowinzkOw umownych, Zamawiagy wyznacza
Inspektora nadzorup. Jozef Oziembata

Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamawtggo w zakresie przekazanych upravinie
I obowiazkow dotycacych sprawowania kontroli zgodéw realizacji robot budowlanych
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasademeidzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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. Osoba wskazana w ust. 1 dzidbedzie w granicach umocowania oklenego w ustawie
- Prawo budowlane.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osob) wskaha w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawigjy powiadomi na gimie wykonawe na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksurdejszej umowy.

Inspektor nadzoru przeka teren budowy w terminie 5 dni po przediniu przez
Wykonawe; i zaakceptowania przez Inspektora gasgcych dokumentéw:

a) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe,
b) harmonogram robdét,
c) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest obowkany przedstawipowyzsze dokumenty w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy.

§4

. W dniu przekazania terenu budowy Zamayagjprzekae Wykonawcy dziennik budowy
i ksiggi obmiarow robot.

Inspektor nadzoru wyda pisemne polecenie rozmiezob6t w cigu 5 dni od uptywu
terminu przekazania terenu budowy, o ktérym mow&3wst. 5.

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalg sia: 1 miesic od dnia podpisania
umowy. Przez wykonanie przedmiotu umowy agleozumie€ wykonanie robot oraz ich
odbidr ostateczny.

. Odbior ostateczny robotedizie dokonany po ich wykonaniu wagu 5 dni od daty
powiadomienia Zamawiagego przez Inspektora o gotosgorobét do odbioru.

. Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢é zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia w przypadku zaistnienia okolicgcip ktérych nie mana byto przewidzié

w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiana terminutjea Zamawiajcego korzystna
i 0znacza uniknicie dodatkowych kosztow.

§5

Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 1 ersfrustalag wartas¢ umowry robot
réwna cenie przedstawionej w ofercie:

netto w wysokeci zt
ISIOWNIE ZIOtYCR: ... e e e

podatek VAT: % zt
[ SHOWNIE ZIOtYCN: ... e ——————— e raa
brutto w wysokéci zt
[ SHOWNIE ZIOtYCR: ... e e e aaee
ceeeeeenn ..1100
§6

1. Wartg¢ umowna okréona w 8§ 5 stanowi maksymalnwysoka¢ wynagrodzenia,

Zz uwzgkdnieniem postanowie ust. 3, ktore otrzyma Wykonawca za wykonanie
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przedmiotu umowy i stanowibedzie wynik iloczynu ildci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowymnestaiacym zahkcznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zg@lnipostanowieniami 8 8.

Ceny jednostkowe ¢da obowhzywat na czas realizacji tej Umowy i nie podlegaj
waloryzacji ani dostosowaniom.

Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngstina podstawie kosztorysu
powykonawczego i faktury VAT, wystawione] przez Wylawe w oparciu

0 bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego przetlnumowy, zatwierdzony przez
Zamawiapcego, na kwat ustalom w dolczonym do faktury zestawieniu wadtd
wykonanych robét, spogdzonym przez Wykonawcnarastajco. Dokczone do faktury
zestawienie warkzi wykonanych rob6t musi ldysprawdzone przez Inspektora nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiapgo. Maksymalna kwota kosztorysowa niezedoy¢
wigksza od wartéci okreslonej w 8 5 ust. 1.

. Zamawiajcy ma obowizek zaptaty faktury w terminie do 30 dni ligz od daty jej
doreczenia Zamawiagemu. Za dat zaptaty uwaa¢ si¢ bedzie da¢ polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zamawiajcy oswiadcza,ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP:27242-
71-34) i upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

§7

. Jeeli jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji rob6t, Zamawiagy ma prawo
polect Wykonawcy na pgimie dokonywanie nagpujacych zmian dotycxych ich
jakaosci i ilosci:

a) zwigkszy lub zmniejszy ilos¢ robot obgtych Kosztorysem ofertowym

b) pomirg¢ jakies roboty,

c) wykon& dodatkowe roboty niezldne do zakaczenia przedmiotu umowy,

d) w szczegdlnie uzasadnionych okolicgriach, ktdrych nie mma bylo przewidzié
w chwili zawarcia umowy, wykoréa roboty zamienne, tj. roboty rzeczowo
przewidziane w zamowieniu, ale wykonane inaczef, toi pierwotnie zakladano,
np. przy zastosowaniu innej technologii lub innycateriatow.

e) zmiené okreslong uaktualnionym harmonogramem kolejiavykonania robot.

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ja&oi ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiagego.

. Wszystkie zmiany w robotach mugsby¢ ujete przez Wykonawg w uaktualnionym
harmonogramie.

§8

. Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami 8 7 ust. 1 zmian
odpowiadag opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jedtkowa okréona

w Kosztorysie ofertowym, aywana jest do wyliczenia wysokt wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 6 ust. 1.

. Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami 8 7 ust. | zmian
nie odpowiadaj opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawgewinien
przediazy¢ do akceptacji Zamawigego kalkulag ceny jednostkowej tych robot
Z uwzgkdnieniem cen czynnikbw produkcji nie wszych od okrdonych przez
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Wykonawe w zahczniku ,\Wykaz stawek i narzutéw”, cen materiatépracy sprztu nie
wyzszych odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie “Sekocedibw miesicu,
w ktorym kalkulacja jest spogdzana oraz nakladow rzeczowych ckoaych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadobot, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélniesewanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamaoegp.

3. Jeeli cena jednostkowa przedtmna przez Wykonawcdo akceptacji Zamawigemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami @stZamawiagcy wprowadzi
koreke ceny opat na wkasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokotavyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysokd wynagrodzenia wynikaga ze zmian przed
rozpoczciem robot wynikacych z tych zmian.

§9
Do obowizkdéw Wykonawcy naley:
a) wykonanie czynniei wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

b) przestrzeganie ogélnych wymagdotyczicych rob6t w zakresie okilenym w pkt. 1.5.
Wymaga Ogolnych SST,

c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumegtacojektows z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w SST,

d) przedigenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych &kbualnych swiadectw
dopuszczenia na materiaty przeznaczone do wykomab@ zgodnie z SST.

e) kontrola jakéci materiatow i rob6t zgodnie z postanowieniami SST
f) realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy,

g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiamu dokumentéw pozwalgych
na ocen prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecgp robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt. 8 SST,

h) utrzymanie tadu i poszlku na terenie budowy, a po zakaeniu robot usugcie poza
teren budowy wszelkich wdzex tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nagtago s¢ do wytkowania,

i) informowanie Zamawiajcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia raldégapcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zand@jch w terminach i w zakresie oklenym
w SST,

j) informowanie Zamawiagcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okobéziach
mogacych wptyra¢ na jakac¢ roboét lub termin zakiczenia robét.

§10

1. Wykonawca zobowruje s¢ skierow& do kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwigek osob, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiatuniejszej umowy, musi @y
uzasadniona przez Wykonagvana pimie i zaakceptowana przez Zamawt&go.
Zamawiajcy zaakceptuje takzmiare wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie
wskazanych osObela takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy.
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Wykonawca musi przedtgé Zamawiajcemu propozye zmiany, o ktérej mowa
w ust. 1, nie pgniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowani
robotami/budow ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w reatizaprzedmiotu
umowy wynikaaca z braku kierownictwa budowy/robogdzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zatenych od Wykonawcy i nie ni®@ stanowd podstawy do zmiany
terminu zakaczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawaaggo, do kierowania robotami innych osolx ni
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaadstpienia od umowy przez
Zamawiagcego z winy Wykonawcy.

§11

2. Osoba wskazana w ust. 1 dzédtedzie w granicach umocowania oklenego w ustawie

Prawo Budowlane.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1z@masipi¢ jedynie na zasadach oklenych w § 10.
Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Wykonawca zobowizuje s¢ do umaliwienia wsepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych malrykonywanie zadaokrelonych ustaw
Prawo Budowlane oraz udephienia im danych i informacji wymaganycé tistava oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawigly wskae w okresie realizacji przedmiotu umowy.

1.

1.

§13

Wszystkie odbiory robét (zanikajych, ulegajcych zakryciu, odbiory e&ciowe, odbiér
ostateczny, odbiér pogwarancyjny) dokonywangdabna zasadach i w terminach
okreslonych w SST.

Z czynndci odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnegazie spisany protokot
zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru ot@aniny wyznaczone
na usungcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§14

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wadasmspowodowa zagraenie bezpieczestwa
ruchu drogowego;

b) w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przezpéksora nadzoru
o innych zaistniatych wadach.

Koszty usunicia wad ponosi Wykonawca, zeli powstaly one, zdaniem Inspektora

nadzoru:

a) w wyniku wycia materiatbw i urgdzex lub wykonania robdt niezgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i dokumentggjojektows,

b) w wyniku bkdow w dokumentacji projektowej, za ki#drWykonawca jest
odpowiedzialny,

c) w wyniku nie wywazania st przez Wykonawg z zobowizan wynikajacych
z warunkéw umowy.
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. Jezeli zdaniem Inspektora wady powstaty z przyczyryainniz okreslone powyej, ustali
on w porozumieniu z Zamawiglym wysokd¢ kwoty, o jaky naley zwiekszye cerg
umown.

§15

. Wykonawca zobowzuje s¢ do zawarcia na wihlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mamistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialém cywilnej na czas realizacji robot, ebjch umowa.

. Ubezpieczeniu podlegayv szczegolngxi:

a) roboty objte umow, materiaty, spr& i inne mienie zwjzane z przeprowadzeniem
robot — wymagana suma ubezpieczenia nie mnigjvartai¢ umowna,

b) odpowiedzialn& cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkow
dotyczice pracownikOw i 0sOb trzecich, powstale w gkiu z prowadzonymi
robotami

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowyngs w stosunku do o0sob
trzecich peta odpowiedzialné za wszelkie szkody wysdzone tym osobom podczas
prowadzenia robét i w razie ich wyptenia zobowizuje s¢ pokry catas¢ szkody

z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej diriatai. W przypadku wyspienia
0s6b trzecich z roszczeniami begalinio do Zamawiagego, Wykonawca zobowduje

si¢ niezwtocznie zwréd Zamawiajcemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym
kwoty zagdzone prawomocnymi wyrokamidznie z kosztami zagistwa procesowego.

. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca pzgdto wghdu Zamawiajcemu

najp&niej w dniu przekazania terenu budowy i gpeie na kade zadanie Inspektora.
Zwioka z tego tytutu &dzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleh od

Wykonawcy i nie mge stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

§16
Wykonawca udziela Zamawigemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna¢sw dniu nasgpnym licac od daty odbioru
ostatecznego, a w przypadku wad - od daty potwesrdzusungcia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a dlgmignianych materiatlow
I urzadzea z dniem ich wymiany.

Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji take po terminie okrdonym
w ust. |, jeeli reklamowat wad przed uptywem tego terminu.

. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni aatydich zgtoszenia przez
Zamawiajcego, to Zamawiapy maze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wadidopokrywane w pierwszej
kolejncici z zatrzymanej kwotydalacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.

§17

. Wykonawca ptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za niewykonanie w caoi przedmiotu umowy w terminie okilenym w 8§ 4 ust. 3 —
w wysokaci 0,2 % wartéci umownej, o ktorej mowa w 8 5 ust. 1 umowy, zadka
dziea op&nienia,
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b) za opdénienie w usunriciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub
odbiorze pogwarancyjnym - w wysala@ 0,2 % wartéci umownej, o ktérej mowa
w 8 5 ust. 1 umowy, za kdy dzien op&nienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczanego zgodnie z postanowieniami 8§ 14 nai¢sarwad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z pey zalenych od Wykonawcy,
dtuzszej nz 7 dni - w wysokeci 0,2 % wartéci umownej, o ktérej mowa w 8 5 ust. 1
umowy, za kady dziex przerwy,

d) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn 4ecych po stronie Wykonawcy,

a w szczegolna@i z przyczyn okréonych w 8§ 18 ust. 1 za wytkiem litery f) —
w wysokaci 10 % wartéci umownej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajcy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) za opanienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentovkiaych mowa w 8§ 4
ust. 1, w wysokéci 0,2 % wartéci umownej, o ktérej mowa w 8 5 ust. 1 umowy,
za kady dzier op&nienia,

b) z tytulu odsipienia od umowy z przyczyn 4ecych po stronie Zamawigjego
w wysokdaci 10 % wartéci umownej, o ktérej mowa w 8 5 ust. 1 umowy innyah
okreslone w § 18 ust. 1 lit. f.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupgde@go przenoszego
wysokas¢ kar umownych do wysokoi rzeczywscie poniesionej szkody.

§18
Stronom przystuguje prawo odptenia od umowy w nagpujacych sytuacjach:

1. Zamawiaggcemu przystuguje prawo do oalgienia od umowy, jeeli:

a) Wykonawca nie przedigt Inspektorowi nadzoru w wymaganym terminie
stosownych dokumentéw wymienionych w 8§ 3 ust. 5,

b) Wykonawca nie rozpogkrobot w terminie okrdonym w 8§ 4 ust. 2,

c) Wykonawca przerwat z przyczyn zieych po stronie Wykonawcy realizacj
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 7 dni,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawgego, do kierowania robotami inne
osoby nk wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawsayo, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawg

f) wystapi istotna zmiana okoliczgoi powodugca, ze wykonanie umowy nie gy
w interesie publicznym, czego nie pma byto przewidziéw chwili zawarcia umowy
- odstpienie od umowy w tym przypadku me nasipic w terminie 30 dni od
powzicia wiadomdci o powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mee zada® jedynie wynagrodzenia nalgego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszmowg w sposob niezgodny
z dokumentagj projektowg lub wskazaniami Zamawigego lub niniejsg umows,

h) w wyniku wszcgtego postpowania egzekucyjnego nagt zagcie maatku Wyko-
nawcy lub jego znacznej &i.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy w szczegOllm, jezeli
Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznaici nie lpdzie mogt spetrdi swoich zobowjzar umownych wobec Wykonawcy.
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3. Odstpienie od umowy przez Wykonagcpowinno nastpi¢c w formie pisemnej
w terminie miegica od daty powzcia wiadomdéci 0 zaistnieniu okoliczriei
okreslonych w ust. 2 i musi zawietaizasadnienie.

4. W przypadku odapienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowazki szczegbtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakm@sisstronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nagito odstpienie od umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca spoeglzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub adzer, ktére nie
mog by¢ wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych robot nie aftych
mniejsz umowa, jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn niezalaych od
niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamayeego odbioru robot przerwanych
oraz rob6t zabezpiecaajych, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym naow ust. 4 litera c) - Wykonawca
przy udziale Zamawiagego sporzdzi szczegOtowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wastd wykonanych rob6t wedlug stanu na dzie
odstpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanéwbedzie podstaw do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawc

e) Wykonawca niezwtocznie, nie fridej jednak nt w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy uradzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w termirdedhi od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wye do dnia odgpienia,

w terminie okrélonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub gdzer zakupionych przez Wykonawao
wykonania przedmiotu umowy, okdfenych w ust. 4 pkt. b), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen za ktore zostaty napyte

c) przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér vimiare 14 dni od daty
odstpienia od umowy.

§19

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami rsaigj umowy maj zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawn@mien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego

2. Wszelkie zmiany iuzupetnienia @ umowy wymagaj dla swej wanosci formy
pisemnej w postaci aneksu.

3. Wszelkie spory mogce wynika w zwiazku z realizaci mniejszej umowy bda
rozstrzygane przead wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§ 20

1. Umow niniejsz sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawigego i Wykonawcy.

23



2. Umowa niniejsza zawiera

* niepotrzebne sk ¢

ponumerowanych stron.
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Zamawiagcy :

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — Oddziat w Lublinie
ul. Ogrodowa 21

Tytut opracowania :

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykoaarPCV w budynkach
mieszkalnych w gminie Putawy, na dziatkach o nurmlerd 68/3, 170/2, 623/1
obreb Bronowice.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



SPIS ZAWARTGCI:

I. Czs¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.
2. Dane ogodlne.
3. Przedmiot i zakres opracowania.

[. Cz¢s¢ rysunkowa.

Rys. 1+3 — obmiar okien w budynku mieszkalnyndniatce nr 168/3.
Rys. 4+7 — obmiar okien w budynku mieszkalnyndmiatce nr 170/2.
Rys. 8+10 — obmiar okien w budynku mieszkalnym niatde nr 623/1.

wn P

lll. Zataczniki :

Zalacznik nr 1. Kserokopia protokotu z rokoivey sprawie nabycia nieruchosed na dziatce nr 168/3.
Zalacznik nr 2. Kserokopia protokotu z rokoivev sprawie nabycia nieruchodw na dziatce nr 170/2.
Zalacznik nr 3. Kserokopia protokotu z rokoivev sprawie nabycia nieruchoded na dziatce nr 623/1.
Zafacznik nr 4. Przedmiar robot.

Zalacznik nr 5. Ogolne Specyfikacje Techniczne.

Zalacznik nr 6. Szczego6towe Specyfikacje Techniczne.



|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania g zapisy w aktach notarialnych oraz wysenia Widcicieli nieruchoméci w
oparciu o protokoty z rokowaw sprawie nabycia nieruchodw oraz zapisy w aktach notarialnych
sprzeday dziatek pod pas drogowy w ramach budowy I-etapuaxrinicy m. Putawy.

2. Dane ogolne

Opracowanie obejmuje wykonywanie wymiany stola#ieanej drewnianej na wykonaiz PCV
w budynkach mieszkalnych w gminie Putawy, na daalkk o numerach: 168/3, 170/2, 623/1¢bbr
Bronowice.
Budynki te zlokalizowaneasw bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego. Posiadaplarke tradycyjra
drewnian, z szybami pojedynczymi. System ten nie zapewnrepd wytlumienia hatasu od pojazddéw
poruszajcych s¢ po drodze nr 12 (zwkszenie hatasu spowodowane przysaimvym ruchem na
obwodnicy m. Pulawy), wobec tego podczas wykupwnigny pod pas drogowy ustalonze nasipi
wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalngely. zat. nr 4) na koszt Zamawiaggo.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonywarnymiany stolarki okiennej drewnianej na
wykonary z PCV w budynkach mieszkalnych w gminie Putawy,dzéatkach o numerach: 168/3,
170/2, 623/1 olgb Bronowice.

Zakres opracowania jest szczegétowo przedstawiomygesci rysunkowej, przedmiarze (zal. nr 4) oraz
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne.



ll. CZESC RYSUNKOWA
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Protokol ! Zalacznik nr 3.

2 rokowari w sprawie nabycia nieruchomosei pod budowg obwodnicy m . Pulaw w ciagu
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Przedmiar robot

na wymiane stolarki okiennej drewnianej na wykonang z PCV w budynkach
mieszkalnych w gminie Putawy na dziatkach o numerach 168/3, 170/2, 623/1
obreb Bronowice

Zalacznik nr 4.

Wiasciciel Nr Wymiary [cm] Powierzchnia | llo$é | £ Powierzchni
Lp.| budynku i ui > | okna [m? |sztuk [m?]
mieszkalnego szeroko $¢ | wysoko §¢€
1. |kyszcz Janusz | 168/3 125 158 1.98 2 3.95
124 150 1.86 1 1.86
168 158 2.65 2 5.31
56 85 0.48 3 1.43
117 144 1.68 1 1.68
127 163 2.07 1 2.07
112 102 1.14 1 1.14
2. |Gaweda Lucja | 170/2 145 145 2.10 1 2.10
205 145 2.97 8 23.78
90 230 2.07 2 4.14
90 220 1.98 1 1.98
60 90 0.54 2 1.08
60 80 0.48 2 0.96
88 58 0.51 4 2.04
175 145 2.54 1 2.54
100 85 0.85 5 4.25
3. | Krzesniak 623/1 145 145 2.10 2 4.21
Maria Mariola 175 145 2.54 2 5.08
85 145 1.23 1 1.23
100 63 0.63 8 5.04
148 48 0.71 4 2.84
SUMA : 54 78.71




Zatgcznik nr 5.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

KOD 45000000 Wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczd®000000-Wymagania ogolnednosi s do wymaga wspolnych
dla poszczegolnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot, ktére zostan
wykonane w ramach wymiany stolarki okiennej drewmsjana wykonas z PCV w budynkach
mieszkalnych w gminie Putawy, na dziatkach o numierd68/3, 170/2, 623/1 ofy Bronowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obg@wjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerzefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres Roba6t oftiych OST

Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu ze Szczegotaw Specyfikacy
Techniczr CPV 45421122 — Wymiana okien drewnianych na okR&Y.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pomngj okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giggzorganu wydajcego,
wydany zgodnie piegziami obowizujacymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania wydarae okoliczndci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiio robdt, przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezprzez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpozigitha za nadzorowanie i administrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagywpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Z@yw@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych ocegjakosci materialdw oraz robaot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét zgodnie z dokumentacpjektowy i
SST, zaakceptowane przezyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezyniera w formie
pisemnej, dotyczre sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z przeprowadzeniem
budowy.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys -wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiaru) w kolejnii technologicznej ich
wykonywania.

Teren budowy — teren, miejsce (obiekty mieszkalne) udpstony przez Zamawiagego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienian&ontrakcie jako tworge czs$¢ terenu
budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami tryniera.

1.5.1. Przekazanie (udephienie) terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy udephi Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdministracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i domplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
» Dokumentacja projektowa Zamawiajacego :

a) Dokumentacja Projektowa, w ktorej sktad wchpdz
— czgs$¢ opisowa,

— czgsé rysunkowa,

— przedmiar robét,

— Specyfikacje Techniczne.

b) Materiaty Przetargowe:

— TOM Il — Istotne dla stron postanowienia umowy,
— TOM Il — Dokumentacja projektowa,

— TOM IV — Kosztorys ofertowy.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji projektowej powinnlgy¢é wprowadzone na e,
zaakceptowane przezzyniera.

* Dokumentacja projektowa Wykonawcy :

Wykonawca powinien opracowave wlasnym zakresie, w ramach ceny umownej, dokuacg
uzupetniagca zawierajca:
- program zabezpieczenia pomieszgag ktorych wykonywaneasprace, przed zanieczyszczeniami.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyn@zekazane Wykonawcy przezymiera
stanowy czgs¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich § obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w Tomie llstotne dla stron postanowienia umawy
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiencsci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okieonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by zgodne z dokumentagc]
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw musg by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub SST

I wplynie to na niezadowalkgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie miejsca robot

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cers Umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot przepisy dosgezochrony

srodowiska naturalnego.

Przez caly okres wykonywania rob6ot Wykonaweédzie:

— podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieg¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu robot orgdaie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palgh w nasipstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wall na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

b) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprz:t
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@smibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly fatwopalne sktadowane ¢da w spos6b zgodny 2z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym w
rezultacie realizacji rob6t albo przez personel Bhadwcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym

od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg mialy aprobat technicza wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zakaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatéw od wégiwych organdéw administracji patwowej.



Jezeli Wykonawca wayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 38T, a ich #ycie
spowodowato zagteniasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgyaj

1.5.8. Ochrona wtasdoi publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasovy wynikajaca z
dyspozycyjnéci czasowe] Wicicieli nieruchomeéci i przedstawd taki harmonogram w cafoi
Inzynierowi.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji znajdujcych s¢ w budynkach mieszkalnych aibych
zamowieniem. Przed przygieniem do robot Wykonawca uzyska niedbe informacje na temat
przebiegu instalacji, ktore mogtyby utrudfimu naleyte wykonanie przedmiotu zamowienia, od
wiascicieli nieruchoméci. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zpigezenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w trakcie trwania robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu obiektu Ilub tafeji Wykonawca jest zobowzany
bezzwtocznie powiadordilnzyniera oraz dokortanaprawy lub zlecija odpowiednim jednostkom.
Wykonawca bkdzie realizowa roboty w sposdéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéatmg

Inzynier kgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wtasio i drog wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.

1.5.9. Ograniczenia ohyien osi pojazdow
Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@aciskéw na ©na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowigaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni orazetizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczg@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy oraz wdzenia uywane
do robo6t od daty rozpoeegia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.

1.5.12. Stosowaniezgio prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktore g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami id&dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tystanowié
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w
sposOb cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpstwania, obcizenia i inne wydatki wynikie z



lub zwiagzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokrye Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykoia projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera.

1.5.13. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotasaekonkretne normy i przepisy, ktore
spetnid@ map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mypadku, gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, nmapoby¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnggtwierdzenia przez igniera. Rénice
pomiegdzy powotanymi normami a ich poprawionymi zamiemmk musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawg i przediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia, szczegOtowe informacjetydzce
proponowanegdrédta wytwarzania, zamawiania materiatdw jak rowrodpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przezyimera materialu ze wskazanegoodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie, wszystkie materiaty
z danegaroédta uzyskaj dopuszczenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych ijakdgciowych
materiatdbw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobyiateriatow, dziefawy i inne jakie okzq Sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca jest odpowiedzyata dbaté¢ o elementy zagospodarowania
terenu przy obiekcie (np.: rabaty kwiatowe).

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robot nie, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtenatow
zostanie przewarfciowany (skorygowany) przez4wpniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewrupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad o tym Irzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yeribyty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savgkosé | wiasciwosci oraz aby byty dogpne do kontroli przez
Inzyniera do czasu, gdyta one uyte do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu robat,
w miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem robdt w miejscach zorgavenych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzyniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot powinien iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, zaakceptowanym przezyimera. W przypadku braku ustalev wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomkyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji layniera, nie moe by
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkow
umowy zostas przez Irxyniera zdyskwalifikowane i niegbla dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢rizie zapewniéprowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaygdspetnid@ wymagania dotyege przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz za j&ko



zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadny obmiarzystkich elementow robét zgodnie z
zakresem oki&onym w dokumentacji projektowej lub przekazanymipgmie przez layniera.
Btedy popetnione w obmiarze przez Wykonawostar usungte przez niego na wtasny koszt.
Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementoladt kzda oparte na
wymaganiach okgonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgédni wyniki bada& materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.
Polecenia Inyniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfotuniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoi rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykoeami aby osignaé
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badmateriatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.

Przed przysipieniem do robot Ilaynier ustali niezbdny zakres koniecznych kontroli w
dostosowaniu do technologii prztgj przez Wykonawsg aby zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie
Z UMowg,.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wugdzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane iodpowiaglaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zostgorzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przaemlara.

Przed przysipieniem do pomiardéw lub batlaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomoniaub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kyniera.



6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdow z wynikami bafla(pomiarow)
bezparednio po wykonaniu.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane brynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania i pomiary prowadzone przez/iera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, paiainia probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonawpeoducent materiatdw powinien udziehu
niezlpdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagzx Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagdizie ocenid zgodnd¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw wiasnych baflakontrolnych jak i wynikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier oprze
si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot z dokumentacj
projektowg i SST. Irkynier maze rownie: zlecic sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batianiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badd pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktoreas

a) oznakowane CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodobz normy zharmonizowasm albo
europejsk aprobad techniczr badz krajowa specyfikacy techniczr paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegnan przez Komisy Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi albo

b) umieszczone w okémnym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpiedgeva, dla ktorych producent wydat deklaraggodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

c) oznakowane znakiem budowlanym.

Wykonawca powinien dysponowadokumentami potwierdzggymi przydatné¢ materiatu na
podstawie jednego z powszych kryteriow. Jakiekolwiek materiaty, ktore ngpetniaj tych
wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovmaazujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua
czytelne, dokonane trwakechnily, w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim,
bez przerw.



Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungelnda oznaczone kolejnym numerem

zalhcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

— dat przekazania (udagtnienia) Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia layniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow robot z poeamikto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wypmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowdab przediazone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

(2) Obmiary robot
Obmiary ilgiciowe wykonanych robot przeprowadza i jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje na drukach dostarczonych przezinera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty materiatdw, orzeczenia o jakomateriatow i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej zzymierem. Dokumenty te stanaoyi
zalczniki do odbioru roboét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Irxyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty :
a) protokoty udogpnienia miejsca robot spisane przy udziale dditaela nieruchomszi,

b) protokoty odbioru robot spisane przy udziale$bficiela nieruchomsxi,

c) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane w miejsgodnionym z
Inzynierem.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokotacy



projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wilepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaczenia wszystkich robot. 8dne

dane zostappoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu sporgmlzenia

mieskcznego zestawienia dla ptatco na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawnidnzyniera.

7.2. Zasady okékania ilasci robot i materiatow
Dlugaci beda mierzone po zewgtrznych krawdziach elementu.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiakddzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadavazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie uragdzenia pomiarowe musgzy¢ przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azakw
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzésda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajas¢pujacym etapom :
— odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikgych i ulegajcych zakryciu

Odbi6r robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $do i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowai¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



paézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawiacgich

komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagjiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cgsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru ¢gziowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakaéczenie robot oraz gotowé® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozpazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczéstwo, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégw robot jest protokot odbioru

ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace dokumenty:

— dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i obmiary robot (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

— inwentaryzacje powykonawgzobot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigld



gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychtétrozwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonhnyobo6t z
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaza jednost&k obmiarove
ustalory, dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgédniat wszystkie czynngci, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i dokumentaciji projektpwe
Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaés¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania gido warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej ST
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnionychoszkorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 88ria 25 sierpnia 1994 r.- poz. 414 - Ustawa z @nia
lipca 1994 r. - ,Prawo Budowlane”, z fréiejszymi nowelizacjami.

2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 8@rda 10 maja 2003 r.- poz. 718 - Ustawa z dnia 27

marca 2003 r. - ,Prawo Budowlane”,

3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 108rza 17 lipca 2002 r. — poz. 953 - Rozpgizenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigcago dane dotyaeze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia

4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 120 dmia 10 lipca 2003 r. — poz. 1126 -
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz.U. nr 92 poz. 881)



Zatgcznik nr 6.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

KOD 45421122 Wymiana okien drewnianych na okiaC¥/.

1. WSTEP

1.1. Okrédlenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacglirecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
prac zwiazanych z wymiasa stolarki okiennej drewnianej na wykorsan PCV w budynkach mieszkalnych w
gminie Putawy, na dziatkach o numerach: 168/3,24,7823/1 olbg¢b Bronowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosawgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w nigie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Szczegoétowy zakres robo6t zwanych z wymiasa stolarki okiennej drewnianej na wykorman PCV wraz z
ich obmiarem zamieszczony jest wagainikach do SST.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzszh i robét tymczasowych.

Wykonawca jest zobowzany wykond& wszystkie prace towarzysz konieczne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia.

Do obowizkdéw Wykonawcy naley wykonanie wszystkich robdt tymczasowych koniecingo wykonania
przedmiotu zamoOwienia, m.in.: ostanianie wyp@saa wretrz budynkow mieszkalnych fali sukcesywne
spraitanie miejsca wykonywania robaot.

Wartaé¢ ewentualnych robét tymczasowych i towarzgyzh Wykonawca wliczy do kosztu wykonania robét
zasadniczych.

1.5. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okiéenia i definicje § zgodne z obowizujacymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

1.6. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotygee bezpiecaestwa i higieny pracy podano w5000000 Wymagania ogdélne
pkt.1.5.

1.7. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne zgodnets000000 Wymagania ogélne
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotygze wiaciwosci materiatdw i wyrobdw
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano 45000000 Wymagania ogolnekt.2.



2.2. Rodzaje materiatow

Zastosowane materialy powinny posiadadpowiednie certyfikaty, znaki bezpieéseva "CE", znaki
budowlane "B", atesty zgodne z Polskimi Normamgzgreawem budowlanym.

2.2.1. Okna z PCV (wg zestawienia i rysunkow nrd)=1

a) Ksztattowniki z PCV, koloru biatego, 5—komorowe.

b) Ksztattowniki metalowe —stalowe, o przekroju dopeasoym do komor ksztattownikéw tworzywowych,
zabezpieczone przed korgzjowloka cynkows grubgci 275g/n.

C) Szyby zespolone, jednokomorowe w pakiecie 4/16/thaezolacyjne, o wspotczynniku przenikania ciepta
k=1,1 W/nfK. (Dla zestawu: rama+szyby+uszczelki, wspotczymnikenikania ciepta od 1.4 do 1,6 W/m2K.)

d) Uszczelki przylgowe zewttrzne i wewrtrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydtacieznica,
wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego. Udkcpezyszybowe do uszczelnienia szyb weslpach
skrzydet wykonane z kauczuku etylenowo-propylenaw€BDM, odpornego na starzenie.

e) Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnierigbswe webach skrzydet od strony wewtnzne;
wykonane z PCV.

f) Okucia z blokad nieprawidtowej obstugi i jednostopniowym uchylamie zabezpieczone antykorozyjnie
powiloka galwaniczi. Skrzydta rozwieralno-uchylne z funkajozszczelnienia.

2.2.2. Parapety zewtrzne :
Parapety zewgtrzne z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekandjolorze biatym, o szerokoi do 20cm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyge sprztu i maszyn
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wi5000000 Wymagania ogolrekt.3.

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotyee sprztu do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowrany do aywania takiego spezu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano #46000000 Wymagania ogolnekt.4.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie
na stan i jaké& transportowanych materiatow.

Wszelkie koszty zwizane z transportem sgta i materiatdw na teren budowyztepo stronie

Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podana®000000 Wymagania ogolnekt.5.
5.2. Szczego6lowe zasady dotycz wykonania robot

Realizowane roboty daa prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma ohpek zabezpieczenia
dostpu do obiektu poprzez otwory po zdemontowanych oknav ktérym prowadzoneasroboty przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawca ma obazek wykonania foliowych zabezpieczenetrza pomieszcze
od pytu powstajcego podczas prac budowlanych.



Po zakaczeniu prac Wykonawca ma obagek uporzdkowa i doprowadzt do naleytego stanu miejsce
wykonywanych robét.

5.3. Przygotowaniesgiezy

Przed osadzeniem okien najlesprawdzé dokltadnd¢ wykonania éciezy, do ktérych ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniuseiezy lub zabrudzenia ich powierzchniaieze
wyprawi¢ i 0czyscic.

5.4. Osadzanie stolarki okiennegj

W sprawdzone i przygotowanesoeze naley wstawt stolarke na podkfadkach lub listwach, elementy
kotwiace osadzi w osciezach. Zamocowane okno naje uszczelnt pod wzgédem termicznym przez
wypelnienie szczeliny mdzy agciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie odnpi powinno by
mniejsze od 1mm na 1m wysako okna.

Réznice wymiaroéw mierzone z dokladétia, do 1mm na przefnych okien nie powinny kiywieksze od :

- 2mm przy diugéci przekitnej do 1m,

- 3mm przy dtugéci przelatnej do 2m,

- 4mm przy dtugéci przelatnej powyej 2m.

Po ustawieniu okna nalg sprawdzé sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniurSkita
powinny rozwierd sig swobodnie. Okucia powinny dzigtdez zahamowai przy zamykaniu rownomiernie
docisk& skrzydta do écieznicy.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamka oraz sprawdzi skuteczné¢ uszczelnienia. Nahy
takze sprawda zamocowanie i dziatanie okzabezpieczagych skrzydto okienne w pozycji otwartej.

Po osadzeniu okna nalezamontowa wszystkie elementy maskige.

5.5. Osadzenie parapetow zestvanych

Parapet zewgirzny powinien by szczelnie dosugly do ramy okna lub podwigy pod ram okna. Nie
wolno zastani& zakladanymi parapetami otworow wyptywowych. Patapewinien by zamontowany w
sposob gwarantagy odptyw wody na zewgtrz otworu okiennego.

5.6. Roboty wykéczeniowe — naprawa tynkow

Po zakaczeniu wizania pianki poliuretanowej i odgiiu nadmiaru izolacji naly uzupené ubytki w tynku
zapravg cementowo-wapierrzgodnie ze sztukbudowlan, i wiedz technicza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi wykonania robét podano 46000000 Wymagania ogolnekt.6.
Kontrola wykonanych robét polega na sprawdzeniudmgéci ich wykonania z wymaganiami specyfikaciji.
Kontroli takiej dokonuje laynier.

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed dostarczeniem i wbudowaniem materiatu Wykaaguowinien przedity¢ Inzynierowi :

- aprobaty techniczne (lub dokumenty réwnem&) na okna z PCV, o ktérych mowa w pkt.2.2.1., angl
przez uprawniogndo tego jednostk

- certyfikaty techniczne producenta,

- za&wiadczenie o jakei (atesty, deklaracje) na materiaty, do ktérychdauyia producenciagszobowizani

przez widciwe normy PN i BN.

Wszelkie dokumenty, o ktérych mowa pawey, Wykonawca jest zobowdany dostarczy oddzielnie dla
kazdego obiektu, w ktorym wykonywane soboty.



6.3. Badania w czasie robo6t

Kontrole i badania w czasie prowadzenia prac p@ega sprawdzaniu przezzyniera, na bigaco w miae
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdw i zgodréei wykonywanych robot z
wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie w szczegbkuwd obejmuje :

- badanie dostaw materiatow,

- prawidtowa¢ cech geometrycznych wytworzonych elementéw.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementéw procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Ayniera wynikébw pomiaréw Wykonawcy, a tak sprawdzenie zgodfo
dostarczonych przez Wykonagvddokumentéw dotyeych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa
budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru wykonanych rob6t podab@00000 Wymagania ogolnekt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarawjest 1nf wykonanego montan okien zespolonych.

7.3. llos¢ robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres prac wykonywanych zgodnie z S&jednostkach ustalonych
w pkt.7.2. Obmiaru wykonanych robét dokonuje KienknBudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podand®p00000 Wymagania ogolnakt.8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z SST oraz wymaganiamyriiera, jeeli wszystkie pomiary,
badania i kontrole, przeprowadzone wedtug pkt&ty diyniki pozytywne.

Odbioru rob6t dokonuje #tynier.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior robdt zanikagych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (odbiér eZciowy) powinien obejmowa sprawdzenie
poprawndci wykonania montau oraz jakéci zastosowanych materiatow.

Badania w czasie odbioru@ziowego nalgy przeprowadzadla tych robdt, do ktérych dagt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior kacowy

Odbidér kacowy, przeprowadzony po zaktzeniu wszystkich robot ofiych zamdwieniem, polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych okien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platt

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrigi podano wA45000000 Wymagania ogolnakt.9.

9.2. Szczegolowe zasady dotyce podstawy platrigi

Podstaw ptatngici stanowi monta 1nt szklenia okien zespolonych.
Cena wykonania 1fimontau okien zespolonych obejmuie :



- pomiar otworéw w budynkach mieszkalnychgip¢h zamowieniem (przed przyggieniem do robét),

- dostave materiatéw wymienionych w pkt.2. oraz wszystkiahych niezbdnych czynnikow produkciji,
- demonta okien istniegcych (drewnianych) i parapetéw zegtrznych,

- odwdz zdemontowanych elementow w miejsce wskaparez wiaciciela,

- wykonanie i montaokien z PCV zgodnie z pomiarami,

- uszczelnienie porailzy csicieznicami a éciezami,

- mont& parapetow zewgtrznych,
- uzupetnienie tynkéw,

- monta oku,

- monta wszystkich elementow ostonowych i zabezpiegaaih (maskujcych),
- koszt utylizacji odpadéw i ubytkéw materiatowych,
- przeprowadzenie koniecznych badania na budowie.

Uwaga: Zwekszenie wymiarow w zakresie szeré&oi ditugasci okien do 0.5m nie dulzie

podstawy do roszcaeo regulacg ceny jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Lp. Nr normy Nazwa
1. PN-77/B-02011 Obgkenia w obliczeniach statycznych. Obgnie wiatrem.
PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed ha{asem w budymKaolacyjnaé
2. 31999 akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§rakustyczna elementéw
) budowlanych. Wymagania.
Akustyka — pomiary izolacyjrici akustycznej w budynkach i izolacygud
3. ngEg'; 20140- akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboyate izolacyjngci od
) dzwigkdéw powietrznych elementéw budowlanych.
4 PN-EN ISO 717- Akustyka. Ocena izolacyjioi akustycznej w budynkach i izolacyjt
) 1:1999 akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyinod dzwiekéw powietrznych.
. Ksztattowniki z niezmikczonego polichlorku winylu do produkcji okien izalvi.
> PN-EN 514:2002 Oznaczenie wytrzymasoi zgrzewanych naty i pofaczer w ksztatcie T.
6. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczédmmwietrza. Metoda badania.
7. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczéihdetoda badania.
8. PN-EN 10207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&lmmwietrza. Klasyfikacja.
9. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczétndlasyfikacja.
10. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpoféoa obcizenie wiatrem. Klasyfikacja.
11. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpoféoa obcizenie wiatrem. Metoda badania.
12. PN-EN 12608:2004 Ksztgitowniki z n?eplastyﬁkow.an.ego polichlorku win do produkcji okien i
drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody bada
13. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowamzeghowywanie i transport.
PN-88/B-10085
14. i PN-88/B- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i béaalan
10085/A2+Az3
15. PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone
16. PN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewnidvietody bada.
17. Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wylgvania przeszklez szyb zespolonych.
18. Instrukcja ITB 224 \éVymaggnia_ techr)iczno —ytkowe dla lekkichician ostonowych w
udownictwie ogélnym.
19. Isnssé;glégjg ITB Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementéw.
20 ZUAT- Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku win do produkcji okien i
) 15/111.04/2002 drzwi balkonowych.

stanowito




TOM IV



Kosztorys ofertowy

na wymiane stolarki okiennej drewnianej na wykonang z PCV
w budynkach mieszkalnych w gminie Putawy
na dziatkach o numerach 168/3, 170/2, 623/1 obreb Bronowice

Powierzchnia Cena Warto §¢ Cena Warto §¢ Warto §¢
Lp okna llosé 1s7t wyrobu monta zu | monta zu wymiany
' sztuk ' (3*4) 1 szt. (3*6) (5%7)

[m’] (2] ™) (2] ™) (2] ™) (2] ™) (2] ™)

2 4 5 6 7 8

=

1. 1.98

1.86

2.65

0.48

1.68

2.07

1.14

2. 2.10

2.97

2.07

1.98

0.54

0.48

0.51

2.54

0.85

3. 2.10

2.54

1.23

0.63
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Suma :

Razem warto$¢ wymiany netto :

Podatek VAT ..... % :

Razem wartosé ofertowa brutto :

pieczec firmowa Oferenta

Stownie WartoSC OfEITOWA DIUITO & ...oveiiii ittt e e e e e e et et e et e e e e

miejscowosé, data podpis upowaznionego Przedstawiciela

*) Ceny jednostkowe i wartosci nalezy poda¢ w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza bez podatku VAT.



