GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W LUBLINIE
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu
Budowlanego i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na
przebudowe mostu polozonego w ciggu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycow
— Wlodawa w km 33+696 przez Kanal Wieprz - Krzna w m. Wesolowka
z dojazdami i objazdem na czas budowy.

Kody CPV wg Wspo6lnego Stownika Zamowien:

74.23.22.00-6 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
74.27.40.00-0 — ustugi sporzadzania map

74.24.00.00-3 - zintegrowane ustlugi inzynieryjne

74.14.21.10-0 — ustugi nadzoru nad projektem, inne niz w zakresie rob6t budowlanych
74.22.40.00-5 — ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

74.23.20.00-4 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zatwierdzil:

Lublin, dnia 2006 — 06-



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdowienia zawiera:

Rozdzial I: Instrukcja dla Wykonawcow wraz z zalagcznikami:

Zatacznik Nr 1: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkéw okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

Zatacznik Nr 2: Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym
do realizacji zamowienia;

Zatacznik Nr 3: Formularz o§wiadczenia Wykonawcy o do§wiadczeniu;

Rozdzial I1: Formularz Oferty

Rozdzial III:  Istotne dla stron postanowienia umowy
Rozdzial IV: Opis przedmiotu zamowienia.
Rozdzial V: Kosztorys ofertowy prac projektowych.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zwana jest w dalszej tresci
»Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia”, ,,SIWZ” lub ,,Specyfikacja”.



ROZDZIAL 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
I FORMULARZE ZALACZNIKOW



INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
1. Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39, fax. (+48 81) 53-244-67,

http:// www.gddkia.gov.pl, e-mail: zam_publ@]lublin.gddkia.gov.pl
NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161

2. Oznaczenie postgpowania

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem:
GDDKIiA-O/LU-23n/417/PTD/12/2006.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiajacym winni powotywaé si¢ na wyzej podane
oznaczenie.

3. Tryb post¢gpowania:

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz.177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 145, poz.1537 i Nr 273, poz.2703
oraz z 2005 r. Nr 163, poz.1362 i Nr 184, poz.1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551), zwana dalej
,Lustawa”.

4. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nastepujacej dokumentacji projektowe;:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na przebudowe¢ mostu polozonego
w ciagu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycow — Wlodawa w km 33+696 przez Kanal
Wieprz - Krzna w m. Wesolowka z dojazdami i objazdem na czas budowy.

Kody CPV wg Wspolnego Stownika Zamowien:

74.23.22.00-6 — ushugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74.27.40.00-0 — ustugi sporzadzania map

74.24.00.00-3 - zintegrowane ustugi inzynieryjne

74.14.21.10-0 — ustugi nadzoru nad projektem, inne niz w zakresie rob6t budowlanych
74.22.40.00-5 — ushugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania

74.23.20.00-4 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.2. Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom technicznym i terminowym
okreslonym w niniejszej SIWZ, w szczegdlnosci wymaganiom stawianym w Opisie przedmiotu
zamoéwienia (Rozdziat IV) 1 Kosztorysie ofertowym prac projektowych (Rozdziat V).

4.3. Zaleca sig, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objetym dokumentacja
projektowa w celu oceny dokumentdéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego
postgpowania.

4.4. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupetniajacych, o ktorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

4.5 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.
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4.6. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres
minimum 12 miesigcy.

5. Termin realizacji zamdéwienia

Zamowienie nalezy zrealizowaé w terminie: 8 miesiecy od daty podpisania umowy.

6. Warunki, jakie musza spelnia¢ Wykonawcy:
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca speiniat nizej okreslone warunki ogdlne
1 szczegdlowe:

6.1. Warunki ogdlne

6.1.1. O udzielenie zamdowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy speiniaja warunki art. 22
ust. 1 Ustawy.

6.1.2. Wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu z ubiegania si¢ o zamdwienie publiczne na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie warunki opisane
w pkt 6.1.1.16.1.2. musi spelnia¢ kazdy z Wykonawcow.

6.2. Warunki szczegélowe
Informacje potwierdzajace spetnienie warunkoéw szczegoétowych udziatu w postgpowaniu
winny by¢ przedstawione na formularzach zataczonych do niniejszej Instrukcji.

6.2.1. Potencjal kadrowy

Wykonawca musi dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:
projektanci branzy drogowej - wymagane jest posiadanie uprawnien projektowych
drogowych lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen oraz przynalezno$¢ do Izby
Inzynierow Budownictwa, sprawdzajacy branzy drogowej - wymagane jest posiadanie
uprawnien drogowych lub  konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen oraz
przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa; projektanci branzy mostowej -
wymagane jest posiadanie uprawnien projektowych mostowych lub konstrukcyjno-
budowlanych bez ograniczen oraz przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa;
sprawdzajacy branzy mostowej - wymagane jest posiadanie uprawnien projektowych
mostowych lub konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczen oraz przynalezno$¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa. Dla projektantow pozostatych branz wymagane jest posiadanie
uprawnien budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz przynalezno$¢ do
Izby Inzynierow Budownictwa. Nie dopuszcza si¢ kierowania do realizacji zamowienia
tej] samej osoby na wigcej niz jedno ze stanowisk wskazanych w zataczniku Nr 2
,Potencjat kadrowy”.

6'.2.1. Potencjal kadrowy Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia musza
wykazaé, ze lacznie spetniaja warunek okreslony w pkt 6.2.1.

6.2.2. Doswiadczenie

Wykonawca musi wykazaé, ze wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy - w tym okresie, opracowania projektowe dla
sieci drog krajowych odpowiadajace swoim rodzajem i wartoscia opracowaniu



stanowigcemu przedmiot zamoéwienia (wymagane stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego z Dokumentami Przetargowymi).

6'.2.2. Doswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia

6.2.2.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia musza
wykazac, ze tacznie speiniaja warunek okreslony w pkt 6.2.2.
Podwykonawstwo

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamoOwienia przy udziale
Podwykonawcéw w zakresie branzy drogowej i mostowe;.

7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunkow, jakie musza spelnia¢ Wykonawcy

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

Dla potwierdzenia speinienia warunkéw ogélnych, okreslonych w pkt 6.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na
formularzu zgodnym z treécia zatacznika nr 1 do niniejszego Rozdziatu.

Aktualny odpis z whasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoteczne, lub za§wiadczenie,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania wnioskoéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert.

7.2. Na potwierdzenie spelniania warunkow szczegélowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej

7.2.1

7.2.2

Instrukcji dla Wykonawcow Wykonawcy winni przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

Informacje o osobach, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia na
formularzu zgodnym z trescia zatacznika nr 2 ,,Potencjat kadrowy” wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych (w kol. 5 formularza zaleca si¢ wpisaé
odpowiednie dla proponowanego stanowiska do$wiadczenie w realizacji dokumentacji
projektowych o podobnym charakterze prac projektowych), a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnos$ci. Informacja musi potwierdza¢ spetnienie wszystkich
warunkow, o ktorych mowa w pkt 6.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Do informacji winny by¢ dotaczone kopie odpowiednich uprawnien budowlanych wraz z
aktualnym na dzien sktadania ofert w niniejszym postgpowaniu dokumentem
potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy (,,Doswiadczenie zawodowe”), na formularzu
zgodnym z tre$cia zatacznika nr 3 do niniejszego Rozdzialu. Informacja ta powinna
potwierdza¢ wykonanie wymaganych opracowan koniecznych do potwierdzenia
spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 6.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow



7.3.

7.4.

7.5.

z podaniem ich warto$ci, przedmiotu opracowania, dat wykonania i zamawiajacych, dla
ktorych zostaty wykonane.

Do informacji nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w informacji
dokumentacje projektowe zostaly wykonane nalezycie.
Zamawiajacy bedzie honorowat jedynie referencje wystawione przez Zamawiajacych, a
nie np. wystawione przez lideréw konsorcjow.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 7.1. 1 7.2. nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw ogdlnych i szczegdétowych dokumenty wymienione w
pkt. 7.1. winien przedtozy¢ kazdy z Wykonawcow.

W postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoOwienia Zamawiajacy 1 Wykonawcy
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuja pisemnie lub
telefaxem. W przypadku ich przekazywania telefaxem kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca telefaksu
uwaza si¢ za zlozone w terminie, jezeli tre§¢ dotrze do adresata przed uplywem terminu i
zostanie niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzedowania, to znaczy od 7°° do
15 w dni robocze.

7.6. Zamawiajacy wyznacza p. mgr inZ. Jerzego Budzynskiego do kontaktowania sig

8.2.
8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

z Wykonawcami.

Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedna
ofert¢ samodzielnie lub samodzielnie i wspolnie z innymi Wykonawcami, wszystkie
ztozone przez niego oferty zostana odrzucone. Ta sama firma moze by¢ wskazana
w r6znych ofertach jako Podwykonawca.

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Oferta musi obejmowac cato$¢ zamowienia - Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert
czes$ciowych ani wariantowych.

Oferta winna zawiera¢ wypehiony Formularz ,,Oferta” oraz nizej wymienione
dokumenty:

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoOwienia, ewentualnie umowe¢ o wspotdziataniu, z ktorej bedzie
wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcoéw w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty wzglednie do podpisania innych dokumentéw
sktadanych wraz z oferta, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentow
ztozonych wraz z oferta. Tre$¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywac
czynno$ci, do wykonywania ktéorych pelnomocnik jest upowazniony. Zamawiajacy
uznaje, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci
wymienionych w pkt. 8.8.1 8.9.

Wypetniony Kosztorys ofertowy prac projektowych,
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8.4.4.

8.5.
8.5.1.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Harmonogram prac projektowych - powinien by¢ przedstawiony dla poszczegolnych
elementoOw opracowania projektowego.

Wraz z oferta, w tym samym opakowaniu, winny by¢ ztozone:

Oswiadczenia 1 dokumenty dotyczace wilasciwosci Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7;

Oferta oraz pozostale oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziatach I oraz II niniejszej SIWZ, winny
by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn 1 wierszy.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z thumaczeniem na
jezyk polski sporzadzonym przez thumacza przysigglego. W razie watpliwo$ci uznaje sig,
1z wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.

Kazda zawierajaca jakakolwiek tre$¢ strona oferty powinna by¢ podpisana lub parafowana
przez Wykonawcg.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegodlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupehienie, nadpisanie, przeslonigcie korektorem, etc musi by¢ parafowane przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 8.11. W tre§ci oferty winna by¢ umieszczona
informacja o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, os§wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje, stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore
informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w
osobnym wewngtrznym opakowaniu, trwale ze soba polaczone i ponumerowane. Nie moga
stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji 1 warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ i1 ztozy¢ w jednym egzemplarzu. Ofert¢ nalezy umiescic¢
w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawarto$ci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

oraz opisane:

»Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe mostu w m.
Wesoléwka Nie otwiera przed godz. 11 dnia 06.07. 2006 r.”

Wymagania okreslone w pkt 8.8 - 8.12. nie stanowia o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace
wyniknaé z niezachowania tych wymagan beda jednak obciazaty Wykonawcg.

Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ oferte. O$wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty winny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na piSmie pod rygorem

8



niewaznosci przed uptywem terminu skladania ofert. O§wiadczenia winny by¢ opakowane
tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.

9. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, kierujac
swoje zapytanie na piSmie lub faxem. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na zadane
pytanie pod warunkiem, ze pytanie wptynie do Zamawiajacego co najmniej 6 dni przed
terminem skladania ofert. Tre§¢ zapytan, wraz z wyjasnieniami, zostanie przekazana
wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania oraz
zostanie zamieszczona na stronie internetowej na ktorej udostepniono SIWZ. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyja¢ tre§¢ pisma zawierajacego poézniejsze o$wiadczenie
Zamawiajacego.

W celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ Zamawiajacy moze zwotaé
zebranie wszystkich Wykonawcow. Informacje¢ o terminie zebrania Zamawiajacy zamiesci
takze na stronie na ktorej udostgpniono SIWZ. Zamawiajacy sporzadzi informacj¢ z
zebrania zawierajaca zgloszone pytania wraz z odpowiedziami — bez ujawniania zrddta
zapytan. Powyzsza informacj¢ dor¢czy niezwlocznie Wykonawcom, ktorym przekazano
SIWZ i zamie$ci na stronie internetowej, na ktorej udostgpniono SIWZ.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowa¢ tre$s¢ niniejszej SIWZ. Modyfikacja
moze wynika¢ z pytan zadanych przez Wykonawcow, jak 1 z wilasnej inicjatywy
Zamawiajacego. Modyfikacja nie moze dotyczy¢ kryteriow oceny ofert, a takze warunkoéw
udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny speiniania warunkéw. Gdy w wyniku
modyfikacji niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert. Dokonana modyfikacje¢ a takze informacjg o
przedtuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy przekaze wszystkim Wykonawcom,
ktérym dorgczono SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej na ktorej ja udostgpniono.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca, uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, powinien w cenie ofertowej ujaé wszelkie koszty
zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tym rowniez koszty towarzyszace,
takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisow, wyryséw, uzgodnien itp., niezbedne dla pelnego
1 prawidlowego wykonania zamowienia.

Zamawiajacy nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla poszczegdlnych
pozycji Kosztorysu ofertowego. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu
ofertowego prac projektowych.

Dla wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego prac projektowych nalezy ustali¢ 1 wpisac:
ilos¢ j.n.p., ceng za j.n.p. oraz wyliczone dla kazdej pozycji wartosci netto tak jak
wymagane jest w formularzu Kosztorys ofertowy prac projektowych.



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.
11.1.

11.2.

Wykonawca winien takze wyliczy¢ ceng netto na formularzu zgodnym z trescia
Kosztorysu ofertowego oraz w tymze Kosztorysie wyliczy¢ ceng oferty brutto z podatkiem
VAT.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Kosztorysu ofertowego prac
projektowych.

Ceny w poszczegolnych pozycjach Kosztorysu ofertowego prac projektowych oraz cena
oferty winny by¢ wyrazone w PLN z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku i
obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny okreslone przez Wykonawce nie beda zmieniane w toku realizacji zamdwienia i nie
beda podlegaly waloryzacji ani dostosowaniom.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o wewnatrzwspolnotowym nabyciu
towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw 1 ustug VAT, ktory miatby obowiazek wplaci¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Miejsce i termin skladania ofert

Oferty winny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Lublinie przy ul. Ogrodowej
nr 21, w pokoju nr 55 (2 pigtro), w terminie do 06.07.2006 roku, do godziny 11"
czasu lokalnego.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12. Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwigzany zlozong oferta

12. 1

12.2.

12.3.

. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem

terminu skladania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed uplywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze, tylko raz, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia protestu. O
zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

14.
14.1.

Oferty zostana otwarte w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Ogrodowej 21, w pokoju nr
124 (5 pigtro), w dniu 06.07.2006 r., o godzinie 11°° czasu lokalnego.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

Zamawiajacy otworzy ofert w miejscu i terminie okreslonym w pkt 13. Otwarcie ofert
jest jawne.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostana:
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz informacje
dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnosci zawartych w ofercie.

Zamawiajacy:

- dokona oceny spetniania przez WykonawcoéOw warunkéw udzialu w postgpowaniu
1 wykluczy kazdego z Wykonawcdéw, w odniesieniu do ktérego stwierdzi, ze zachodza
przestanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

- dokona badania i1 oceny ofert i odrzuci kazda ofert¢ w przypadku stwierdzenia ze
zachodza okolicznos$ci okreslone w art. 89 ust. 1 Ustawy.

O wykluczeniu z postgpowania Zamawiajacy zawiadomi rownocze$nie Wykonawcow,
ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne 1 prawne z zastrzezeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3. Oferte Wykonawcy wykluczonego
uznaje si¢ za odrzucona.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym (Komisja przetargowa) a Wykonawca negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zlozenia w wyznaczonym
terminie wyjasnien dotyczacych kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego
w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razaco niskiej ceny.

Zamawiajacy poprawi w teks$cie oferty oczywiste omytki pisarskie, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

Zamawiajacy poprawi omylki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposéb okreslony w
art. 88 Ustawy.

O poprawieniu omytek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzgledniajacej dokonane
poprawki zostana powiadomieni niezwtocznie wszyscy Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferty.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowacé bedzie
wylacznie Kkryterium ceny. Oceny dokonywa¢ begda czlonkowie komisji
przetargowej, stosujac zasadg, iz oferta nieodrzucona, zawierajaca najnizsza ceng jest
oferta najkorzystniejsza.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac
nazwe (firmg) 1 adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano i uzasadnienie jej wyboru;
Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne; wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postegpowania o udzielenie
zamoOwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamie$ci
informacje, o ktorych mowa w pkt. 15.3, réwniez na stronie internetowej
Zamawiajacego oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, jezeli wystapi jedna z okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uplywem terminu sktadania ofert oraz tych, ktérzy ztozyli oferty — w przypadku
uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert podajac uzasadnienie
faktyczne 1 prawne.

Jezeli postgpowanie zostanie uniewaznione z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postgpowaniu, w
szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

16. Udzielenie zamowienia

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 15.

17.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznal lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy
Prawo zamowien publicznych, przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
tej ustawy.
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Zalacznik nr 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp)

(pieczeé Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na przebudowe¢ mostu polozonego
w ciggu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycéw — Wlodawa w km 33+696 przez Kanal
Wieprz - Krzna w m. Wesolowka z dojazdami i objazdem na czas budowy.

oswiadczamy, ze:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

2. Posiadamy niezbedna wiedze 1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

dnia 200 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



Zalacznik nr 2

POTENCJAL KADROWY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na przebudowe¢ mostu polozonego
w ciggu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycow — Wlodawa w km 33+696 przez Kanal
Wieprz - Krzna w m. Wesolowka z dojazdami i objazdem na czas budowy.

oswiadczamy, ze do realizacji ww. zamoOwienia skierujemy nastepujace osoby:

Lp. Nazwisko i imi¢ Proponowane Posiadane Doswiadczenie w realizacji
stanowisko uprawnienia dokumentacji projektowych**
(funkcja) budowlane*
1. 2. 3. 4. 5.
UWAGA:
® W kol. 4 wpisa¢ specjalnos¢ zawodowa, rodzaj i nr odpowiednich do proponowanego stanowiska (zgodnie

z pkt 6.2.1. Instrukcji) uprawnien budowlanych, nr cztonkowski Izby Inzynieréw Budownictwa;
**% W kol. 5 zaleca si¢ wpisa¢ odpowiednie dla proponowanego stanowiska do$wiadczenie w realizacji
dokumentacji projektowych o podobnym charakterze prac projektowych.

Oswiadczamy, ze wymienione w powyzsze] tabeli osoby spelniaja wymagania okreslone
w pkt 6.2.1 Instrukcji dla wykonawcow

dnia 200 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



Zalacznik nr 3

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nicograniczonym na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na przebudowe¢ mostu polozonego
w ciagu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycow — Wlodawa w km 33+696 przez Kanal
Wieprz - Krzna w m. Wesolowka z dojazdami i objazdem na czas budowy.

o$wiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowala nast¢pujace opracowania
projektowe, o ktorych mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawcow.

Lp. Nazwa i adres Naz.wa ! zalfres dokum(.entacjl Wartos¢ Czas realizacji
. projektowej wykonanej przez
zamawiajgcego (brutto) od (m- do (m-
Wykonawce c/rok) c/rok)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.
2.
3.
4.
UWAGA:

W kolumnie nr 3 nalezy podac¢ charakterystyke zamowienia potwierdzajqcq spetnianie warunku
6.2.2. Instrukcji dla Wykonawcow (tj. nazwe i zakres opracowania odpowiadajqcego swoim
rodzajem i wartosciq zamowieniu bedqcemu przedmiotem postepowania (tylko opracowania
projektowe w stadium projektu budowlanego i wykonawczego z dokumentami przetargowymi
opracowane dla sieci drog krajowych,).

dnia 200 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)



ROZDZIAL 11
FORMULARZ OFERTY



OFERTA

(pieczeé Wykonawcey/Wykonawcow)

Do Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lublinie
ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowe;j
na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na przebudow¢ mostu polozonego
w ciagu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycow — Wlodawa w km 33+696 przez Kanal
Wieprz - Krzna w m. Wesolowka z dojazdami i objazdem na czas budowy.

MY NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie podac nazwy(firmy) i dokladne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
uznajemy si¢ za zwiazanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postgpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng brutto: .........ceceeeeeeueene 7k
(STOWREIE ZEOLYCI. ..ottt et et e e s ) w tym:
warto$€ netto: ......cooceeveerieeneenne. zt.
podatek VAT (....... D0) eeeieenieeeeeee zt.

zgodnie z zalaczonym do oferty Kosztorysem ofertowym prac projektowych.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie ........ miesigey
od daty podpisania umowy.



10.

11

ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia gwarancji na przedmiot zamdwienia na okres:

AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, t.j. przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentaciji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZAMOWIENIA JESt NASTEPUJACY . + . uvtenttentt et e ettt et et e et et e eae e ateeanaeeaneeaneeenneenneens

(Wypeiniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAMY, Ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ....... do ....... informacje
stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi w

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i1 zobowiazujemy sig, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego post¢gpowania nalezy kierowac

na ponizszy adres:

. OFERTE niniejsza sktadamy na ...... stronach.
. ZALACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiacymi jej integralng czgs¢ sa:

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



ROZDZIAL I

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY



§1

1. Podstawg zawarcia UMOWY STANOWI: ....eeecuveeeiureeriiieerireesiieeesseeesseeesseeessseeesssesessseesssseesssseens

2. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu Budowlanego
i Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi na przebudowe¢ mostu polozonego
w ciggu drogi krajowej Nr 82 Lublin — Cycé6w — Wlodawa w km 33+696 przez Kanal Wieprz -
Krzna w m. Wesoléwka z dojazdami i objazdem na czas budowy.

Termin realiZacji OPTACOWANIA ......eeuvieruiieiieiieeiie et tte et eeite et ee st e ebeesabeebeesnbeesseesaseesaeeenseennnas

4. Szczegdtowy zakres zamowienia okresla niniejsza Umowa wraz z nastgpujacymi zatacznikami
stanowigcymi jej integralne czg$ci:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,
b) Opis przedmiotu zamowienia,
c¢) Kosztorys ofertowy projektowych,

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust.2 strony
ustalaja zgodnie z Oferta Wykonawcy na kwote brutto ..........eeeee. zt, (stownie
ZEOTY ORIttt ettt b e et eetb e e st e eabeebaeenbe e taeenbeenseenneas
............................................................................................................................................... ).
W tym:
Warto$¢ netto: .......cceeeeeeennnee. zt (stownie zlotych: ... ...

........................................................................................... ). Podatek VAT .....cccvvvvvveiinns
(STOWNIE ZYOTYCR: ..ttt ettt ettt e s eaneens

...................................................................................... )

Wynagrodzenie za poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej strony ustalaja
zgodnie z Oferta Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Kosztorysie ofertowym prac
projektowych, plus podatek VAT.

2. Przyjmuje sig, ze Wykonawca uwzglednil w swoich cenach wszelkie koszty wynikajace z
wymagan Umowy na podstawie wtasnych kalkulacji 1 szacunkow.

3. W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
okreslonej w ust. 1. kwoty brutto niefakturowanej czgsci wynagrodzenia zostana aneksem do
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materialy wyjsciowe, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, w zakresie okreslonym w ,,Opisie przedmiotu zamowienia”.

2. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie materiaty archiwalne, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, znajdujace si¢ w zasobach odpowiednich instytucji.

3. Wykonawca wykonana dokumentacj¢ projektowa w zakresie i w sposob zgodny z
wymaganiami okreslonymi w Umowie, oraz bg¢dzie zobowiazany do:
a) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwiazan projektowych,



b) realizacji polecen Zamawiajacego,

¢) informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na
jakos¢ lub termin zakonczenia opracowania projektowego,

d) przestrzegania praw patentowych i licencji,

€) po otrzymaniu wezwania, do niezwtocznego przyjazdu na miejsce robot realizowanych w
oparciu o wykonana dokumentacj¢ projektowa 1 dokonania oraz przekazania
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie poprawek, wyniklych w zwiazku z
niezgodnoscia opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi
bledami,

§4
Zamawiajacy bedzie sprawowal nadzor nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie
okreslonym w ,,Opisie przedmiotu zamowienia”.

Zamawiajacy wyznacza P. mgr inz. Andrzej Szafranski, ktory jest upowazniony w imieniu
Zamawiajacego do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz do bezposrednich
kontaktow z Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Wykonawca bedzie sprawowal nadzor nad przebiegiem procesu projektowego
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ,,Opisie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca wyznacza P. .............. ceesseeeennasasesy KEOTY jest upowazniony w imieniu
Wykonawcy do nadzorowama i zarzqdzama reallzaCJq Umowy oraz do bezposrednich
kontaktéw z Zamawiajacym.

§5

Kontakty pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawca, odbywaé si¢ bgda w sposob
i w miejscach okreslonych przez Zamawiajacego. Wszystkie ustalenia dokonywane beda
wylacznie na pismie.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postgpu prac projektowych w sposdb i w miejscu okreslonym w ,,Opisie przedmiotu
zamoOwienia.

§6

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych oso6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do$§wiadczenia 0sob
wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania Umowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycjg zmiany, o ktorej mowa w ust.
1 nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.



Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, bez akceptacji Zamawiajacego stanowi
podstawg odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§7

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) pomina¢ jakis element opracowania projektowego,
b) zmieni¢ kolejnos¢ i termin wykonania opracowania projektowego lub jego elementow,
c) wykona¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego elementy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki zmiany moga stanowi¢ podstawg do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub
zamawiajacego — wynagrodzenia i terminu zakonczenia opracowan projektowych lub innych
zapisow Umownych.

Wykonawca nie wprowadzi zadnej ze zmian, o ktérych mowa w ust. 1., bez polecenia
Zamawiajacego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiajacego stanowi podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8

Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, moze stanowi¢
podstawg do wydluzenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zmawiajacemu, w ciagu 7 dni od otrzymania polecenia
zZmiany, propozycj¢ zawierajaca:

a) opis dziatan, czynno$ci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materialy zawierajace wszelkie niezbgdne modyfikacje prac projektowych objetych
poleceniem zmiany i1 innych zobowiazah Umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust.3. — jesli zachodzi
taka potrzeba.

Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, moze stanowi¢
podstawe do skrocenia terminu wykonania i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek
Zamawiajacego strony Umowy ustala nowe terminy wykonania i zmniejszenie
wynagrodzenia.

Jezeli prace projektowe wynikajace z polecenia zmiany nie odpowiadaja opisowi zadnej
pozycji w Kosztorysie ofertowym prac projektowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje indywidualnag proponowanej ceny tych prac. W
kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzgledni¢ metodg wyceny i sktadniki ceny
jakie zastosowal do wyceny tych pozycji z Kosztorysu ofertowego, ktére posiadaja
najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla
przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedtozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z
Kosztorysu ofertowego prac projektowych, ktore posiadaja najbardziej zblizony charakter do
przedmiotu zmiany.

W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywigzania si¢ ze zobowigzan
Umownych lub odstapienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, wszelkie



dodatkowe koszty zwiazane z taka zmiang zostana pokryte odpowiednio przez Wykonawce
lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1, Zamawiajacy sprawdzi w ciagu 7 dni jej
zgodno$¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jes$li nie bgdzie miat
zastrzezen to zaakceptuje zmiang.

Jezeli wycena zmiany przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu begdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.3. Zamawiajacy wprowadzi wycen¢ zmiany
oparta na wlasnych wyliczeniach.

Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu przeprowadzenia nowego
postgpowania uwzgledniajacego wprowadzone zmiany 1 podpisania Umowy zawierajacej
skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowal niezwlocznie t¢ zmiang.

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o przedluzenie okresu realizacji Umowy,
dotaczajac odpowiednie uzasadnienie, jesli termin wykonania opracowan projektowych
moze nie by¢ dotrzymany z jednej z nastgpujacych przyczyn:

a) sity wyzszej,
b) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wpltyw na
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiajacy sprawdzi w ciaggu 7 dni jego zgodno$¢ z
warunkami Umowy 1 jesli nie bedzie miat zastrzezen to zaakceptuje przedluzenie okresu
realizacji Umowy. Przedluzenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem
do Umowy.

§9

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe, odbior koncowy i odbior pogwarancyjny
opracowania projektowego.

Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach
przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilo$ciowych:

a) uzytkowac¢ opracowanie projektowe na wiasny uzytek i uzytek jednostek podleglych, dla
potrzeb ustawowych 1 statutowych zadan Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, w tym w szczeg6lnosci przekaza¢ opracowanie projektowe lub dowolna jego
czese, takze jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawg lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

- wykonawcom bioracym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamowien publicznych,
jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

- stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywac opracowanie projektowe lub jego dowolna cze¢s¢ do prezentacji,

c) wprowadzac¢ opracowanie projektowe lub jego czesci do pamigci komputera na dowolne;j
liczbie wilasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,
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d) zwielokrotnia¢ opracowanie projektowe lub jego czesci dowolna technika,

Zamawiajacy nie moze zbywac opracowania projektowego ani jego dowolnych czgsci oraz
nie moze usuwac oznaczen okreslajacych autora.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonana dokumentacj¢ projektowa na
okres ........ miesigcy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nast¢pnym liczac od daty odbioru koncowego
dokumentacji projektowe;.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad

w dokumentacji projektowej, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i ktore wynikna:

-z nieprawidlowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego
czescl, lub

- zjakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli reklamowat wade¢ w dokumentacji projektowej przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§11

Wynagrodzenie za opracowanie projektowe bedzie wyplacane na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcg na kwoty ustalone w Protokotach zdawczo-odbiorczych.
odbioréw czes$ciowych 1 odbioru koncowego. Wykonawca bgdzie mogt wystawic¢ fakture
VAT po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokolu zdawczo-odbiorczego dla tych
odbiorow.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorych mowa w wust. 1. jest wynagrodzeniem
kosztorysowym 1 stanowi¢ bedzie kwote do wysokos$ci ustalonej w Kosztorysie ofertowym
prac projektowych stanowigcym zalacznik do Oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty kazdej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu. Za date zaplaty uwazaé si¢ bedzie date polecenia przelewu
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest wuprawniony do otrzymania faktur VAT
(NIP: 712 24 27 134) i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§12

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony beda placié
nastepujace kary umowne:

A. Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu:



a) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych tylko od Zamawiajacego innych niz wymienione
w ust. 3 niniejszego paragrafu w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 2 ust.1 Umowy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu pracy projektowej - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki

b) zwloki w usunigciu wad pracy projektowej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od ustalonego przez
Zamawiajacego terminu na usunigcie wad

¢) odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
przez niego zawinionych, a w szczegolnosci okreslonych w §6 ust. 4 1 §7 ust. 3 w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest do nieodptatnego usunigcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznoséciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego jej z tytutu wykonania czg$ci przedmiotu umowy.

§13

W przypadku odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 12 ust.
1 lit. A Wykonawcy przystuguje oprocz zastrzezonej kary umownej, wynagrodzenie z tytulu
czgsciowego wykonania przedmiotu umowy na dzien przerwania prac projektowych o ile nie
otrzymal on wcze$niej stosownego wynagrodzenia.

§14

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ aktualne przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych.

2.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych i parafowanych stron.
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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W LUBLINE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla : Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dotyczacej
zadania inwestycyjnego : przebudowa mostu polozonego w ciagu drogi krajowej nr 82 Lublin — Cycéw -
Wlodawa, w km 33+ 696 przez Kanal Wieprz — Krzna, w m. Wesoléwka, z dojazdami i objazdem na
czas budowy.

*) Przy opracowaniu poszczegdlnych elementéw dokumentacji technicznej i formalno - prawnej objgtych
niniejszymi specyfikacjami stosowa¢ wymienione w kazdej specyfikacji przepisy prawne z zastosowa-
niem nowych, ktére zostaja wprowadzone w miejsce obowiazujacych lub stanowia nowe wprowadzone.

Dokumenty Przetargowe musza by¢ uzgodnione w formie pisemnej z Wydzialem Zamoéwien
Publicznych GDDKIiA-O/LU

/pOdpls/ ..........
LUBLIN, czerwiec 2006
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1. WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamdéwienia sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dokumentacji projektowej dla stadium Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji
Przetargowej dotyczacej zadania inwestycyjnego : przebudowa mostu polozonego w ciagu drogi krajowej
nr 82 Lublin — Cycéw - Wlodawa, w km 33+ 696 przez Kanal Wieprz Krzna w m. Wesolowka, z
dojazdami i objazdem na czas budowy.

W skfad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastgpujace opracowania projektowe, ktore sa
przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia:

- Mapa do celow projektowania drog,

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiazana z nabywaniem nieruchomosci, z projektami podziatow
nieruchomosci oraz czasowego korzystania z nieruchomosci,

- Dokumentacja formalno-prawna niezbedna w celu nabywania nieruchomosci i nabywania praw do czasowego
korzystania z nieruchomosci,

- Projekt prac geologicznych/ Program badan geotechnicznych,

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska / Dokumentacja geotechniczna,

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow,

- Projekt budowlany,

- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,
(m.inn. materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, Projekt zieleni, Plan wyr¢bu, Projekt wycinki
drzew oraz Operat wodnoprawny z analiza hydrologiczno hydrauliczna ),

- Projekt wykonawczy m.inn. ze stala i tymczasowa organizacja ruch,

- Projekt wykonawczy poszczegélnych sieci uzbrojenia terenu, ze zgodami wlascicieli dzialek na
ktéorych wystepuje przebudowa Kkolizji.

- Projekt zieleni,

- Plan wyrebu,

- Projekt wycinki drzew,

- Operat wodnoprawny z analiza hydrologiczno hydrauliczna i okreSleniem granic zasiegu gruntéw
pokrytych wodami.

- Dokumentacja przetargowa,

- Kosztorys inwestorski,

- Materialy do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Materialy do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

- Materialy do SGDoN ( Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach ).

1.1.1.  Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego
Parametry istniejacego mostu :

- dlugo$¢ catkowita mostu ;16,00 m

- szeroko$¢ catkowita mostu : 8,00 m

- szeroko$¢ jezdni : 6,00 m

- opaska bezpieczenstwa 0 2x0,80m

- no$nos¢ projektowana :  klasa I ze sprawdzeniem na obciazenie T-80 wg Normatywu z 1956r.
- rodzaj konstrukcji przegsta : belki monolityczne Zelbetowe

- rodzaj konstrukcji pomostu : plyta zelbetowa monolityczna

- rodzaj konstrukcji podpor :  betonowe monolityczne o korpusie pelnym

- posadowienie podpor : bezposrednie

Szerokos$¢ korony drogi na dojazdach do obiektu wynosi 9,00 m, w tym szeroko$¢ jezdni 6,00m.

Pozostate potrzebne informacje dotyczace zagospodarowania istniejacego pasa drogowego, terenu przylegltego i
uwarunkowan realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy.

1.1.2. Ogdlna charakterystyka projektowanej inwestycji

Dokumentacja techniczna jako =zasadniczy temat ma traktowaé przebudowe mostu wraz z
dojazdami, przebudowa urzadzen kolidujacych oraz budowa drogi objazdowej.
Proponuje si¢ zaprojektowanie objazdu tymczasowego usytuowanego w bezposrednim  sasiedztwie
przebudowywanego obiektu .



4 Opis przedmiotu zamowienia

Do akceptacji przez Inwestora nalezy przedstawi¢ co najmniej dwa warianty nowego obiektu
i po ostatecznym wyborze przystapi¢ do realizacji jednego z nich.

1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych.

Parametry techniczne drogi nr 82, na dojazdach do mostu :
a). klasa drogi G ( docelowo GP).
b). obciazenie nawierzchni 100 kN/oS.
Zapewni¢ obstuge komunikacyjna przyleglego terenu w trakcie budowy i po budowie obiektu.
- Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu
a). Klasa obciazenia ,,A” wg PN-85/S-10030 ze sprawdzeniem kotowym pojazdem
specjalnym klasy C 150 wedlug STANAG 2021, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000r /.
b). Parametry geometryczne przekroju poprzecznego :
- szerokos$¢ jezdni 2 x 3,50 m.
- obustronny chodnik dla pieszych oddzielony od jezdni bariera ochronng min. 2 x 1,50 m
- przekrdj poprzeczny kraweznikowy.
- Przebudowa (zabezpieczenie) urzadzen obcych
a). Uzyskane warunki techniczne na przebudowe urzadzen obcych nalezy
uzgodni¢ z GDDKiA-O/LU - przed wykonaniem projektu.

1.1.4. Materialy wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — poz. 735, Dz. U. Nr 63.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
poz. 430, Dz. U. Nr 43.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r - poz. 1389, Dz. U. Nr 130
z dnia 08 czerwca 2004r -,, w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym.”

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog krajowych —poz. 721, Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r —,, w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego. ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 16 wrzesnia 2004r.)

- Raport z przegladu szczegétowego mostu przez Kanat Wieprz — Krzna w miejscowosci Wesotowka, w
ciagu drogi krajowej nr 82 Lublin — Cycow — Wlodawa - pazdziernik 2002r.

- Finansowanie przebudowy zaklada si¢ z budzetu panstwa.

- Inne obowiazujace przepisy dot. projektowania.

- Pozostale dane, badania, ekspertyzy oraz inne materialy wyjSciowe niezbedne do projektowania
uzyska Jednostka Projektujaca we wlasnym zakresie i sfinansuje je z wlasnych $rodkow.

- Plany zagospodarowania przestrzennego - do wgladu we wlasciwym urzedzie gminy.

Ewentualne Materialy wyjsciowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia c¢zg$¢é
dokumentéw kontraktowych, a wymagania okreslone w kazdym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, w
zakresie okreslonym przez Zamawiajacego, tak jakby zawarte byly w calej umowie.

1.1.5. Ogoélne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w
taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekt budowlany nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalna ekonomicznosé
budowy i eksploatacji. Obickty budowlane nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i
materiatow.



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektdéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawcg pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie przechowywal przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych z wyjatkiem opracowan projektowych
dla obiektow inzynierskich, ktore nalezy przechowywa¢é do czasu ich rozbiérki .

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN

2.1. Materialy, metody badan i metody obliczenn do wykonania opracowan projektowych

2.1.1. Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal materialy do wykonania badan i prac projektowych, ktoére speiniaja
wymagania Opisu przedmiotu zamoéwienia i polskich przepisdw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania materialow i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejacego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami umowy, przepisoOw i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane
prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
opracowan projektowych.

Wykonawca wykona co najmniej nizej wymienione pomiary, badania i oceny. Przy ich wykonywaniu
Wykonawceg bedzie obowigzywat zakres, metody, sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajace nastgpujace
wymagania:

1. Dla obiektéw drogowych

- Przekroje poprzeczne istniejacego terenu i istniejace zagospodarowanie pasa drogowego,

- Konstrukcja i podtoze istniejacej nawierzchni drogi,

2. Dla obiektow inzynierskich

- Konstrukcja i inwentaryzacja elementéw przewidzianych do rozbiorki oraz wykorzystania.

3. Dla innych obiektéw

- Inwentaryzacja, lokalizacja i charakterystyka.

4. Dla urzadzenia ochrony $rodowiska

- Inwentaryzacja zieleni istniejace;j,

5. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

- stan i przydatno$¢ istniejacego odwodnienia drogi,
stan i przydatno$¢ urzadzen infrastruktury kolejowe;j,
6. Dla Czesci ruchowej
- Pomiary ruchu w przekrojach drogi.
7. Dla Dokumentacji geologiczno-inZynierskiej i geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska i
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geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, ktére powinny by¢é wykonane w formie
dokumentacji geotechniczne;j.

Zaproponowany przez Wykonawce szczegdtowy zakres pomiaré6w i badan oraz metody maja by¢
uzgodnione z Zamawiajacym. Wyniki pomiaréw i badan maja by¢ zawarte w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej lub w dokumentacji geotechniczne;j.

2.2. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiatow
do wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktore spetniaja wymagania obowiazujacych przepisow oraz sa
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen, ktore zostaty okreslone w innych Specyfikacjach technicznych.

Dopuszcza si¢ do stosowania przy wykonaniu robét budowlanych wyroby budowlane, ktore
posiadaja znak ,,CE” lub ,B”.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nast¢pujace wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresei,
- calo$¢ bedzie opracowywana w technice komputerowe;,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbgdnego minimum,
- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na, odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
- rysunki bgda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych
czesci sktadowych opracowania projektowego.
- na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposob okresli¢ parametry podstawowych elementow
konstrukcyjnych.
Szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania rozporzadzenia [1.1].
Ponadto wymaga si¢ aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow kompatibilnego z MS Word,
- obliczenia ilo$ci podstawowych robdt byly wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS
Excel.
Dokumentacja archiwalna w formie cyfrowej. Dokumentacja w w/w formacie powinna by¢ zapisana
na plycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdlowa zawarto$¢ ( nazwa projektu, nazwa zatacznika i
nazwa pliku w ktorym zostat zapisany).
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne itp., nalezy
zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel.

Rysunki powinny by¢ zapisane w formacie AutoCAD, DXF ( Drawing Interchange File ) lub Microstation
/dgn/ lub innym formacie uzgodnionym z Wydzialem Dokumentacji.

Kompletny projekt organizacji ruchu z elementami projektu roboczego ( przekroje normalne, profil )
nalezy przekaza¢ na dodatkowej oddzielnej plycie CD ( rysunki w formacie AUTOCAD ).

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolna szate graficzng opracowan
projektowych.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materiatdéw, metod i
oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiardéw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i
prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zaméwienia oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkoéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywaé
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwolawczego.




Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

4.2. Szczegélowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.
4.2.1. Mapa do celéw projektowania drog

Mapa do celéow projektowania drog w skali 1 : 1000 powinna posiada¢ aktualna klauzulg wlasciwego
osrodka geodezyjnego oraz powinna spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie [9] 1 w ogdlnych specyfikacjach
technicznych GG-00.00.00. — Wymagania ogolne [12.1] i w ogblnych specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. -
Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog [12.2].

Zamawiajacy ma otrzyma¢ mape¢ numeryczna na nosniku ,,CD” oraz na materiale ,,przezroczystym”.

Pomiar w oparciu o sie¢ poligonowa.

Repery robocze maja by¢ rozmieszczone w odstepach co najwyzej 250 m.

4.2.2. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiazana z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci

Dokumentacja geodezyjna 1 kartograficzna zwiazana z nabywaniem nieruchomos$ci i czasowym
korzystaniem z nieruchomos$ci powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w ustawie [7] 1 w ustawie [9] a takze
powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w ogdlnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. — Wymagania
ogolne [12.1] 1 w ogolnych specyfikacjach technicznych GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej zwiazanej z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe [12.4].

Dokumentacja formalno-prawna niezb¢dna w celu nabywania nieruchomosci i nabywania praw do
czasowego korzystania z nieruchomo$ci powinna spelnia¢ wymagania okreslone w ustawie [7] 1 w ustawie [10] a
takze uwzglednia¢ odpowiednie wymagania zawarte w ogdlnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. —
Wymagania ogolne [12.1] i w ogolnych specyfikacjach technicznych GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji
formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe [12.6].

Wykona¢ stabilizacj¢ pasa drogowego slupkami PD po uprawomocnieniu decyzji lokalizacji
drogi. Czasowe zajecie terenu zastabilizowa¢ widocznymi palikami. ( O zamiarze i wykonaniu
stabilizacji powiadomi¢ Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami tut. GDDKiA- O/LU).

4.2.3. Projekt prac geologicznych/ Program badan geotechnicznych

Projekt prac geologicznych/Program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem projektu.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inzynierskich przez wtasciwy organ administracji
geologicznej (decyzja zatwierdzajaca umozliwia rozpoczecie badan geologiczno-inzynierskich).

Zawartosc¢ 1 sposo6b wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna by¢ zgodna z
wymaganiami ustawy [3] i rozporzadzenia [3.1]. Tre§¢ projektu prac geologicznych i tres¢ programu badan
geotechnicznych powinna ponadto by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w instrukcji [15].

4.2.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska/ Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geologiczno-inzynierska i dokumentacja geotechniczna jest opracowaniem projektowym
wykonywanym dla potrzeb  ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.
Zawartos$¢ 1 sposob sporzadzania Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodny z wymaganiami ustawy
[3] oraz rozporzadzenia [3.3]. Dokumentacja geotechniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom rozporzadzenia
[1.9]. Tres¢ Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i dokumentacji geotechnicznej powinna takze uwzgledniaé
wymagania zawarte w instrukcji [15].

Wykonawca uzyska  klauzulg przyjecia Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ
administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest zatacznikiem do wniosku o pozwolenie na
budowe.

4.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sg opracowaniem projektowym wymaganym
przepisami ustawy [1] 1 maja spelnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu [1.3]. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych wykonywane sa w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. Dla
obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach gruntowych
do drugiej kategorii geotechnicznej warunki posadowienia obiektoéw budowlanych powinny byé wykonane w
formie Dokumentacji geotechnicznej. W przypadku kiedy wykonywana byla Dokumentacja geologiczno-
inzynierska a zakres robdt geologicznych nie byl wystarczajacy do okreslenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych nalezy wykona¢ badania geotechniczne.
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Metody badan geotechnicznych okreslone sa w rozporzadzeniu [1.3]. Sposob przeprowadzenia badan
geotechnicznych 1 okres§lania warunkéw gruntowo-wodnych podloza nawierzchni droég powinien takze spetniac
wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.5].

Zakres i ilo$¢ badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w pkcie 2.
Przy sporzadzaniu dokumentacji badan geotechnicznych powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa,
symbole i jednostki miar, ktére odpowiadaja wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Projekt prac geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Projekt prac geotechnicznych oraz
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych powinny by¢ uzgodnione przez zainteresowanych
projektantow obiektow budowlanych i urzadzen. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sa
zatacznikiem do wniosku o pozwolenie na budowe.

4.2.6. Cze$¢ ruchowa

A. Prognoza ruchu
Prognoza ruchu powinna dostarczy¢ potrzebne dane wyjsciowe do: wymiarowania geometrii,
ustalania typow obiektow, ustalania konstrukcji obiektow, projektowania urzadzen sterowania ruchem,
analiz bezpieczenstwa ruchu, studium ekologicznego i analiz efektywnos$ci ekonomiczne;.
Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawiera¢ m.in.:
1. Okredlenie istniejacych parametrow ruchu.

a)

b)

Terenowy pomiar ruchu :

mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru,

rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiaréw, formularze,
ocena wynikow, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takze graficzne).
Analiza istniejacych materialow:

analizowane parametry ruchu i opis zrodet ich uzyskania,

metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania,
obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takze graficzne).

2. Opis metod prognozowania:

nazwy i charakterystyka metod,
horyzonty czasowe prognoz.

3. Prognozy:

opisy i zestawienia wynikow obliczen (ustalen) prognoz ( w tym okreslenie rozktadu ruchu na
drogach 1 skrzyzowaniach wraz z okresleniem poziomow swobody ruchu oraz roku
przekroczenia natgzen krytycznych),

analiza wynikow,

obraz graficzny wynikow prognoz.

B. Analiza bezpieczenstwa ruchu
Analiza bezpieczenstwa ruchu ma na celu oceng rozwiazan projektowych i stanu istniejacego pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu 1 opracowanie opinii i zalecen do projektowanego zadania
inwestycyjnego.
Analiza bezpieczenstwa ruchu powinna stuzy¢é do poréwnania wariantéw réznych obiektow pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu i powinna dostarczy¢ danych do wielokryterialnej analizy wariantow.
Analiza bezpieczenstwa ruchu powinna zawiera¢ m.in.:
- charakterystykg planowanego zadania inwestycyjnego,
- charakterystyke projektowanych urzadzen i elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- analiz¢ widocznos$ci na drodze i na skrzyzowaniach,
- zestawienie i oceng dostgpnych danych o wypadkach i o aktualnym poziomie bezpieczenstwa,
- opis metod prognoz i analiz bezpieczenstwa ruchu, przyj¢te dane i zatozenia,
- prognozy i analizy istotnych wskaznikow poziomu bezpieczenstwa dla planowanego zadania,
- oceng projektowanych urzadzen i metod bezpieczenstwa ruchu, analize poréwnawcza,
- zalecenia i opinie,

4.2.7. Projekt budowlany

Szczegdlowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporzadzeniu [1.1] i w warunkach

technicznych.

Projekt budowlany powinien zawierac:



IL.

3.
4.

4
4

6.

Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cia Rozdziatu 3
rozporzadzenia [1.1] i zawiera¢:
Cze$¢ opisowg - zawarto$¢ musi by¢ m.in. zgodna z treécia §8 ust. 2 rozporzadzenia [1.1].
Do czgéci opisowej mozna dotaczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia whasciwych jednostek
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami
szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane
[1)
moga by¢ takze zataczone do niniejszej Czg$ci opisowe;.
Tre§¢ Czesci opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizsza ramowa zawarto$é:
Przedmiot inwestycji.
Istniejacy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezb¢dnym do uzupetnienie czegSci
rysunkowej).
Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.
Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupehlnienia czgsci
rysunkowej).

.1. Uksztattowanie trasy drogowe;.
.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.
S.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikg
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1].
Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):

stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania

opracowania.

Instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementéw planowanej

inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani wilasdciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania  warunkow do budowy
zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiazan
projektowych,

- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie stosownie do
potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepla i gazu, odbioru $ciekow
oraz o warunkach przylaczenia obiektu do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drég ladowych
(art. 34 ust. 2 pkt. 3) ustawy prawo budowlane[1] — dotyczy to przede wszystkim
budownictwa kubaturowego.

- wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Czes¢ rysunkowa - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z treScia §8 ust. 1 1 3 1 §9 1 10
rozporzadzenia [1.1].

Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektow — zawartos¢
musi by¢ zgodna m.in. z trescia Rozdzialu 4 rozporzadzenia [1.1].
Zgodnie z rozporzadzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

Opis techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia §11 ust. 2 rozporzadzenia [1.1].

W opisie technicznym obiektéw budowlanych powinny by¢ zamieszczane wyniki obliczen
konstrukcji obiektow oraz informacje gdzie jest dostgpny komplet obliczen. W zataczniku do
opisu nalezy poda¢ schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawieraé:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

- nazwa i charakterystyka metod obliczen,

- dane wyjs$ciowe (zestawienia liczbowe, zastosowane schematy konstrukcyjne),

- zalozenia przyjgte do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obciazen,

- wyniki obliczen zawierajace wielkosci sit wewnetrznych od poszczegoélnych obciazen i

oddzialywan zaré6wno dla stanu granicznego no$noSci jak 1 stanu granicznego
uzytkowania, a w szczegolnosci:
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= stan wytezenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych
przekrojach w fazie bez uzytkowe;j,

= stan wytezenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych
przekrojach w fazie uzytkowej, w tym sity wewngtrzne i naprgzenia tylko od
obcigzenia ruchomego,

= reakcje ,,charakterystyczne” i reakcje ,,obliczeniowe”,

= zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewngtrznych
(charakterystycznych 1 obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych
krytycznych dla konstrukeji,

*  maksymalne dopuszczalne momenty rysujace,

=  maksymalne dopuszczalne ugigcia dzwigardw i osiadania podpor.

= schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowe;j,

= charakterystyki geometryczno-wytrzymalosciowe elementéw decydujacych o
nosnosci obiektu (dzwigarow glownych, pomostu, pasm plytowych) w
przekrojach krytycznych."

- ew. wyniki badan doswiadczalnych — dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

2. Czes$¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia [1.1].
Na rysunkach nalezy zamie$ci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w
terenie.
Czgs¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
1. Dla obiektéw drogowych
- plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100),
- przekroje podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000),
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb,
2. Dla obiektow inzynierskich
- widok z gory, widok z boku, przekréj podtuzny ( 1:20 — 1:200 w zaleznos$ci od wielkosci
obiektu)
- przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50)
3. Dla innych obiektéw
- plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),
- ogodlny rysunek charakteryzujacy obiekt.
4. Dla urzadzenia ochrony Srodowiska
- plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),
- ogoblny rysunek charakteryzujacy obiekt.
5. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga
- plan sytuacyjny (1:500 + 1:1000),
- ogdlny rysunek charakteryzujacy obiekt.

W  opracowaniu nalezy zamiesci¢ m.inn. uzgodnienia dot.: stalej 1 tymczasowej organizacji ruchu,
kserokopie uprawnien projektantow 1 sprawdzajacych, kserokopie zaswiadczen stwierdzajacych
przynalezno$¢ projektanta i sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, decyzje
srodowiskowa, prawomocng decyzjg o ustaleniu lokalizacji, protokét ZUDP.

Zgodnie z Dz.U.Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz. 888 - Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. ,, o zmianie ustawy - Prawo budowlane ”- art. 20, pkt.4.,, Projektant, a takze sprawdzajacy, o
ktorym mowa w ust2, do projektu budowlanego dolacza oS$wiadczenie o sporzadzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ”.

Wszystkie kopie musza zawieraé poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem i by¢ podpisane przez
projektanta z pieczatkqa imienna na Kazdej stronie. Strony musza by¢ ponumerowane lacznie z
zatacznikami.

Na planie sytuacyjnpym w sposéb jednoznaczny nalezy wskaza¢ granice istniejacego i
projektowanego pasa drogowego oraz granice zasiggu gruntéw pokrytych wodami.

W  opracowaniu nalezy zamiesci¢ list¢ osdéb sporzadzona przez Projektanta — ( okreSlenie
powierzchni dzialek przewidzianych do zajecia stalego i ew. czasowego ) wilascicieli gruntu z adresami i
wyrysem z ewidencji gruntow , ktére maja by¢ powiadomione w trakcie przygotowania zadania do




realizacji o statym badZz tymczasowym zajeciu gruntu. Wyrysy i wypisy musza mie¢ odzwierciedlenie w
dokumentach wydanych przez wlasciwy organ, ktore takze nalezy dolaczy¢ do opracowania. Wyrysy z map
ewidencji gruntdéw i wypisy z rejestru gruntéw powinny obejmowac dziatki przewidziane pod inwestycje i
z nig sasiadujace. Dzialki te nalezy odpowiednio wyrdzni¢ kolorami. Wymagana jest zgodno$¢ wypisow z
rejestru ewidencji gruntdw, z wyrysami z map ewidencji gruntow i mapami do celow projektowych.
Projekty Budowlane powinny by¢ oprawione w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie .
Uzyskane warunki techniczne na przebudowe urzadzen obcych nalezy uzgodni¢ z GDDKIiA-O/LU -
przed wykonaniem projektu.
W projektach wykonawczy poszczegélnych sieci uzbrojenia terenu, zamieSci¢ zgody wladcicieli dzialek
na ktérych wystepuje przebudowa kolizji.

1. W zaleznosci od potrzeb Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz Geotechniczne
warunki posadowienia obiektow.

4.2.8. Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na
podstawie przygotowanych materiatow.

4.2.8.1. Operat wodnoprawny z analiza hydrologiczno — hydrauliczna.

Opracowanie projektowe ma shizy¢ uzyskaniu zatwierdzenia rozwiazan projektowych zwiazanych z
wykorzystaniem wod, wydawanego przez wojewodg. Podstawa wydania pozwolenia wodnoprawnego jest
operat wodnoprawny.

Operat wodnoprawny powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w ustawie ,,prawo wodne”.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wod, wykraczajacego poza
powszechne lub zwykte oraz dla wykonania urzadzen wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych
pozwolenia wodnoprawne wymagane sa glownie dla:

- odprowadzenia wod opadowych do ciekow i odbiornikow zlokalizowanych na zewnatrz pasa drogowego
i budowy urzadzen z tym zwigzanych,

- budowy obiektow inzynierskich (w szczegolnosSci mostow i przepustow),

- regulacji i przetozen ciekow i zbiornikow wodnych.

Zakres i formg¢ operatu wodnoprawnego oraz materialtow do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
reguluje tre§¢ ustawy ,,prawo wodne”

Jedna z podstaw do obliczenia $wiatet obiektow mostowych nalezy wykorzysta¢ m.inn. :
opracowanie ,Swiatta mostow i Przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. IBDiM
Wroctaw — Zmigrod, 2000.

Analize hydrologiczna i operat wodnoprawny nalezy wykonaé pod kierunkiem osoby posiadajacej

kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych okreslonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

4.2.8.2. Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢é uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiazan projektowych
zwiazanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.

CzynnoS$ci uzgadniania dokonuje zespdt uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie
wydaje si¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodow i urzadzen i
stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewodow i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni
wysokiej oraz ustalen decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Materialy do uzgodnienia powinny spetlnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspoldziatania w tym zakresie. Nalezy takze
uwzgledni¢ zapisy regulaminow poszczego6lnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawarto$¢ zgodna z
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie¢ uzbrojenia podziemnego powinna by¢ przedstawiona
kompleksowo.
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4.2.8.3. Projekt zieleni i Plan wyrebu oraz Projekt wycinki drzew.

Projekt wycinki drzew ma shuzy¢ do uzyskania zgody na wycigcie drzew i1 krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkoéw. Projekt wyrgbu ma stuzy¢ uzyskaniu zgody na wycinkg drzew w istniejacym pasie drogowym.
Projekt zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objetym zadaniem
inwestycyjnym oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztow zwiazanych z zielenia.

Zgodg na wyrab drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawa do uzyskania
zgody jest tzw. ,,Plan wyrgbu”.

Projekt zieleni i plan wyrebu wykonywane sa w oparciu o inwentaryzacje wg P-30.10 ,,Mapa do celéw
projektowania drég”.

Projekt zieleni powinien zawiera¢ m.in. nast¢pujaca ramowa zawarto$¢ (zawartos¢ samodzielnego Planu
wyregbu nalezy dostosowa¢ odpowiednio):

1. Czg$¢ opisowa.

- charakterystyka zieleni istniejacej,

- projektowana gospodarka istnicjaca szata ro§linna,

- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobor szaty ro$linnej,

- zestawienie ilociowe i gatunkowe drzew i krzewow,

- zestawienie sktadow mieszanek siewnych traw,

- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

- wskazowki i wymagania technologiczne,

- uzgodnienia z wlasciwymi organami.

2. Czg$¢ rysunkowa.

- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejacej (drzewa, krzewy,
trawy z doborem szaty roslinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajacym pelny obraz planowanej inwestycji,

- przekroje poprzeczne uksztaltowania zieleni (1:100 — 1:200) — zawierajace: stan istniejacy
zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazujacymi usytuowanie w przekroju poprzecznym
drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zaktadanymi docelowymi wysokosciami,

- rysunki szczeg6tow technicznych i technologicznych dotyczacych m.in.: sposobow ochrony
zieleni w czasie wykonawstwa robot i sposobéw wykonania ew. przesadzen zieleni.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na
podstawie ww. materiatow.

4.2.8.4. Materialy do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwiazku z wejéciem w zycie 28 lipca 2005 r. ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) zmienit sig tryb postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na §rodowisko. Po nowelizacji postgpowanie to nie bedzie stanowito — tak jak dotychczas - czgsci
innego postgpowania np. pozwolenia na budowg, lecz bedzie toczylto si¢ samodzielnie. Postgpowanie to bedzie sig
konczyto ,,decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia” (w skrocie ,,decyzja
srodowiskowa”). Decyzja ta poprzedza¢ ma 10 rodzajow zezwolen niezbgdnych przed rozpoczgciem inwestycji
migdzy innymi pozwolenie na budowe oraz zgloszenia budowy lub wykonywania rob6t budowlanych, zgtoszenia
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgéci w odniesieniu do inwestycji wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.04.257.2573). Decyzja
srodowiskowa powinna by¢ zataczona do wnioskdw: o wydanie pozwolenia na budowe, przyjecie zgloszenia
budowy lub wykonywania robdt budowlanych, zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania, ale tylko w odniesieniu do
tych inwestycji, ktore zawarte sa w ww. rozporzadzeniu.

Tak wiec zgodnie z przepisami, uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach musi by¢
poprzedzone postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

4.2.9. Projekt wykonawczy

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania, odbioru
i rozliczenia robo6t budowlanych.
Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien
zawiera rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
- mozliwoéci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentow ubiegajacych si¢ o
zamoOwienie na wykonanie robot budowlanych,
- potrzeb przyszitego procesu wykonawstwa robot budowlanych.



Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznos$ci od potrzeb, zagadnienia zwiazane z projektowanymi obiektami
przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.
W sklad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastgpujace skladniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:
1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi odrgbnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byly potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrgbnymi w tym m.in.:
plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych z droga — materiat
do uzgodnienia ZUD,
opracowania geologiczne i geotechniczne,
projekt uksztattowania terenu,
projekt zieleni,
3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja zatwierdzajaca wydana
przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy [4] oraz Zasady organizacji ruchu na czas budowy.

Uwagi:

a)

c)

Projekt stalej organizacji ruchu powinien zawiera¢ m.inn.:

cze$¢ opisowa sktadajaca sie z :

opisu technicznego informujacego o podstawie opracowania, stanie istnicjacym oraz
elementach projektowanych organizacji ruchu,

prawomocne]j decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

uzgodnienia m.inn. z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu przez tut. Oddziat,

zestawienia w formie tabeli istniejacych elementdéw organizacji ruchu z podaniem symbolu
literowego, oznaczenia graficznego oraz wielkosci przedmiarowych.

zestawienia w formie tabeli projektowanych elementéw organizacji ruchu z podaniem
symbolu literowego, oznaczenia graficznego oraz wielkosci przedmiarowych.

inne niezbedne;

czg$¢ rysunkowa sktadajaca sig z:

mapki orientacyjnej w skali 1:10000 z podana lokalizacja projektowanych robodt

(w kolorze czerwonym) oraz istniejaca siecia drog krajowych, wojewddzkich, powiatowych
i gminnych (oznaczonych réznymi kolorami) z podaniem numeracji drog,

planu sytuacyjnego na podktadzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokosciowa) w skali
1:1000 z naniesiona inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego oraz poziomego
drég z uwzglednieniem elementéw bezpieczenstwa ruchu.

planu sytuacyjnego na podkladzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokosciowa) w skali
1:1000 z naniesiong projektowana aktualizacja oznakowania pionowego oraz poziomego
drog z uwzglednieniem elementéw bezpieczenstwa ruchu,

inne niezbedne.

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna uzgodniona z Laboratorium Drogowym w

Lublinie - Gospodarstwem Pomocniczym GDDKiA Oddziatu w Lublinie oraz tut.
Oddziatem.

a) Inwentaryzacje istniejacego oznakowania pionowego drég oraz oznakowanie
projektowane wykona¢ w kolorowej szacie graficznej - uzywajac symboli zgodnie z
obowiazujaca kolorystyka znakow drogowych.

b) Inwentaryzacje istniejacego oznakowania poziomego droég wykona¢ w kolorze niebieskim.
¢) Projektowane oznakowanie poziome dréog wykonaé w kolorze czerwonym.

Zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu moze nastapi¢ po przedlozeniu 3 egz.

przedmiotowego projektu.

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego i poziomego:
a). Znaki pionowe:

- znaki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

- znaki z folii I generacji (za wyjatkiem A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, ktore nalezy projektowa¢ w II
generacji ), znaki nad jezdnig z folii III generacji,
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- znaki w grupie znakéw $rednich,
- podktad — blacha podwdjnie zaginana na krawedziach w przypadku znakow ,,typowych” — dla

znakow z grupy E dla tablic jednorodnych (monolitycznych) — j.w. lub konstrukcje panelowe ze

wzmocnieniami,

- 1II i III generacji — oprawione w ramy,
- wysoko$¢ mocowania znakéw — 2m, w ciggu ruchu pieszego 2,20 m,
- stupki (konstrukcje wsporcze) znakdw barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozja

(cynkowanie, malowanie proszkowe) - nie dopuszcza si¢ malowania farba shupkoéw ze stali

czarnej;

b). Znaki poziome:

- znaki zgodne z w/w rozporzadzeniem,
- znaki poziome w technologii oznakowania grubowarstwowego (okres gwarancyjny min. 3 lata),
- oznakowanie odblaskowe — wspotczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 200 med/Ix/m2 w

catym okresie eksploatacji ( min. 3 lata ) i min. 300 mecd/Ix/m2 dla $wiezego (w okresie odbioru )

oznakowania.

- widzialno$¢ w dzien — wspotczynnik luminacji (stopien jaskrawos$ci) min. 0,55, szorstko§¢ — min.

50 jednostek SRT,

- stosowac uzupelnienie oznakowania (co najmniej dla linii krawgdziowych ciaglych oraz dla

odcinkow skrzyzowan z dojazdami) o punktowe elementy odblaskowe dwustronne barwy

czerwono-biatej (dla linii krawegdziowych) oraz barwy biatej dla pozostatych linii.

4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzja zatwierdzajaca
wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy [4] oraz Zasady organizacji ruchu na czas
budowy.

( Projekt niniejszy wchodzi w sktad PW - branzy drogowo- mostowej ). Organizacja
ruchu powinna obejmowaé wszystkie etapy budowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuty z dnia 23 wrzesnia 2003r — w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem.

( Uwzgledni¢ tablice informacyjne o utrudnieniach — ustawione przed wjazdami na
odcinek robot. )

5. Szczegblowe specyfikacje techniczne (zawierajace m.in. wytyczne 1 wymagania do: projektu
tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, projektu
rusztowan, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zycia, projektu probnego obciazenia, projektu iniekcji, projektu sprezania, itd.)

6. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

( szata graficzna tymczasowej organizacji ruchu — jak dla stalej organizacji ruchu. Zatwierdzenie
tymczasowe] organizacji ruchu moze nastapi¢ po przedlozeniu min. 3 egz. projektu ).
Opracowanie powinno skladaé¢ si¢ ponadto m.inn. z :
a). Czesci opisowej w ktorej oprocz opisu technicznego nalezy zamie$ci¢é m.inn. prawomocna decyzj¢ o
ustaleniu lokalizacji, protok6t ZUDP, komplet uzgodnien, o§wiadczenie ze praca projektowa zostala wykonana
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz, ze zostala sprawdzona.
Dokumentacja powinna zawiera¢ tabelaryczny wykaz wspotrzednych geodezyjnych :
- punktow glownych trasy,
- projektowanych granic pasa drogowego.
Oswiadczenie podpisane przez projektanta i sprawdzajacego.
b). Czes¢ rysunkowa, lacznie z inwentaryzacja stanu istniejacego.
Sktadajaca sie miedzy innymi z rysunkéw :
- orientacja
- sytuacja
- profile podluzne
- przekroje poprzeczne
- przekroje normalne
- szczegbly wyposazenia pasa drogowego w elementy np.: odwodnienia, bezpieczenstwa ruchu i inne.
- rysunek ogdlny wiaduktu,
- rysunki szczegolowe elementow konstrukcyjnych obiektu,
- szczegbdly wyposazenia wiaduktu w elementy np.: odwodnienia, bezpieczenstwa ruchu i inne.
oraz dowiazanie punktow referencyjnych w formie szkicu sytuacyjnego w skali 1 :1000.




¢). Szczegdtowy Przedmiar Robot w ukladzie tabeli elementéw Rozliczeniowych.

W Przedmiarze Robot uwzgledni¢ m.inn. stabilizacje pasa drogowego w sposob trwaly —
zgodnie ze szczegélowymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie oraz niezbedne odtworzenie
istniejacych lub wykonanie nowych stupkéw referencyjnych.

d). Szczegotowe Specyfikacje Techniczne uzgodnione z Laboratorium Drogowym w  Lublinie -
Gospodarstwem Pomocniczym GDDKIiA, oraz GDDKiA - O/LU .(SST nalezy przedkladaé¢ do uzgodnienia
lacznie ze Szczegolowym Przedmiarem Robét w/g SST, kosztorysem inwestorskim w/g SST i Slepym
Kosztorysem ).
e). Projekt stalej organizacji ruchu z zatwierdzeniem.
f). Projekt tymczasowej organizacji ruchu na poszczegélne fazy robét z zatwierdzeniem.
g). Czg$¢ obliczeniowa i technologiczna w 3-ch pierwszych egz.
Technologia robot nawierzchniowych w 3-ch egz. z czg$cia rysunkowa obejmujaca m.inn. : orientacje,
sytuacj¢ , profil podtuzny, przekroje poprzeczne i przekroje normalne.

Kazdy egzemplarz Projektu Wykonawczego nalezy zlozyé w estetycznej i funkcjonalnej oprawie
(teczce ) formatu A-4 z dwoma opisami : jeden na stronie frontowej oraz drugi na $cianie bocznej.

4.2.10. Materialy do SGDoN ( Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach ).

Standard dotyczy danych przestrzennych i opisowych o nieruchomosciach ( dziatkach ) pozyskiwanych i
gromadzonych przez GDDKIiA na etapie dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji i ewidencjonowania nieruchomos$ci. Docelowo, dane przestrzenne i opisowe o nieruchomo$ciach
gromadzone wedtug standardu stanowi¢ beda jednolita bazg¢ danych niezbednych do zasilania , planowanego
do realizacji w 2006r., informatycznego Systemu Informacji o Nieruchomos$ciach ( SIoN ) GDDKiA.
Szczegélowych informacji w zakresie wprowadzania (SGDoN ) i potrzebnych danych, udzieli Wydzial
Gospodarki Nieruchomo$ciami tut. Odzdziatu.

4.2.11. Dokumentacja przetargowa

Zmienione przepisy przetargowe w zwiazku z realizacjg art.42.ust 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych ustawy nakladaja ustawowy obowiazek przygotowania dokumentacji projektowej w formie
elektronicznej dla postgpowan organizowanych w trybie przetargu nieograniczonego. Przepis nakazuje
umieszczenie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w Internecie, ktorej integralng czeScia jest
dokumentacja projektowa. Zgodnie z zaleceniem GDDKIiA z dnia 12.06.br (Nr GDDKiA-BA10-mt-28-32/06)
wymagane jest , aby dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej byla przygotowana w nast¢pujacych
formatach plikow:

pliki tekstowe — format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,
pliki graficzne — format *.tif 24-bitowy, o rozdzielczosci 300-400 dpi,
dopuszcza si¢ format *.pdf.

Z uwagi na konieczno$¢ emisji plikow w Internecie, prosimy o przygotowanie wersji elektronicznej
kazdego Tomu SIWZ w postaci pojedynczego pliku, kazdy o wielkos$ci nie przekraczajacej 10 MB, (tzw. pliki
wielostronicowe). Do dokumentacji przetargowej sktadajacej si¢ z czterech toméw, nalezy dotaczy¢ no$nik CD, na
ktory nalezy skopiowaé cztery pliki (bez kosztorysu inwestorskiego, ktory dostarczamy oddzielnie w formacie
kompatybilnym z MS Excel), zawierajace dokumentacj¢ przetargowa opracowana W Wersji papierowe;.
Przygotowane pliki powinny umozliwia¢ ptynna edycjg i wydruk wszystkich dokumentow zawartych w papierowe;j
wersji dokumentacji przetargowej. Laczenie plikow w jeden plik mozna wykonaé, korzystajac z programow
komputerowych np. Adobe Acrobat 7.0, Faktory Pdf itp.

Do dokumentacji przetargowej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta, ze dostarczone dokumenty w
wersji papierowej i elektronicznej sa zgodne i nie rdznia si¢ niczym migdzy soba. Na projektancie spoczywa
bezwzglgdny obowiazek zachowania zgodno$ci wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji, konsekwencje
jakiejkolwiek niezgodnos$ci miedzy obydwiema formami dokumentdw spoczywaja wylacznie na projektancie.

Pelna wersje papierowa nalezy przygotowaé w 3-ch egz. (Dalsze egzemplarze bylyby dodrukowywane w razie
zapotrzebowania).
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Zasady przygotowania dokumentow przetargowych zgodnie z ,, Informacjq Wydziatu
Zamoéwien Publicznych Oddziat w Lublinie, informacja wg. stanu prawnego na dzien: maj 2006 r).

4.2.12. Kosztorys inwestorski

Zasady przygotowania kosztorysu inwestorskiego zgodnie z ,, Informacjq Wydziatu
Zamowien Publicznych Oddzial w Lublinie, informacja wg. stanu prawnego na dzien: maj 2006 r)
Wersja elektroniczna tabeli wartosci elementéw scalonych 1 kosztorysu inwestorskiego (zagregowanego) wraz z
zapisanymi formulami obliczeniowymi powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych
kompatybilnych z MS Ex cel zgodnie z informacja wg. stanu prawnego na dzien: maj 2006 r).

Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach z wyodrgbnieniem m.inn. elementow
brd i ochrony srodowiska.

4.2.13. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

Jest to opracowanie projektowe stuzace do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji w trakcie
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Zawarto$¢ i rodzaje dokumentéw wymaganych w postgpowaniu o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powinny spelnia¢ wymagania ustawy [7]. Nalezy takze wykonaé
materiaty do opinii organéow o ktorych mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [7] oraz do opinii organéw samorzadow
wojewodztwa, powiatu i gminy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 ustawy [7].

Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania przez Zamawiajacego wszystkich

.....

uzupelnien w dokumentacji projektowej.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzér procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Narady

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego podczas narad z Wykonawca.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje narad, ktore beda stuzy¢ biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego:
1) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i oraz ew.
innych zaproszonych stron, ktorej gldownymi celami sa:

- prezentacja biezacego postgpu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygni¢cie problemow wynikltych podczas realizacji opracowan
projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do
umowy).

Rady projektu odbywac sig beda w siedzibie Zamawiajacego z czgstotliwoscia okoto 1 raz na 2 miesigce.

2) Inne Narady - spotkania poza siedziba Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron
oraz ew. Zamawiajacego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na
miejscu ktdrego dotycza opracowania projektowe.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym
na naradzie zobowiazany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiajqcy/Wykonawca dla Rad projektu.

Na kazda Rade Projektu Wykonawca opracuje w formie skondensowanej materiat
informacyjny ( w 3 egzemplarzach ), zawierajacy podstawowe ( zasadnicze ) rysunki wraz z niezbgdnym
opisem oraz przedstawieniem wyniktych problemow i propozycja ich rozwiazania.

O dziataniach, ktore nalezy podja¢ decyduje Zamawiajacy w trakcie narady lub niezwlocznie powiadamia
o podjetej decyzji na pisSmie, wszystkich bioracych udzial w spotkaniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowan projektowych, a
Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych
Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposob zdyscyplinowany.



Wszystkie czynno$ci powinien przeprowadzaé w czasie bez zbednej zwloki w okresach
wynikajacych z opracowanego i zataczonego do oferty harmonogramu prac projektowych,

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzegt, transport, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do kontroli i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ kontrol¢ wykonywania opracowan projektowych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i
Harmonogramie.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do kwartalnego pisemnego informowania Zamawiajacego o postgpie
prac projektowych i zgodno$ci z harmonogramem.

5.3. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu, ktore
stanowia dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli przeprowadzanych przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

Do dokumentéw projektu zalicza sig nastgpujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencjg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty z audytow,
raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana przez Wykonawce,

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan projektowych oraz ich
warto$ci zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowan projektowych (o ile pozycja nie jest
rozliczana ryczaltowo).

Obmiaru opracowan projektowych dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru oraz wartosci beda wpisane lub zataczone do Protokotu zdawczo-odbiorczego w formie
zestawienia warto$ci zakonczonych opracowan projektowych, ktore powinno zawiera¢ ilosci i wartosci oraz
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowan projektowych.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

7.1. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czg¢sciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior cze¢sciowy

Odbior czgéciowy polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru czg$ciowego wg pktu 7.3.2.
sporzadzonych dla:
- zakonczonych opracowan projektowych oraz
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczetych i nie zakonczonych opracowan projektowych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla tych pozycji Tabeli opracowan projektowych, ktére posiadaja
termin realizacji wczesniejszy niz termin najpozniejszy (tzw. Termin zakonczenia) zawarty w umowie.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru czgsciowego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.
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Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do Dokumentow do odbioru czg§ciowego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i
uzupehienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostang pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru czgSciowego,
wyznaczy datg odbioru czgsciowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bgdzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3. Odbior ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego wg pktu 7.3.2
sporzadzonych dla:

- opracowania projektowego, ktore posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia) zawarty w
umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakonczonych opracowan projektowych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentow do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy oceni rowniez realizacj¢ ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow czesciowych.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodno$ci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozyé takie wyjasnienia i
uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostana pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru ostatecznego,
wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego.

7.3.2. Dokumenty do odbioru cze$ciowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru czg$ciowego i ostatecznego opracowan projektowych
jest Protokot zdawczo-odbiorczy.
Przekazujac wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:
- kompletne opracowania projektowe,
- o$wiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢,
- Protokoét zdawczo-odbiorczy,
- protokot sprawdzen oraz protokot uzgodnien migdzybranzowych,
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) — dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
- materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajacego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie uzupeklnien opracowan projektowych zwiagzanych z usunigciem
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie Protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

7.5. Przedmiot odbioréw

Opracowania projektowe bgdace przedmiotem zamdwienia, uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowa i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegaja odbiorowi czgsciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastgpujacej ilosci egzemplarzy:



- Mapa do celow projektowania drog - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na materiale przezroczystym
(zaklauzulowanego) dla Zamawiajacego + egzemplarze dla potrzeb projektowania,

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiagzana z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem
z nieruchomosci — 3 egz. dla Zamawiajacego.+ egzemplarze do nabycia praw do nieruchomosci i egzemplarze
do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

- Dokumentacja formalno-prawna niezbgdna w celu nabywania nieruchomosci i nabywania praw do czasowego
korzystania z nieruchomosci — 3 egz. dla Zamawiajacego + egzemplarze do nabycia praw do nieruchomosci,

- Projekt badan geologicznych — legz. dla Zamawiajacego + egzemplarze do uzgodnien.

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska — 4 egz. dla Zamawiajacego + egzemplarze do uzgodnien i pozwolen

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — 4 egz. dla Zamawiajacego + egzemplarze
pozwolen,

- Projekt budowlany — legz. dla Zamawiajacego + 4egz. do uzyskania pozwolenia na budowg,

- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi —
legz. dla Zamawiajacego + egzemplarze do uzgodnien,

- Projekt wykonawczy — 7 egz,

- Projekt stalej organizacji ruchu—7 egz,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu—7 egz,

- Projekty dla poszczegodlnych sieci uzbrojenia terenu—po 7 egz,

- Projekt zieleni — 7 egz,

- Plan wyrgbu — 7 egz,

- Projekt wycinki drzew — 7 egz,

- Operat wodnoprawny z analiza hydrologiczo-hydrauliczna — 4 egz.

- Dokumentacja przetargowa — 6 egz. w wersji papierowo-elektronicznej, 3egz. w wersji papierowe;.

- Kosztorys inwestorski — 2 egz,
- Materialy do uzyskania decyzji $rodowiskowej + Raport OS -4 egz. + egz. do uzgodnien.

- Materialy do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi — legz. dla Zamawiajacego + egz. do
uzyskania decyzji,
- Materialty do SGDoN - 3 egz.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktore
otrzymal od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zataczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w tych samych terminach, nastgpujace elementy ww.
opracowan projektowych; w wersji elektronicznej na nosniku CD:

Wykonanie 2 egz. dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:
- jednego zawierajacego calo$¢ opracowania,

- drugiego =zawierajacego tylko projekt statej organizacji ruchu (czg$§¢ opisowa, oraz
wymagane do oceny rozwiazan ( profil i przekroje normalne )Szczegdélowa Specyfikacje
Techniczna, Przedmiar Robo6t, czg$§¢ rysunkowa). Rysunki niezaleznie od przyjgtego
formatu zapisu dodatkowo zapisa¢é w formacie dwg.

Dokumentacja w w/w formacie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis
okreSlajacy szczegolowa zawarto$§¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku w
ktéorym zostal zapisany).

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robdt, specyfikacje techniczne, itp., nalezy =zapisa¢é w formatach Microsoft Word lub
Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskiec zagregowane dla robdt
branzowych — w Microsoft Excel.

Rysunki powinny by¢é zapisane w formacie AutoCAD /dwg/ lub Microstation /dgn/ lub
innym formacie uzgodnionym z Wydzialem Dokumentacji GDDKiA Oddzial Lublin.
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Dodatkowo nalezy dotaczy plan sytuacyjny w formie bitmapy /*bmp, *gif, *tif, *jpg/.

8. PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Dla pozycji Tabeli opracowan projektowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli opracowan projektowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poszczegbélnych pozycji Tabeli opracowan projektowych bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Umowie.

Ptatno$¢ odbywac sig¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
p6ézniejszymi zmianami.

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

[1.2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[1.4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosSci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[1.5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430.

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735.

[1.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126.

[1.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127.

[1.9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839.

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r . Prawo Zamodwien Publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego

2004 r. Nr 19, poz. 177)

[2.1.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczen planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r Nr 130. poz. 1389

).

[2.2.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

( Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r, Nr 202, poz. 2072).

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gornicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110,
poz.1190; z pdzniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych jest konieczne
sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741.



[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty prac
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinna odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony S$rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z
pOzniejszymi zmianami.
[S] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z
pdzniejszymi zmianami.
[S.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegélowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r.
Nr 220, poz. 2181.

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdZniejszymi zmianami.

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr
71, poz. 838 z pozniejszymi zmianami.
[8.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i

ewidencji drég i obiektow mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z p6zniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.
1086 z podzniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
pOzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721.

9.2. Wytyczne i instrukcje.

[12] Ogoélne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomo$ci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[12.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.
[12.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.
[12.3] GG-00.01.04. — Pomiar odksztatcen i przemieszczen obiektéw mostowych metodami geodezyjnymi.

[12.4] GG-00.21.03. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z nabywaniem
nieruchomosci pod pasy drogowe.

[12.5] GG-00.21.04. — Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z uregulowaniem
stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych.

[12.6] GG-00.21.05. — Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe,

[13] Ogoblne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

[14] Zasady ochrony §rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[15] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeéé 11 2. GDDP Warszawa 1998.
[16] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych — GDDP Warszawa 1999.

[17] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.

[18] Ogoblne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

[19] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997.

[20] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001.

[21] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM Warszawa 2002.

[22] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,
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[23] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych. GDDP,
Warszawa 1999.

[24] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych.
GDDP, Warszawa 1998.

[25] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.
GDDP-1998.

[26] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektoéw mostowych.
GDDP-1998.

[27] Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP-2000.
[28] Katalog zabezpieczef powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. GDDKiA-2003.

[29] Wstepne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodujacego zbrojenia w mostach betonowych
IBDIM, Warszawal992.

[30] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKiA 2002.

[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewngtrznego. GDDKIA 2002.
[32] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprezanie kablami zewnetrznymi. GDDKiA 2002.
[33] Wzorcowe dokumenty przetargowe dla rob6t budowlanych GDDKiA- O/LU 2006
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SPIS TRESCI

1. Wymagania do opisu Przedmiotu Zamdwienia (dla zadan realizowanych ze srodkéw
budzetowych);

2. Dane wyjsciowe do kosztorysowania (wzor);

3. SIWZ (Tom I, II, III) — przyktadowa dokumentacja przetargowa dla rob6t budowlanych
o warto$ci nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 Ustawy i dla tzw. ,,matych kontraktow”.

4. Dokumenty przetargowe dla rob6t budowlanych (TOM IV), Kosztorysy Ofertowe
1 Przedmiary Robot;

5. Dokumenty przetargowe dla robdt budowlanych, Kosztorysy Inwestorskie;
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Wydzial Zamowien Publicznych Oddzial w Lublinie:
(informacja wg. stanu prawnego na dzien: maj 2006 r).

Wymagania dla dokumentow przetargowych (SIWZ)

(dla zadan realizowanych ze srodkoéw budzetowych)

Zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U .
z2004r. Nr 19, poz. 177 z p6ézn. zm.), zwana w dalszej tresci ,,ustawa Pzp”, zamawiajacy
przygotowujac postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego opracowuje dokument p.n.
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia (SIWZ).

Specyfikacje sa najwazniejszym dokumentem zawierajacym m.in. opis przedmiotu za-
moéwienia, oczekiwania zamawiajacego wobec wykonawcow, postanowienia i regulacje, co do
przebiegu postegpowania, mozliwosci odwotawcze oraz wymogi odnosnie sposobu przygoto-
wania ofert 1 sposobu obliczenia ceny.

Zasady przygotowania dokumentéw przetargowych (SIWZ) sa stale aktualizowane
przez Generalna Dyrekcje¢ Drog Krajowych 1 Autostrad w W-wie.

Jednostka projektowa w trakcie przygotowaniu dokumentacji przetargowej powinna
uzgodni¢ z zamawiajacym aktualnie obowiazujaca wersj¢ SIWZ oraz dane wyjsciowe do kosz-
torysowania inwestorskiego. Przez dane wyjSciowe do kosztorysowania nalezy rozumie¢ dane
techniczne i organizacyjne nie okreslone w dokumentacji projektowej oraz Szczegdtowej Spe-
cyfikacji Technicznej, majace wptyw na wysoko$¢ wartosci zamowienia.

Dane wyjsciowe dla opracowania SIWZ i kosztorysu inwestorskiego powinny obejmowac na-
stepujace zagadnienia:

1. warunki podmiotowe 1 przedmiotowe oraz inne dane merytoryczne jak: adresy,
terminy, wysokosci wadium 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
itp., okreslane przez Jednostke¢ Projektujaca w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, po uprzednim przedtozeniu Kosztorysu Inwestorskiego.

oraz do kosztorysowania:
2. odlegtos¢ transportu technologicznego;
3. zasady odzysku materialéw z rozbiorki;
4. narzuty kosztorysowe;
5. inne niezbg¢dne.

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) dla rob6t budowlanych o wartosci przekraczajace;
60 000 euro powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

TomI: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ
Z FORMULARZAMI

Rozdziat 1 Instrukcja dla Wykonawcow

Rozdziat 2 Formularz Oferty i Formularze zatacznikow do Oferty:

Formularz 2.1. Zatacznik do Oferty (dla duzych kontraktéow >10 000 000 euro
oraz zamdwienia o mniejszej wartosci, nad realizacja ktorych
nadzér powierzony zostanie Inzynierowi)

Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy;

Formularz 2.3. Tabela wartosci elementow scalonych;

Formularz 2.4. Wykaz stawek 1 narzutow;

Formularz 2.5. Graficzny harmonogram robodt; <duze kontrakty>

Formularz 2.6. Opis Systemu(6éw) Zapewnienia Jako$ci. <duze kontrakty>
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Rozdziat 3 Formularze dotyczace wiarygodnos$ci Wykonawcy:

Formularz 3.1.  Os$wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkéw okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

Formularz 3.2. Os$wiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzia-
nym do realizacji zamdwienia;

Formularz 3.3. Os$wiadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzia-
nym do realizacji zamédwienia;

Formularz 3.4.  Os$wiadczenia Wykonawcy o doswiadczeniu;

Formularz 3.5.  O$wiadczenie Wykonawcy o Podwykonawcach przewidywanych
do wykorzystania przy realizacji zamowienia.

Tom II: WARUNKI KONTRAKTU: <duze kontrakty>

Rozdziat 1 Formularz Umowy

Rozdziat 2 Ogolne Warunki Kontraktu

Rozdziat 3 Szczegbdlne Warunki Kontraktu

lub

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY <male

kontrakty> o wartosci do 60 000 EURO oraz o warto$ci powy-
zej 60 000 EURO dla ktorych nie przewiduje si¢ zleconego Nad-
zoru Inwestorskiego.

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany,
wykonawczy, SST)

Tom IV: PRZEDMIARY ROBOT /KOSZTORYSY OFERTOWE
(wzory niezbgdnych dokumentéw zostaly przedtozone
w zataczeniu do Opisu Przedmiotu Zamdwienia)

oraz Kosztorys Inwestorski.

a). Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, SST).

Obecnie, aby zleci¢ wykonanie robot budowlanych finansowanych ze srodkéw publicz-
nych, zamawiajacy musi posiada¢ dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wy-
konania 1 odbioru robot.

Wg art.31, ust.1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych - przedmiot zamoéwienia na ro-
boty budowlane nalezy opisa¢ za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonania 1 odbioru robot (SST).

Dokumentacja Projektowa (Tom III) powinna zawiera¢ Projekt Budowlany oraz wybrane ele-
menty Projektu Wykonawczego w zakresie 1 stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
Przedmiaru Robot, Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcg, jak
okreslono w paragrafie 4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia.2004 r
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicz-
nych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U . Nr 202, poz. 2072) — na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowg.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot bu-
dowlanych, dla ktérych nie jest uzyskanie pozwolenia na budowe, jak okreslono w paragrafie
4.2 Rozporzadzenia j.w. moze sklada¢ si¢ z wybranych elementéw projektu budowlanego
1 wykonawczego, na podstawie ktorych wykonawca begdzie w stanie przygotowac oferte.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (Tom III).

Zakres 1 forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zosta-
ta okreslona w sposob ogolny w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. Kazda specyfikacja techniczna, zaréwno czg¢$¢ ogolna jak i1 specyfikacja szczegdtowa powin-
na zawiera¢ uktad 10 punktow analogicznych do podanego w rozporzadzeniu.




3
SST nalezy dostosowa¢ do aktualnie obowiazujacych norm 1 przepiséw, m.in. Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 r. wsprawie szczegOtlowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych, tacznie z zat. 1+4 (Dz. U . Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003

r.).

b. Kosztorys Ofertowy (Tom IV).

Przez kosztorys ofertowy nalezy rozumie¢ przedmiar robdt uzupetiony przez wyko-
nawce np. cenami jednostkowymi robot.

Formularz kosztorysu ofertowego powinien by¢ sporzadzony przez projektanta
w formie tabeli zawierajacej zagregowane oS$miocyfrowe elementy rozliczeniowe
w nastepujacym uktadzie kolumn 1 wierszy: Lp., numer SST i kod pozycji przedmiaru zgodny
z Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) oraz numer CPV, wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa (wypekiana przez Wy-
konawcg), cena za element rozliczeniowy (wypetniana przez Wykonawce).

W Kosztorysie Ofertowym elementy rozliczeniowe powinny odnosi¢ si¢ do szczegolo-
wych specyfikacji technicznych i kategorii robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV). Asortymenty robdt powinny odnosi¢ si¢ do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER).

Przy sporzadzaniu kosztorysu nalezy pamigtac, ze wszystkie ceny podajemy w netto.

Nalezy wykresli¢ w kosztorysie (ofertowym) odlegtosci odwozu (odktad) i dowozu
(dokop) mas ziemnych, w rozbidrkach odlegtosci odwozu materiatow z rozbiérek oraz odle-
glosci transportu mas bitumicznych, betonowych itp. Pozostawiamy odleglosci technologiczne
robot ziemnych, np. ukopy poprzeczne i podtuzne wykonywane w pasie drogowym.

Formularz kosztorysu ofertowego nie moze zawiera¢ klasyfikatorow katalogowych (nr
KNR). Klasyfikator katalogowy moze stuzy¢ jedynie do uszczegotowienia opisu pozycji asor-
tymentowej robdt a nie wskazaniu jednostkowych naktadow rzeczowych jak to ma miejsce w
przypadku przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego.

Formularz kosztorysu ofertowego powinien zawiera¢ Tabele Wartosci Elementoéw Sca-
lonych.

Wersja elektroniczna Tabel oraz Kosztorysu Ofertowego powinna by¢ dostarczona za-
mawiajacemu w formacie PDF.

4.Przedmiar Robét (Tom IV) rozumiany jako sktadnik dokumentacji projektowej powinien
by¢ przygotowany zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 wrze$nia i zawiera¢ oprdocz tabeli, nowe elementy, tj. Kart¢ Tytutowa Przedmiaru
Robot 1 Spis Dziatow.

W tabeli dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nastgpujace informacje:

— numer pozycji przedmiaru;

w kolumnie Podstawy:

— numer specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danego elementu przedmiaru;

— kod pozycji przedmiaru dla asortymentu przedmiaru, okre§lony zgodnie z ustalong in-
dywidualnie systematyka robdt (nalezy przyja¢ rozwigzanie polegajace na zastosowaniu
oznaczen kodowych wynikajacych z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych zaleconej do
stosowania przez GDDKiA w W-wie);

— Klasyfikator katalogowy (Nr KNR) oraz podstawg wyceny dla poszczegdlnych pozycji
przedmiaréw sporzadzonych jako zalacznik do kosztorysu inwestorskiego;

— podstawe obmiaru (nr tabeli, rysunku, zestawienia itp.) dla przedmiarow stanowiacych
zalacznik do kosztorysu inwestorskiego 1 ofertowego.

w nastgpnych kolumnach:
— nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci jednostek miary;
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— jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,
— 1los¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilo$ci jednostek miary podane w przedmiarze w kolumnie ,,ilo$¢ jednostek™ nalezy poda-
wac z doktadno$cig bez miejsc po przecinku (z wyjatkami okreslonymi w danych wyjsciowych
do projektowania). Ilosci robot powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw dokumentacji
projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Oprécz przedmiaru robot rozumianego jako sktadnik dokumentacji projektowej, opisujace-
go przedmiot zamowienia i przekazywanego wykonawcom dla potrzeb przygotowania oferty,
nalezy opracowa¢ Przedmiar Robot dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego.

Pojgcie tak rozumianego przedmiaru jest okreslone w przepisach dotyczacych kosztorysu
inwestorskiego, a mianowicie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okres$lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W zasadzie rdznica w stosunku do przedmiaru stanowiacego sktadnik dokumentacji projek-
towej polega tylko na tym, ze dodatkowo w przedmiarze bedzie wskazany klasyfikator katalo-
gowy oraz podstawa ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych naktadoéw rzeczowych.
O ile, bowiem w przypadku przedmiaru opracowywanym dla potrzeb wykonawcow robo6t nie
sa podawane zadne podstawy wyceny, to w przedmiarze dla potrzeb kalkulacji kosztorysu in-
westorskiego powinny by¢ podane doktadne dane jednoznacznie wskazujace na sposob i pod-
stawe wyceny.

W przedmiarze robot dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego nalezy poda¢ dla
poszczegdlnych pozycji w kolumnie ,,Podstawa”, informacje¢ o zastosowanych danych rynko-
wych o cenach. Przez dane rynkowe nalezy rozumie¢ dane z zawartych wcze$niej umow lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji wydawanych przez firmy specjalistyczne
zajmujace si¢ problemem cen w budownictwie. Zamawiajacy udostgpnia aktualne bazy ceno-
we, sporzadzane kwartalne na podstawie cen zawartych w umowach przetargowych. Informa-
cja o zastosowanych danych rynkowych moze by¢ podana réwniez w kalkulacjach cen jed-
nostkowych robot. Powyzsze informacje sa wymagane przy sporzadzaniu Kosztorysu Inwe-
storskiego 1 umozliwiaja skontrolowanie poprawnosci jego sporzadzenia.

W Przedmiarze Robot dotaczonym do Kosztorysu Ofertowego nalezy usuna¢ wszystkie
informacje dotyczace zastosowanych danych rynkowych. W Przedmiarze Robot dotaczonym
do Kosztorysu Ofertowego nie umieszczamy informacji o bazach normatywnych (katalogach).
Mozna wykorzysta¢ opisy robot, stosowane w katalogach z nakladami rzeczowymi. Podsta-
wowa zaleta takiego rozwiazania jest to, nie sa narzucanie wykonawcy okreslone technologie
wykonania robot.

W Przedmiarze Robot elementy rozliczeniowe powinny odnosi¢ si¢ do szczegdlowych
specyfikacji technicznych i pigciocyfrowych kategorii robot wedtug Wspolnego Stownika Za-
mowien (CPV).

Wykresli¢ w przedmiarze robot do kosztorysu ofertowego (dla wykonawcy) odlegtosci
odwozu (odktad) 1 dowozu (dokop) mas ziemnych, w rozbiorkach odlegtosci odwozu materia-
16w z rozbidrek oraz odleglosci transportu mas bitumicznych, betonowych itp.

Kazda pozycja przedmiaru (inwestorskiego, ofertowego) powinna zawiera¢ nie tylko
ilo$¢ robot w kolumnie ,,ilo§¢” — obliczona z dokladno$cia bez miejsc po przecinku, ale ich
wyliczenie ( w kolumnie ,,obliczenie ilosci”’) aby wykonawca mogt sprawdzi¢ poprawnos¢ ob-
liczen — obliczenie z doktadnoscia dwoch miejsc po przecinku.

5.Zestawienia tabelaryczne ,,wykaz stawek 1 narzutow” (formularz 2.4) nalezy dotaczy¢ do
Oferty. Odpowiednie stawki obliczeniowe i ceny za jednostke¢ sa okreslane przez Wykonawce
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1 stanowia podstawe¢ do kalkulacji robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawo-
wym.

6.Inne uwagi:

Kategorie robot CPV uzyte do opisu elementéw rozliczeniowych w przedmiarach
1 kosztorysach, mozna rozbudowa¢ do dziewigciocyfrowych kodéw, aby uczyni¢ t¢ klasyfika-
cj¢ bardziej doktadna. Nalezy przy tym stosowa¢ zasadg postugiwania si¢ odpowiednim stop-
niem precyzji odpowiadajacym poziomom grupy, klasy lub kategorii na poziomie od 5 do 8
cyfr. Stopien precyzji - szczegdlowos¢ opisu powinien by¢ dostosowanym do zakresu robot.
Im wigkszy zakres tym mniejszy stopien szczegotowosci.

Podane w tej czgsci nazwy 1 kody powinny odpowiada¢ kodom okreslonym w ogloszeniu
o zamoéwieniu /druk ZP-200, sekcja II, pkt 1.5.1/.

Wykresli¢ w Kosztorysie Ofertowym 1 Przedmiarze Robdt dotaczonym do Kosztorysu Ofer-
towego odleglosci transportu (za wyjatkiem transportu technologicznego robdt ziemnych).
W Kosztorysie Inwestorskim uwzgledni¢ odleglosci transportu, zgodnie z informacja podana
przez Zamawiajacego w Danych Wyjsciowych do Kosztorysowania.

7.Kosztorys Inwestorski.

Kosztorys Inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U . nr 130, poz. 1389 z dnia 8§ czerwca 2004 r.) w sprawie me-
tod 1podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - metoda kalkulacji uproszczone;.
W Kosztorysie Inwestorskim nalezy uwzgledni¢ wszystkie naktady zwigzane z wykonaniem
robot. Sposob kalkulacji 1 podstawy wyceny sa w zasadzie dowolne.

Ceny jednostkowe robot mozna przyjmowaé na podstawie danych rynkowych. Przez
dane rynkowe (jak podano wyzej), nalezy rozumie¢ dane z zawartych wczesniej umoéw, udo-
stgpniane przez Zamawiajacego lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje, wydawane
przez firmy specjalistyczne zajmujace si¢ problemem cen w budownictwie.

W przypadku braku danych rynkowych (,,gotowych” cen jednostkowych robot), nalezy
przedtozy¢ kalkulacje szczegotowe do wyliczonych cen jednostkowych roboét. Jest to koniecz-
ne dla potrzeb dokonania oceny prawidtowosci sporzadzenia Kosztorysu Inwestorskiego. Kal-
kulacje szczegdtowe cen jednostkowych robdt mozna wykona¢ wg dotychczasowych obowia-
zujacych zasad w zakresie bazy normatywnej (moga byC stosowane wszystkie katalogi
z naktadami rzeczowymi). Decyzje odnosnie podstawy naliczania zysku oraz stawki narzutow
zawarte sa w Zalozeniach Wyjsciowych do Kosztorysowania. Stawke kosztorysowa robocizny
(R) nalezy przyjmowa¢ w wysokosci wynikajacej z porozumienia pracobiorcow i1 pracodaw-
coOw budownictwa 1 nieruchomosci. W roku 2005 obowiazywala minimalna godzinowa stawka
kalkulacyjna w wysokosci 7,42 zl/r-h, ustalona w porozumieniu z dnia 10 grudnia 2004 r.

W 1II kwartale 2006 r nalezy przyja¢ stawke godzinowa robocizny w wysokosci 7,17
zV/r-g (stawka robocizny kosztorysowej dla robdt, dla okregu lubelskiego, wg. SEKOCENBUD
IT kwartat 2006 r.).

Przy Sporzadzaniu Kosztorysu inwestorskiego nalezy pamigtac, ze wszystkie ceny po-
dajemy w netto.

W dokumentach kosztorysowych (w kosztorysie ofertowym dla wykonawcy) nie nalezy
podawac wydajnosci i rodzaju stosowanych maszyn i sprzgtu oraz nazw materiatdéw producen-
ta. Przyktadowo w kosztorysie ofertowym i przedmiarze rob6t do kosztorysu ofertowego pi-
szemy ,,wykonanie robdt ziemnych mechanicznie”, natomiast w kosztorysie inwestorskim i
przedmiarze robot do kosztorysu inwestorskiego mozemy zapisac: ,,wykonanie robdt ziem-
nych koparkami podsigbiernymi 0,40m™”, itp. Wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy)
nalezy wykona¢ w uktadzie SST i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (8 cyfrowa numeracja

pozycji).
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W Kosztorysie Inwestorskim elementy rozliczeniowe powinny odnosi¢ si¢ do szczegéd-
towych specyfikacji technicznych i kategorii rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV).

Kosztorys powinien zawiera¢ Tabele Wartosci Elementéw Scalonych branzowe
1 wielobranzowa (lub jedna Tabelg¢ Wartosci Elementéw Scalonych w przypadku braku robot
wielobranzowych), odniesione do zbiorczych rodzajow robot.

Warto$¢ zamowienia (w Kosztorysie Inwestorskim) moze uwzglednia¢ rowniez tzw.
zamoOwienia uzupelniajace w wysokosci do 20%, po uprzednim uzgodnieniu wysokosci narzu-
tu z Zamawiajacym. W Tabeli Wartos$ci Elementéw Scalonych nalezy wpisa¢ nazwy i kody
robot budowlanych zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV) oraz w stopce do-
kumentu poda¢ podstawe obliczenia oraz dat¢ wykonania 1 imi¢ 1 nazwisko osoby sporzadza-
jacej kosztorys tacznie z podpisem.

Wersje elektroniczne Tabel Wartosci Elementéw Scalonych dla Kosztorysu Inwestor-
skiego) oraz Kosztorysu Inwestorskiego (zagregowanego) wraz z zapisanymi formutami obli-
czeniowymi powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnych
z MS Excel. Kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych robot w wersji elektronicznej nalezy
dotaczy¢ w wersji Pdf. W przypadku wykonania kalkulacji szczegétowych cen dla wszystkich
pozycji przedmiaru, nie jest wymagany Przedmiar Robot dla potrzeb opracowania Kosztorysu
Inwestorskiego.

Zmienione przepisy przetargowe w zwiazku z realizacja art.42.ust 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych ustawy naktadaja ustawowy obowiazek przygotowania dokumentacji
projektowej w formie elektronicznej dla postgpowan organizowanych w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
w Internecie, ktérej integralna czescia jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zaleceniem
GDDKIA z dnia 12.06.br (Nr GDDKiA-BA10-mt-28-32/06) wymagane jest , aby dokumenta-
cja projektowa w wersji elektronicznej byta przygotowana w nastepujacych formatach plikéw:

pliki tekstowe — format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy,
pliki graficzne — format *.tif 24-bitowy, o rozdzielczosci 300-400 dpi,
dopuszcza si¢ format *.pdf.

Z uwagi na konieczno$¢ emisji plikow w Internecie, prosimy o przygotowanie wersji
elektronicznej kazdego Tomu SIWZ w postaci pojedynczego pliku, kazdy o wielko$ci nie
przekraczajacej 10 MB, (tzw. pliki wielostronicowe). Do dokumentacji przetargowej sktadaja-
cej sig z czterech tomow, nalezy dotaczy¢ nosnik CD, na ktory nalezy skopiowac cztery pliki
(bez kosztorysu inwestorskiego, ktory dostarczamy oddzielnie w formacie kompatybilnym
z MS Excel), zawierajace dokumentacj¢ przetargowa opracowana w wersji papierowej. Przy-
gotowane pliki powinny umozliwia¢ ptynna edycj¢ i wydruk wszystkich dokumentéw zawar-
tych w papierowej wersji dokumentacji przetargowej. Laczenie plikow w jeden plik mozna
wykonac, korzystajac z programow komputerowych np. Adobe Acrobat 7.0, Faktory Pdf itp.

Do dokumentacji przetargowej nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta, ze dostarczo-
ne dokumenty w wersji papierowe]j i elektronicznej sa zgodne i nie rdznig si¢ niczym miedzy
soba. Na projektancie spoczywa bezwzgledny obowiazek zachowania zgodnosci wersji papie-
rowej 1 elektronicznej dokumentacji, konsekwencje jakiejkolwiek niezgodnos$ci migdzy oby-
dwiema formami dokumentéw spoczywaja wylacznie na projektancie.
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa zadania projeKtOWANEEZO0 @ .....ceeeecueeeiiieeiieeeiieeeeeesieeesreeesaeeesreeesereessaeesseeesnseeenns
Zamawiajacy : Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie

Jednostka Projektujaca @ .....ccceeeoiiiiieeceeee e e e

Lp. Rodzaj kosztu Wskazania

Wskaznik kosztow posrednich :

1  |Rozbidrka i burzenie obiektéw budowlanych;
roboty ziemne ( 30 +40 %)

2 |Budowa obiektéw inzynierii ladowej ( 55 + 75 % )

3 | Wykonywanie robot budowlanych drogowych
(50+65%)

4 | Wykonywanie specjalistycznych robot budowlanych
(60 ~ 80% )

Odleglosé lub wskazanie miejsca pozyskiwania materialéw miejscowych:

5 |piasek

6 |pospoika

7 ZWIr

Odleglosé¢ lub wskazanie miejsca skladowania:

8 | gruzu betonowego

9 destruktu

10 | drewna z wycinki drzew

11 |humusu

Wymagania dla kosztorysu inwestorskiego:

12 | Metoda kalkulacji kosztorysowej

13 |waluta ( zt, EURO)

14 | dokladno$¢ cen :

- ceny jednostkowe

- warto$¢ pozycji

- warto$¢ zamowienia ( bez VAT )

15 |inne:

- wydruk

- forma elektroniczna




.

Obliczenie kosztu transportu mieszanki i betonu:

16 | Sposob liczenia ( transport technologiczny czy
zewnetrzny )
17 | Odlegtos¢
Wymaganie dla sprze¢tu wiodacego:
18 | Wytwornie mieszanek ( wydajnos¢ )
19 | Ukladarki ( szeroko$¢ uktadania )
20 |Ladownos¢ srodkéw transportu ( minimum )
Inne wymagania wyzej niewymienione:
21

Jednostka Projektujaca




GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAL W LUBLINIE

ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39, fax. (+48 81) 53-244-67,
http:// www.gddkia.gov.pl, e-mail: zam_publ@]lublin.gddkia.gov.pl
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(przyktadowa dokumentacja przetargowa dla rob6t budowlanych o wartosci nie
przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
Ustawy 1 dla tzw. ,,matych kontraktow”).

Postgpowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

»Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku
Stara Wie§ — Smoryn od km 229+600 do km 232+500”

Zamowienie o wartosci szacunkowej ustalonej ponizej progow kwotowych okreslonych
w rozporzqdzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy Pzp.

Zatwierdzit:

Lublin, dnia ... . 06. 2000 r.


http://www.gddkia.lublin.pl/

SPIS TRESCI

TomI: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
Instrukcja dla Wykonawcow
Formularz oferty

Zatacznik nr 1: Oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu  warunkow
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

Zakacznik nr 2: Doswiadczenie Wykonawcy

Zakacznik nr 3: Potencjat kadrowy

Zakacznik nr 4: Potencjat techniczny

Zakacznik nr 5: Podwykonawcy
Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ToMmIIl: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ToMIV: KOSZTORYSY OFERTOWE I PRZEDMIAR ROBOT
Kosztorys ofertowy
Tabela Wartosci Elementéw Scalonych
Wykaz stawek i narzutow
Przedmiar robot

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwana jest w dalszej tresci
»dpecyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia”, ,,SIWZ” lub ,,Specyfikacja”.



TOM I )
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

(przyktadowa dokumentacja przetargowa dla rob6t budowlanych o wartosci nie
przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
Ustawy 1 dla tzw. ,,matych kontraktow”).

ZAMAWIAJACY

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad — Oddzial w Lublinie
Adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

tel./fax. (0-81) 53-492-39; fax. (+48 81) 53-244-67,

e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl;

adres strony internetowej: http:// www.gddkia.gov.pl,

NIP: 712-24-27-134,

Regon: 01751157500161,

Godziny urzedowania: od 7% do 15%.

OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
GDDKIiA-O/LU-23m/418/0SW-§/.../06

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym winni powolywaé si¢ na
wyzej podane oznaczenie.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi
zmianami), zwanej dalej ,,Pzp”.

Postgpowanie prowadzone jest w procedurze wiasciwej dla zamowienia o wartosci
szacunkowej réwnej lub przekraczajacej wyrazona w zlotych rownowarto$¢ kwoty
60 000 euro, a mniejszej od kwot okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.

ZRODLO FINANSOWANIA
Zamowienie jest finansowane ze $rodkéw Banku Swiatowego, EBI i Budzetu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

Odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn od
km 229+600 do km 232+500, dlugosci 2,900 km.

Nazwy 1 kody okreslone we Wspo6lnym Stowniku Zamowien (CPV):
Nazwa: Roboty w zakresie naprawy drog. Kod: 45.23.31.42-6.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Tom III SIWZ — Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne.

Szczegbdtowy zakres praw i obowiazkoéw zwiazanych z realizacja zamowienia okresla
Tom II — Istotne dla Stron Postanowienia Umowy.
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Wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie polegalo na wykonaniu robot
w nastgpujacych zakresach:

a) prace pomiarowe i rozbiorka elementéw drog,

b) roboty ziemne,

¢) odwodnienie korpusu drogowego,

d) podbudowy,

e) nawierzchnie,

f) roboty wykonczeniowe,

g) oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Opis wykonania 1 odbioru robdt zostal zamieszczony w Szczegélowych
Specyfikacjach Technicznych (SST), stanowiacych tom III niniejszej SIWZ.

Zaleca si¢, aby Wykonawcy ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia
dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamowienia i w jego okolicy w celu
dokonania prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych, o ktorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoOwienia zostal zrealizowany w terminie
4 miesiecy od daty podpisania umowy, przy czym roboty bitumiczne powinny
zosta¢ ukonczone do dnia 31 pazdziernika 2006 r. Przez realizacje przedmiotu
zamdwienia nalezy rozumie¢ ukonczenie robdt bedacych przedmiotem umowy i ich
odbior ostateczny.

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Warunki ogélne:
O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

2) posiadaja niezbedna wiedz¢ 1 doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia,

4) nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie warunki

opisane w pkt 7.1. musi spetnia¢ kazdy z Wykonawcow.

Warunki szczegolne:

Doswiadczenie.

Wykonawca musi udowodni¢, ze w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od daty
wszczgceia postgpowania), a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wykonal przynajmniej 1 robote budowlana o poréwnywalnym zakresie
oraz o warto$ci nie mniejszej niz wartos¢ zlozonej oferty.

Przez robot¢ budowlana o porownywalnym zakresie nalezy rozumie¢ wykonanie
zadania polegajacego na budowie lub przebudowie drogi klasy, co najmniej G.



7.2.2.

7.2.3.

Do zalacznika powinny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze zamowienia
te zostaly wykonane nalezycie (np. referencje).

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia musza
wykazacé, ze facznie spelniaja warunek okreslony w pkt. 7.2.1.

Potencjal osobowy.

Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby legitymujace si¢ kwalifikacjami
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostang im powierzone. Wykonawca przedstawi
kandydatéw na stanowiska:

- kierownik budowy (robdt drogowych), ktory powinien posiada¢ uprawnienia
budowlane i doswiadczenie w kierowaniu robotami drogowymi oraz by¢ czlonkiem
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa,

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia musza
wykazacé, ze facznie spelniaja warunek okreslony w pkt. 7.2.2.

Potencjal techniczny.

Wykonawca powinien posiada¢ lub dysponowaé (na podstawie umowy dzierzawy,

najmu, umowy kupna lub w inny sposob) w pelni sprawnymi jednostkami

podstawowego sprzgtu 1 jednostkami transportowymi niezbgdnymi do realizacji

niniejszego zamoéwienia, a w szczegolnosci:

a) wytwornia mas bitumicznych” o mieszaniu cyklicznym z automatycznym
sterowaniem i mozliwos$cia dozowania dodatkow adhezyjnych o wydajnosci min.
30 t/h: minimalna ilo§¢ — 1 szt.

b) rozktadarka/ uktadarka o szerokosci roboczej min. 3,5 m z elektronicznym
sterowaniem rownosci uktadanych warstw — 1 szt.

c) walce stalowe gladkie min. 10 t.: minimalna ilo$¢ — 2 szt.

d) walce ogumione min. 10 t.: minimalna ilo$¢ — 2 szt.

e) rowniarka min. 100 KM — 1 szt.

Dodatkowo Wykonawca musi udokumentowaé, ze posiada lub ma dostep do
laboratorium wyposazonego w sprzet do badan kontrolnych.

*) Wytwornia mas bitumicznych, z ktérej dostarczana bgdzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (réwniez zakupiona) powinna by¢ zlokalizowana w technologicznie
uzasadnionej odleglo$ci tj. czas transportu od chwili zakonczenia zatadunku
samochodu na wytwérni do rozpoczgcia wbudowywania mieszanki nie powinien
przekroczy¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania oraz cech jako$ciowych mieszanki. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarcza¢ mieszanke
mineralno-asfaltowa i SMA o wilasciwych parametrach jakosciowych, z zapropo-
nowanej wytworni. W przypadku zakupu mieszanki, nalezy zataczy¢ o$wiadczenie
producenta, potwierdzajace gotowos¢ wyprodukowania dla Wykonawcy sktadajacego
Whiosek, mieszanki mineralno-asfaltowej 1 SMA, dla potrzeb realizacji niniejszego
zamdéwienia. W tej sytuacji wymog dotyczacy wytworni musi by¢ réwniez
zachowany.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcg innego niz podany
powyzej sprzetu, pod warunkiem, ze bedzie on spetniat warunki okreslone w
odpowiedniej SST oraz Wykonawca wykaze, ze przy zastosowaniu tego sprzgtu
mozliwe bgdzie wykonanie tych czg$ci zamowienia, na ktére ztozyl ofertg, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
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Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia musza
wykazacé, ze facznie spelniaja warunek okreslony w pkt. 7.2.3.

Podwykonawstwo.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zamoOwienia przy udziale Podwykonawcow,
z wyjatkiem robot nawierzchniowych, ktére powinny zosta¢ wykonane sitami
wihasnymi Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW I OSWIADCZEN, JAKIE
MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEL-
NIANIA WARUNKOW UDZIAELU W POSTEPOWANIU

Dla potwierdzenia spetnienia warunkéw ogélnych, okreslonych w pkt 7.1. niniejsze;j
Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawcy winni przedtozy¢ nizej wymienione
dokumenty (oryginaty lub kserokopie poswiadczone przez Wykonawceg za zgodnos¢
z oryginatem):

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu zgodnie
z trescia formularza stanowiacego zalacznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do

ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt od 4 do 8 Pzp, wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania wnioskow;

. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow;

. Aktualne zaswiadczenie wtasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego

oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkow, optat oraz skladek na wubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne lub
zas$wiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skladania ofert.

Dla potwierdzenia spelnienia warunkoéw szczeg6élnych, okreslonych w pkt 7.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow, Wykonawey winni przedlozy¢ nizej
wymienione dokumenty (oryginaty lub kserokopie poswiadczone przez Wykonawce
za zgodno$¢ z oryginatem):

Wykaz robot wykonanych przez Wykonawce na formularzu zgodnym z trescia
Zatacznika nr 2 ,,Doswiadczenie Wykonawcy” z podaniem miejsca, daty i warto$ci
wykonanych robo6t. Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa
w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow

Do zalacznika powinny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace, ze zamdwienia te
zostaly wykonane nalezycie (np. referencje).

Wykaz kandydatow na stanowisko kierownika budowy (robdt drogowych).
Do informacji winny by¢ dolaczone kopie uprawnien budowlanych (przez
uprawnienia budowlane rozumie si¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane
i aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa).

Wykaz posiadanych przez Wykonawceg lub pozostajacych w jego dyspozycji
(na podstawie umowy dzierzawy, umowy najmu, umowy sprzedazy lub w inny
sposob) w pelni sprawnych jednostkach sprzgtu wymienionych w pkt 7.2.3.

Wykaz Podwykonawcéw, ktorzy beda wykonywaé zamoédwienie, na formularzu
zgodnym z tres$cia zatacznika nr 5 ,,Podwykonawcy”. Informacja ta musi zawiera¢
dane na temat do§wiadczenia tych podmiotow, a takze zakresu czynnosci, ktoére maja
im zosta¢ powierzone.

Do zalacznika powinny by¢ dofaczone dokumenty potwierdzajace, ze zamowienia
te zostaly wykonane nalezycie (np. referencje).

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sktada dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporza-
dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006 r.)

W przypadku Wykonawcodw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia:

Dokumenty wymienione w pkt 8.1.1. — 8.1.4. winny by¢ przedlozone przez kazdego
Wykonawcg,

Dokumenty wymienione w pkt. 8.2.1 — 8.2.4. winien przedtozy¢ w imieniu wszystkich
ten lub ci sposrod Wykonawcow, w stosunku do ktorych niniejsza Instrukcja dla
Wykonawcoéw wymaga potwierdzenia spetnienia warunku.

Wykonawcy winni ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie niniejszego
zamoOwienia oraz dotaczy¢ do oferty pelnomocnictwo, ewentualnie umowe
konsorcjum, z ktorej bgdzie wynikato to pelnomocnictwo.

W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia Zamawiajacy i Wykonawcy
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuja pisemnie lub
faksem. W przypadku ich przekazywania faksem kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoca
telefaksu uwaza si¢ za zlozone w terminie, jezeli tre$¢ dotrze do adresata przed
uptywem terminu i zostanie niezwlocznie potwierdzona pisemnie.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKU-
MENTOW

W postepowaniach o udzielenie zamowienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja, zgodnie z wyborem Zama-
wiajacego, pisemnie lub faksem.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski lub zawia-
domienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcami sa:
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1) w sprawach zwiazanych z procedurg przetargowa — mgr inz. Jerzy Budzynski,
pok. nr 58 (2 pigtro), tel. (0-81) 534-92-42, fax (0-81) 534-92-39,
e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl

2) w sprawach merytorycznych — inz. Waclaw Onuszkiewicz,
pok. nr 118 (5 pigtro), tel. (0-81) 534-92-26.

Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ:

Wykonawca moze zwracaé si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace tresci
SIWZ, kierujac swoje zapytania na pismie lub faksem na adres Zamawiajacego:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
fax. (0-81) 53-492-39;

Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, ze zapytanie
dotyczace tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pozniej niz na 6 dni przed
terminem sktadania ofert. Tre$¢ zapytan, wraz z wyjasnieniami, zostanie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ, bez ujawniania zrodla zapytania
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktoérej udostgpniono SIWZ
(www.gddkia.gov.pl).

W celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ Zamawiajacy moze zwolaé
zebranie wszystkich Wykonawcow. Informacje o terminie zebrania Zamawiajacy
zamie$ci takze na stronie, na ktorej udostgpniono SIWZ. Zamawiajacy sporzadzi
informacj¢ z zebrania zawierajaca zgloszone pytania wraz z odpowiedziami — bez
ujawniania zrodel zapytan. Powyzsza informacj¢ dorgczy niezwlocznie Wykonawcom,
ktorym przekazano SIWZ i zamiesci na stronie internetowej, na ktorej udostepniono
SIWZ.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia. Gdy w wyniku modyfikacji niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert.

Dokonana modyfikacjg, a takze informacj¢ o przedluzeniu terminu sktadania ofert
Zamawiajacy niezwlocznie przekaze wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono
specyfikacj¢ oraz zamiesci na stronie internetowej, na ktorej udostgpniono SIWZ.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Wynosi 30 dni, tj. do dnia 10 sierpnia 2006 r.

Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

W uzasadnionym przypadku, nie pdzniej niz na 7 dni przed uplywem terminu
zwiazania oferta, Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofertg. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej
niz jedna ofert¢ samodzielnie lub samodzielnie 1 wspolnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie zlozone przez niego oferty zostana odrzucone. Ten sam podmiot moze by¢
wskazany w réznych ofertach jako Podwykonawca.
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Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ.

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
formularzy, winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, o tresci zgodnej z tymi
wzorami.

Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofertg¢ musi by¢ czytelny. Dokument nieczytelny
Zamawiajacy uzna za nieztozony.

Ofertg stanowi wypeliony Formularz ,,Oferta” wraz z zalaczonymi wymaganymi

dokumentami, za§wiadczeniami, o§wiadczeniami oraz drukami sporzadzonymi przez

Zamawiajacego, tj.:

1) Pelnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowg o wspotdziataniu,
z ktorej bedzie wynikaé przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania WykonawcoOw  w postgpowaniu  albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

2) Pelomocnictwem do podpisania oferty, o ile upowaznienie do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentow zlozonych wraz z oferta.

3) Kosztorysem ofertowym.

4) Tabela wartosci elementéw scalonych.

5) Wykazem stawek 1 narzutow.

6) Dowodem wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej
formie niz pieniadz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginat gwarancji lub porgczenia.

7) Dokumentami i o§wiadczeniami wymaganymi postanowieniami pkt. 7 niniejszej
instrukcji

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy wymaga, aby oferta obejmowata cato$¢ zamdwienia.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawcg. Zamawiajacy zaleca, aby ofertg
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalno$ci gospodarczej. Jezeli osoba/ osoby podpisujaca/e ofertg dziata/ja
na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie
wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje, ze pelno-
mocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynno$ci
wymienionych w pkt 11.10. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czg$¢ oferty,
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
Podpisy ztozone przez Wykonawceg powinny by¢ opatrzone czytelnym imieniem
i nazwiskiem lub pieczecia imienna.

Kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty powinna by¢ podpisana lub
parafowana przez Wykonawcg.

Kazda poprawka w tresci oferty, w szczego6lnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupehnienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem, musi by¢ parafowane przez
Wykonawcg.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie (np. konsorcjum, spotka cywilna) musza
ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu i do zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia publicznego. Fakt ustanowienia
pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych do oferty dokumentow.



11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.
11.17.

11.18.

Zataczone do oferty dokumenty musza by¢ przedtozone w formie oryginatow badz
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawceg na kazdej
zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginalem
musi zosta¢ sporzadzone przez osoby uprawnione, ktére zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz trescia zataczonego odpisu z wilasciwego rejestru, ewidencji
lub petnomocnictwa moga skutecznie sklada¢ o$wiadczenia woli w imieniu
Wykonawcy.

Podpisy ztozone przez Wykonawcg powinny by¢ opatrzone czytelnym imieniem
1 nazwiskiem lub pieczecia imienna. Uznaje sig, ze petnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
dokumentow zataczanych do oferty. Zamawiajacy bedzie jednak zadatl przedstawienia
oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii wowczas, gdy przedstawiona przez
Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do
prawdziwosci, a Zamawiajacy nie moze sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ ztozone z thumaczeniem na jgzyk
polski, sporzadzonym przez ttumacza przysigglego.

Wszystkie skladane dokumenty powinny by¢ aktualne, tj. odzwierciedla¢ stan
faktyczny potwierdzonych w nich okoliczno$ci.

W wypadku, gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacije,
stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwe] konkurencji, Wykonawca winien umiesci¢ te informacje w osobnej,
wewngtrznej kopercie, zatytulowanej ,, TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a takze informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji 1 warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Zaleca sig, aby strony oferty byly trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone
nazwa (firma) 1 adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

oraz opisane:
»OFERTA NA:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn
od km 229+600 do km 232+500”

Nie otwiera¢ przed dniem 11.07.2006 r., godz. 11*.

Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

Przed uptywem terminu skladania ofert Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pismie pod
rygorem niewazno$ci przed uptywem terminu skladania ofert. O$wiadczenie



12.

12.1.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA OFERTY™.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofaé oferte
Z postgpowania.

Warunkiem skutecznos$ci wycofania oferty bgdzie dostarczenie do miejsca sktadania
ofert pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy przed uptywem terminu do sktadania
ofert.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty winny by¢ ztoZzone w siedzibie Zamawiajacego w Lublinie przy ul. Ogrodowej
21, w pokoju nr 55 (2 pigtro), w terminie do 11 lipca 2006 r., do godziny 11.00.

Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 124 (5 pigtro) w dniu
11 lipca 2006 r., o godzinie 11.00.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposob, ze osoba przyjmujaca oznaczy
koperte kolejnym numerem oraz odnotuje date i doktadny czas wptywu. Na zadanie
Wykonawcy zostanie wydany dowod wplywu oferty, zawierajacy odcisk pieczeci
organizatora przetargu, nazwisko i imi¢ osoby przyjmujacej, oznaczenie przetargu
oraz dat¢ i doktadny czas wptywu.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Wykonawca jest zobowiazany do okreslenia ceny na wszystkie elementy zamowienia
wymienione w formularzu Kosztorys ofertowy. Cena jednostkowa musi obejmowac
wszystkie koszty niezbgdne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Podstawa obliczenia ceny oferty jest przedmiar robot zamieszczony w Tomie [V
SIWZ.

Pozycje, dla ktorych nie zostana wystawione przez Wykonawce ceny, nie zostana
zaptacone po ich wykonaniu i uwaza¢ si¢ bgdzie, ze zostaty ujgte w innych cenach
wymienionych w Kosztorysie ofertowym.

Ceng za poszczegolne pozycje wymienione w Kosztorysie ofertowym nalezy obliczy¢
przemnazajac przewidywana przez Zamawiajacego ilo$¢ jednostek przez oferowanag
cen¢ jednostkowa. Wstawienie w pozycji w Kosztorysie ofertowym zera (,,0” jako
wartosci ceny jednostkowej) spowoduje odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez
Wykonawceg zmian w ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajacego w poszczegdlnych
pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartosci okreslone w Kosztorysie ofertowym,
a takze ostateczng ceng oferty, nalezy podawa¢ w ztotych polskich (PLN)
z doktadnoscia do 1 grosza. Ostateczna ceng oferty stanowi suma cen poszczegdlnych
pozycji Kosztorysu ofertowego. Ostateczna cena oferty powinna zosta¢ podana w
kwocie brutto. W przypadku koniecznos$ci udzielenia wyjasnien dotyczacych stawki
podatku VAT, Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie nie
poOzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu do sktadania ofert.

Zastosowanie przez Wykonawcg stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ustawy
o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.



13.4.

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wybor prowadzilby do powstania obowiazku
podatkowego po stronie Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardéw, Zama-
wiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow 1 ustug, ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki pisarskie w tekscie oferty, a takze omytki
rachunkowe w obliczeniu ceny wg zasad okreslonych w art. 88 Pzp, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

OPIS SPOSOBU OCENY OFERT I KRYTERIA WYBORU OFERTY.
Zamawiajacy dokona oceny wnioskéw wg ponizszych kryteridw:
cena — 100 % wagi oceny:

Oferta o najkorzystniejszej (najnizszej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostate ceny obliczone
dla badanych ofert zostana poréwnane z oferta o najkorzystniejszej (najnizszej) cenie brutto,
stosujac ponizszy wzor:

C = (Cuin/ C,) x 100%
gdzie:
C — liczba punktow przyznana danej ofercie za ceng¢ na wykonanie przedmiotu
zamOwienia,

Cmin — Najnizsza cena wsrdéd wszystkich podlegajacych ocenie ofert,

C, — cena oferty na wykonanie przedmiotu zamdéwienia podana przez Wykonawcg, dla
ktorego wynik jest obliczany.

Zamawiajacy wybierze oferte, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktow zgodnie
z wzorem okreslonym w pkt. 14.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Wykonawca skladajac ofertg jest obowiazany wnie$¢ wadium na caly okres zwiazania

oferta w wysokosci: 37 000 zt (stownie: trzydziesci siedem tysiecy ztotych).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w nastepuja-cych

formach, w zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy w: Kredyt Bank S.A. Oddzial
Lublin, nr 40 1500 1520 1215 2002 4137 0000.

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji musi by¢ ztozone w oryginale
1 musi obejmowac caly okres zwiazania oferta, okres§lony w pkt 10.

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okre§lonej w pkt 15.1. lub 15.2.
w formie lub formach, o ktorych mowa w pkt 15.3., zostanie wykluczony z postepo-
wania.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Zamawiajacy dokona niezwlocznie zwrotu wadium, jezeli:

a) uptynie termin zwigzania oferta,

b) zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania tej
umowy,

c) Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, a protesty zostana ostatecznie rozstrzyg-
nigte lub uptynie termin do ich wnoszenia.

Zamawiajacy dokona niezwlocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
a) ktéry wycofat ofertg przed uptywem terminu do sktadania ofert,

b) ktory zostal wykluczony z postgpowania,

c) ktoérego oferta zostata odrzucona.

Ztozenie wniosku o zwrot wadium jest rdwnoznaczne ze zrzeczeniem si¢ prawa do
whniesienia protestu.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami

na rzecz Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamoOwienia na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy W sprawie niniejszego zamowienia stanie si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na kwotg stanowiaca 5% zaoferowanej ceny w nast¢pujacych formach
(do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zniejszymi zmianami).

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Tomie II niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum
36 miesigcy.
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17.
17.1.

17.2.

17.3.

18.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy zawiera umowg¢ w sprawie zamédwienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pdzniej
jednak niz przed uptywem terminu zwiazania oferta.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéOwienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte
najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba ze zachodza przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY.

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub moze
dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI Pzp.
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad Oddzial w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn od
km 229+600 do km 232+500,

MY, NIZEJ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqce wspolnie podaé nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw spotki cywilnej lub czlonkow konsorcjum)

Oferujemy wykonanie robot objetych zamdéwieniem za ceng:

Cena ofertowa (facznie z podatkiem VAT): 7

(STOWRIE ZEOTYCR: .o e e
................................................................................................................ ),
W tym:

-warto$E netto: ... zt;

-podatek VAT ...... % oo, zt, zgodnie z Kosztorysem ofertowym.
Os$wiadczamy, ze zamoOwienie zrealizujemy W teIMINIC: .........c.ueuuuiiiiieeeneeneeaieaneeanennes .
Zobowiazujemy si¢ do udzielenia gwarancji jako$ci na przedmiot zamowienia na okres .......
miesigcy.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy
w dniu ..., 2006 r. wadium w Kwocie .......coovvviiiiiiniiinnn. zl, w formie

Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium w zataczeniu.
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Zamowienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale Podwykonawcoéw™:

( zakres i warto$¢ powierzonych robot)

Oswiadczamy, ze sposOb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZAMOWIENIA JESt NASTEPUJACY: .eveeurieurieieeeteeetiae et e et et e et e ee et e et e et e e e et et e teenebrneeneeneas

(Wypetniajq jedynie przedsigbiorcy skladajqcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
Oswiadczamy, ze posiadamy dostgp do laboratorium, wyposazonego w sprzet do badan
kontrolnych, wymaganych postanowieniami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Oswiadczamy, ze akceptujemy platnos¢ faktur w ciagu 30 dni od daty przedtozenia
Zamawiajacemu faktury.

Oswiadczamy, iz — za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach
od nr ...... do nr ...... — niniejsza oferta oraz wszelkie zalaczniki do niej sa jawne
1 nie zawieraja informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoOwienia
1 uznajemy si¢ za zwigzanych wszystkimi jej postanowieniami.

Oswiadczamy, ze zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodne] z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wszelka korespondencj¢ w sprawie niniejszego postgpowania nalezy kierowac na ponizszy
adres:

Ofertg niniejsza sktadamy na .... stronach.

Zatacznikami do niniejszej oferty, stanowiacymi jej integralna czg$¢, sa:

(podpisy 0sob wskazanych w dokumencie uprawniajqcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajqcych
petnomocnictwo)
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Zatqcznik nr 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn
od km 229+600 do km 232+500,

oswiadczamy, ze:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci i czynno$ci w zakresie przedmiotu
niniejszego zamdwienia.

2. Posiadamy niezbedna wiedz¢ 1 doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamowienia.

(podpisy 0sob wskazanych w dokumencie uprawniajqcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajqcych
petnomocnictwo)
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Zatqcznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie przetargu

nieograniczonego na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn
od km 229+600 do km 232+500,

oswiadczamy, ze reprezentowana przez nas firma zrealizowala w ciagu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia, okreslone w pkt 7.2.1. Instrukc;ji:

Na?wa/firma Przedmiot i zakres wykonanych Wartos¢ wykonanych Czas reahzacjl.
Lp. i adres . - poczatek koniec
. . robot robot (brutto) w PLN
Zamawiajacego m-¢/ rok | m-¢/ rok
1 2 3 4 5 6

Zataczamy dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w powyzszej tabeli roboty zostaty
wykonane z nalezyta starannoscia.

(podpisy osob wskazanych w dokumencie uprawniajqcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajqcych
petnomocnictwo)
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Zatqcznik nr 3

POTENCJAL KADROWY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn
od km 229+600 do km 232+500,

o$wiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia przewidujemy skierowaé nastgpujace
osoby:

. s . Proponowane stanowisko Doswiadczenie zawodowe*
Lp. Nazwisko i imi¢ .
(funkcja)
1 2 3 4

* nalezy umiescic¢ informacje potwierdzajace spetnienie warunkow okreslonych w pkt 7.2.2. Instrukcji.

(podpisy osob wskazanych w dokumencie uprawniajqcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajqcych
petnomocnictwo)
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Zatqcznik nr 4

POTENCJAL TECHNICZNY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn
od km 229+600 do km 232+500,

o$wiadczamy, ze dysponujemy nast¢pujacymi, w pelni sprawnymi jednostkami sprzgtowymi
i srodkami transportu, o ktérych mowa w pkt 7.2.3. Instrukcji:

Lp. Nazwa sprzetu Liczba jednostek Forma wladania'

1 2 3 4

(podpisy osob wskazanych w dokumencie uprawniajqcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajqcych
petnomocnictwo)

' Okresli¢, czy jest to sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, czy tez wynajety, dzierzawiony, uzyczony itp. Jezeli sprzet nie
jest wlasno$cia Wykonawcy, powinien on udokumentowac porozumienie o wspdtpracy migdzy nim a wlascicielem sprzgtu.
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Zatqcznik nr 5

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

PODWYKONAWCY

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara Wie§ — Smoryn
od km 229+600 do km 232+500,

oswiadczamy, ze do realizacji zamdwienia przewidujemy zaangazowac nastgpujacych
Podwykonawcoéw, spelniajacych wymagania Zamawiajacego okreslone w pkt 7.2.4.

Instrukcji:

Nazwa/ firma
i adres
Podwykonawcy

Nazwa zadania i opis
zrealizowanych robot

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Wartos$¢ brutto
zamowienia
(PLN)

Poczatek
m-c/ rok

Koniec
m-¢/ rok

Zataczamy dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w powyzszej tabeli roboty zostaly wykonane z nalezyta

starannoscia.

(podpisy osob wskazanych w dokumencie uprawniajqcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajqcych

petnomocnictwo)
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TOM II
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt budowlanych,
polegajacych na wykonaniu ednowy nawierzchni drogi krajowej nr 74 na odcinku Stara
Wies — Smoryn od km 229+600 do km 232+500.

. Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p6zn. zmianami), zwanej dalej ,,Pzp”.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy wraz z wypelionym/-1 Kosztorysem/-ami ofertowym/-i,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, zwane dalej ,,SST”.

§2
. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawcg.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,
poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatléw i robot okreslonymi w SST.

. Materialy pochodzace z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania powinny
by¢ usunigte z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy, badz na wysypisko odpadow
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr
62, poz. 628 ze zmianami). Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania
tj. krawezniki, obrzeza, stupki od znakéw drogowych, tarcze znakoéw drogowych, bariery
ochronne 1 inne nieuszkodzone materiaty powinny by¢ przewiezione na Baz¢ Materiatlowa

. Wykonawca wykona roboty objete zamdwieniem sitami wilasnymi*/ przy udziale
Podwykonawcow*:

1) e :
(nazwa/ firma, doktadny adres Podwykonawcy)

D) :
(nazwa/ firma, dokladny adres Podwykonawcy)

3 e :

(nazwa/ firma, doktadny adres Podwykonawcy)



Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawceg na pismie 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych Podwykonawcow begda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i dos§wiadczenia Podwykonawcow wskazanych w ofercie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktdrej mowa w ust. 6
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do robot ktoéregokolwiek
Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 6 Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu umow¢ z Podwykonawca na realizacj¢ powierzonego mu do wykonania
zakresu robot.

Wykonawca wykona ,,Projekt organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy” tacznie
ze schematem oznakowania.

§3
Jako nadzorujacego realizacje obowiazkéw umownych, Zamawiajacy wyznacza
INSPEKLOra NAAZOTU .....iiiiiiiieie ettt et sttt st eebeeeaee e .

Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien
1 obowiazkoéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
- Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (oséb) wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie wykonawcg¢ na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru przekaze teren budowy w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy,
pod warunkiem przedlozenia przez Wykonawce i1 zaakceptowania przez Inspektora
nastepujacych dokumentow:

a) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe,
b) harmonogram robot,
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§4
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy
1 ksiggi obmiaréw robot.

Inspektor nadzoru wyda pisemne polecenie rozpoczgcia robot w ciagu 7 dni od uptywu
terminu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 5.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 4 miesiace od daty podpisania
umowy, przy czym roboty bitumiczne powinny zosta¢ zakonczone do dnia 31.10.2006 r.

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie robdt oraz ich odbior
ostateczny.

Odbior ostateczny robdt bedzie dokonany po ich wykonaniu w ciagu 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora o gotowosci robo6t do odbioru.



5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub, gdy zmiana terminu jest dla Zamawiajacego korzystna
1 oznacza uniknigcie dodatkowych kosztow.

§5
1. Za wykonanie umowy w zakresie ustalonym w § 1 - strony ustalaja wartos¢ umowna
robot rowna cenie przedstawionej w ofercie:

netto w wysokosci 7t

/stownie ztotych: ... /100
podatek VAT: % 7t

/ stownie zlotych: ... /100
brutto w wysokosci zt

/ stownie ztotych: ... /100

Warto$¢ ta obejmuje rowniez wykonanie robot minimum 6 dni w tygodniu, od §witu do
zmroku oraz r¢czne kierowanie ruchem w przypadku konieczno$ci wprowadzenia ruchu
wahadtowego.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze robét, ktory
stanowi zalacznik do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, obslugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami
wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wtadzg¢ ustawodawcza
w trakcie trwania umowy, wynikajacej ze zmiany ustawy o podatku od towarow i ustug
oraz podatku akcyzowego, okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu warto$¢ umowna
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§6
1. Warto§¢ umowna okreSlona w § 5 stanowi maksymalna wysoko§¢ wynagrodzenia,
z uwzglednieniem postanowien ust. 5, ktore otrzyma Wykonawca za wykonanie
przedmiotu umowy i stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym, stanowiacym zalacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.

2. Ceny jednostkowe bgda obowiazywac na czas realizacji tej Umowy i nie podlegaja
waloryzacji ani dostosowaniom.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT,
wystawionych przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokol czesciowego
odbioru robdt podlegajacych — zgodnie ze szczegétowym harmonogramem — odbiorowi
czesciowemu.

4. Do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w
ust. 3, nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci umownej okreslonej w § 5 ust. 1.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego 1 faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcg w oparciu
o bezusterkowy protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez



Zamawiajacego, na kwotg ustalona w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot, sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru
1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Maksymalna kwota kosztorysowa nie moze by¢
wigksza od warto$ci okreslonej w § 5 ust. 1.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu. Za datg¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu
pienigedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 712-242-
71-34) 1 upowaznia Wykonawcg do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

§7

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, Zamawiajacy ma prawo

poleci¢ Wykonawcy na piSmie dokonywanie nastgpujacych zmian dotyczacych ich

jakosci i ilosci:

a) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych Kosztorysem ofertowym,

b) pomina¢ jakies roboty,

¢) wykona¢ dodatkowe roboty niezbedne do zakonczenia przedmiotu umowy,

d) w szczegoblnie uzasadnionych okolicznos$ciach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, wykona¢ roboty zamienne, tj. roboty rzeczowo
przewidziane w zamoéwieniu, ale wykonane inaczej, niz to pierwotnie zakladano,
np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow.

e) zmieni¢ okre$lona uaktualnionym harmonogramem kolejnos¢ wykonania robot.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jako$ci 1 ilo$ci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce¢ w uaktualnionym
harmonogramie.

§8
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 wust. 1 zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre§lona
w Kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. | zmian, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okre§lonych przez
Wykonawceg w zataczniku ,,Wykaz stawek i narzutow”, cen materiatdéw i pracy sprzgtu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie “Sekocenbud" w miesiacu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktéorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub
naktadoéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawceg do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.



4.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

3

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w pkt. 1.5.
Wymagan Ogolnych SST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST,

przedtozenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych $wiadectw
dopuszczenia na materiaty przeznaczone do wykonania robot zgodnie z SST.

kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami SST,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami pkt. 8 SST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w SST,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznos$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

§10

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa/robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia 0sob
wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
w ust. 1, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania
robotami/budowa ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.



3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..............cooiiiiiii

2. Osoby wskazane w ust. 1 dziala¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

3. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie na zasadach
okreslonych w § 10. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i1 informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13

I. Umowa wchodzi w zycie z chwila wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w wysokosci .5 %

warto$ci umownej brutto, o ktérej mowa w § Sust. 11 ....ooooveinnnnnn. zt /stownie ztotych:
...... /
LA () 4 101 (<O OSSPSR PRR zdnia ..............

3. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 70% kwoty, o ktorej
mowa w ust. 2 bedzie zwrdcona w ciagu 30 dni od daty odbioru ostatecznego robot,
lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym, w ciggu 30 dni od daty
potwierdzenia usunigcia tych wad;

b) czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z
tytulu gwarancji jakosci (30% jego catkowitej wartosci) zwrdcona zostanie w ciagu 15
dni od daty uptywu okresu gwarancji jakos$ci, ktory wynosi 36 miesigcy od daty
odbioru ostatecznego robot.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust 4, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§14

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czegsciowe, odbidr
ostateczny, odbidr pogwarancyjny, odbior przed uplywem okresu r¢kojmi) dokonywane
beda na zasadach i w terminach okreslonych w SST.



Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu rgkojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu gwarancji jako$ci rozpoczynaja swoj bieg terminy na
zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa
w § 13.

§15

. Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

b) w ciagu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
o innych zaistniatych wadach.

. Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one, zdaniem Inspektora
nadzoru:

a) w wyniku uzycia materiatéw 1 urzadzen lub wykonania robo6t niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa,

b) w wyniku btedéw w dokumentacji projektowej, za ktéra Wykonawca jest
odpowiedzialny,

¢) w wyniku nie wywiazania si¢ przez Wykonawcg z zobowiazan wynikajacych
z warunkOw umowy.

. Jezeli zdaniem Inspektora wady powstaty z przyczyn innych niz okreslone powyzej, ustali
on w porozumieniu z Zamawiajacym wysokos¢ kwoty, o jaka nalezy zwigkszy¢ ceng
umowna.

§16

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6t, objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty objgte umowa, materialy, sprzgt i inne mienie zwiazane z przeprowadzeniem
robdt — wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz warto$¢ umowna,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych — wymagana suma
ubezpieczenia nie mniej niz 1 000 000 zi.

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas
prowadzenia robot i w razie ich wystapienia zobowiazuje si¢ pokry¢ calo$¢ szkody
z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystapienia
0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje
si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym
kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajacemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastgpnie na kazde zadanie Inspektora.



Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres
36 miesigcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru
ostatecznego, a w przypadku wad - od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiatow
1 urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym
w ust. I, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§18

. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niewykonanie w cato$ci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 —
w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub
odbiorze pogwarancyjnym - w wysokosci 0,2 % wartosci umownej, o ktérej] mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 14 na usunigcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dluzszej niz 7 dni - w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

d) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
a w szczeg6lnosci z przyczyn okreslonych w § 18 ust. 1 za wyjatkiem litery e) —
w wysokosci 10 % wartosci umownej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktorych mowa w § 4
ust. 1, w wysokosci 0,2 % warto$ci umownej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokos$ci 10 % warto$ci umownej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy innych niz
okreslone w § 18 ust. 1 lit. f.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§19

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

a)

b)
©)

d)
e)
f)

2)
h)

Wykonawca nie przedlozyt Inspektorowi nadzoru w wymaganym terminie
stosownych dokumentow wymienionych w § 3 ust. 5,

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okre§lonym w § 4 ust. 2,

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wyko-
nawcy lub jego znacznej czgsci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoOlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawcg¢ powinno nastapi¢ w formie pisemnej

w

terminie miesiaca od daty powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci

okre§lonych w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W

przypadku odstagpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a)
b)

d)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objgtych
mniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 litera ¢) - Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug stanu na dzien
odstapienia; protokol inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.



. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawcg do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt. b), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen za ktére zostaly nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

§ 20

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

. Wszelkie zmiany iuzupetnienia tre§ci umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowge niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych stron.

* niepotrzebne skresli¢
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Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Odzial w Lublinie

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

DOKUMENTY PRZETARGOWE
) DLA
ROBOT BUDOWLANYCH

TOM IV
KOSZTORYSY OFERTOWE I PRZEDMIARY ROBOT

Nazwa przedmiotu zamowienia:



AU S o

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO
KOSZTORYSY OFERTOWE

TABELE WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
PRZEDMIAR ROBOT — KARTA TYTULOWA
PRZEDMIAR ROBOT - SPIS DZIALOW

PRZEDMIARY ROBOT (zal. Nr 1 do Kosztorysu Ofertowego)



Strona Tytutowa do Kosztorysu Ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:
adres:

Wykonawca:
adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie

20-075 Lublin
Ogrodowa 21

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Cena ofertowa

w tym podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat opracowany przez:

Adres:

(kod-miejscowosc)

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

Sporzadzit:

(data i podpis)







Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany) -1-
KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA
Nazwa zadania: (wzor)
r__Nr_SgT,_CFV___________________--_?e;no_stza____CTen_a____W_arE)S'F_:
jLp. Kodpoz. |Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych jednostkowa pozycji |
| Przedmiare | _ o | Nazwa | llos¢ | _ D) _ | _ 27 __
|t1____2___|_________3_ _________ NFC SN - E P N S A
! D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. * * « | !
i D 01.01.01 [Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw |
| wysokosciowych. |
| 45233000-0 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, I
: fundamentowania oraz wykonywania :
I nawierzchni autostrad, drog. * * S I
I 1 | D-01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w |
| terenie rowninnym. km LA96).......covvveeeees [ |
| | D02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE. . + o :
| D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw. |
I 45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty I
: ziemne. * * o e :
| 2 | D-02.01.01.11 |Roboty ziemne podtuzne /bez transportu/ I
| wykonywane mechanicznie spycharkami w gr. kat |
| IIT (przemieszczenie na odl. 80 m, zaggszczenie |
| nasypu mechanicznie). m3 R 1K | P PR |
I 3 | D-02.01.01.11 Roboty ziemne podtuzne /bez transportu/ |
I wykonywane mechanicznie zgarniarkami w gr. kat I
: III (przemieszczenie na odl. 185 m, zaggszczenie :
nasypu mechanicznie). m3 337 eeeieeeeeceeeeeeees |
I -02.01.01. oboty ziemne poprzeczne /bez transportu, I
|4 D-02.01.01.11 |Rob i /b / I
| wykonywane mechanicznie w gr. kat I1I (woda, |
I zageszcezenie nasypu mechanicznie). m3 L277] e | |
| D 02.03.01 |Wykonanie nasypow. |
: 45111200-0 |CPV: Roboty w zakresie przygotowania :
terenu pod budowe i roboty ziemne. * * *
I ......................... I
| 5 | D-02.03.01.14 |Wykonanie nasypé6w mechanicznie w gr. kat. I z |
| pozyskaniem i transportem(woda, formowanie, |
| zageszezenie mechaniczne) - dokop. m3 SOT8| e | |
| | D03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU . . . :
I DROGOWEGO. | | | . I
[ D-03.01.01 |Przepusty pod korona drogi. |
| 45231000-5 |CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy I
: rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii :
| energetycznych. * * S O |
I 6 | D-03.01.01.15 |Utozenie przepustow pod korona drogi, rury o
: srednicy 150 cm na tawie z pospotki grubosci 0,5
m. m L0 ciieeieeeecieereees oo,
! 7 | D-03.01.01.61 |Wykonanie $cianek czotowych przepustow. m3 2,0] ..o |
|| D 04.00.00 [PODBUDOWY. N I !
i D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i i
| 45111000-8 |zageszczeniem podloza. I
| CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty |
| * * * |

ziemne.




Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany)

I” 7| NrSST, CPV odnostka Cena Wartose |
: Lp. Kodpoz. |[Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych ceanos jednostkowa pozycji :
| Przedmian | [ Nazwa | llos¢ | __ztD | _ 29 __,
I N [ [ e " _— T __|
| 8 | D-04.01.01.02 [Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |
| konstrukcyjne nawierzchni, wykonane |
| mechanicznie w gr.kat ITI. m2 9375 e e, |
| D.04.05.02 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego I
: 45233000-9 |wapnem. :
| CPV:Roboty w zakresie konstruowania, |
| fundamentowania oraz wykonywania |
| nawierzchni autostrad, drég. s * ¢ |
: 9 | D-04.05.02.14 |Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym :
I 0 Rm=2,5 MPa, grubs$¢ warstwy 25 cm. m2 Q375 e 1
| D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu. |
| 45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, |
: fundamentowania oraz wykonywania :
, nawierzchni autostrad, drég. | o S ,
| 10 | D-04.06.01.14 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego |
| betonu cementowego 0 Rm=9,0 MPa, grubo$¢i w- |
| wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9375 e e |
1 1
| D-05.00.00 INAWIERZCHNIE. * * o l
| D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. |
: 45233000-9 [CPV:Roboty w zakresie konstruowania, :
I fundamentowania oraz wykonywania I
| nawierzchni autostrad, drég. * * S (R I
| 11| D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o |
I uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wiazaca, grub. w-wy 11 I
: cm, kat. ruchu KR 3. m2 U1 [ I :
I 12 | D-05.03.05.42 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o I
| uz.iamieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa |
L $cieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9016)|....ooveverceee e |

RAZEM warto$é netto Lp. (1+12):!

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ nalezy podawac w zlotych z doktadnoscia do jednego grosza.




Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Branza drogowa

Nazwa zadania: (wzor dla kilku branz)
Oznaczenie L ] -
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ zI*)
1 2 3
| Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie korpusu drogowego
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie

RAZEM (1+5):

*) Wartos$¢ elementu nalezy poda¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez VAT).



Kosztorys Ofertowy -4 -

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Branza mostowa

Nazwa zadania: (wzor dla kilku branz)
Oznaczenie
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos$¢ zt*)
1 2 3
1 Roboty przygotowawcze
2 Wzmocnienie podtoza
3 Skrzydetka
4 Ustroje nos$ne
RAZEM (1+4):

*) Warto$¢ elementu nalezy poda¢ w ztotych z doktadno$cia do jednego grosza (bez VAT).



Kosztorys Ofertowy -5-

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

WIELOBRANZOWA
Nazwa zadania:
Oznaczenie
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos$¢ z1*)
1 2 3

Branza drogowa

1
2 Branza mostowa

3 RAZEM (1+2):
4 VAT .... %:

LACZNIE CENA OFERTOWA (3+4):

/Piecze¢ firmowa Oferenta/

Stownie cena ofertowa (Z VAT): ...

/podpis upowaznionego przedstawici

*) Warto$¢ elementu nalezy poda¢ w ztotych z doktadnos$cia do jednego grosza (bez VAT).



Kosztorys Ofertowy



Karta tytutowa Przedmiaru Robot -7-

PRZEDMIAR ROBOT

(wzbr)

Nazwa
zamowienia:

Kod:

Nazwa:

Kod:

Nazwa:

Kody 1 nazwy wedlug Wspolnego Stownika Zamowien:

Dzial:
45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

Grupa

Klasa

| Kategoria | SST

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach III
kategorii

Wykonanie nasypoéw w gruntach III kategorii
Koryto  wraz z  profilowaniem 1
zageszczaniem podloza

D.02.03.01
D.04.01.01

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

D.03.01.01  Przepusty pod korong drogi

45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

D.01.01.01  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokos$ciowych
Podbudowa z
wapnem
Podbudowa z chudego betonu
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.04.05.02 gruntu  stabilizowanego
D.04.06.01

D.05.03.05

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa 1 adres
zamawliajacego:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad
20-075 Lublin
ul. Ogrodowa 2

Data wykonania:




Zestawienie dzialow 7 uwzglednieniem systematyki CPV -8-
SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
(wzér)
NAZWA |
ZAIMNOWIETIIA. | ceeeeeeeeeeeeetticiie ettt et e ettt e e e e e e e et et eeeeeee e e e ee et aaeeeeeeeesastaaaeeeeeeesrsraanaeens
Kategoria robot : : Pozycja
Lp. (kody CPV) WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT przedmiaru robét
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 {45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1
45111000-8
2 415111200-0 ROBOTY ZIEMNE od2do5
3 45231000-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO od.6 do 7
45111000-8
4 15733000-9 PODBUDOWY 0od 9do 10
5 45233000-9 NAWIERZCHNIE od11do 12




Przedmiar Robot wg.SST (zalqcznik do Kosztorysu Ofertowego)

Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Rodzaje robot

L

Jednostka |

Transport wody samochodem beczkowozem, napetnianie beczkowozu z wodociagu z
przewozem.

Nr rysunku w dokumwntacj: Wykres objgtosci mas, tabela robot ziemnych.
0,03*%5978=179,34

179

m3

r
| . . oo .
I Lp.| Podstawy¥*) opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu I
| oraz obliczenie ilo$ci jednostek przedmiarowych Naz| Ilosé |
"L . : IT—5~1
r D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. -I
| D-01.01.01.  |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych |
| 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz |
Yy
| wykonywania nawierzchni autostrad, drog. |
! D-01.01.01.11  [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym. km 1,496
I Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie |
| réwninnym. |
| Nr rysunku w dokumwntacj: Plan sytuacyjny |
| 1,496 km 1,496l
1 |
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.
l |
| D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I1I. |
| 45111000-8  |CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, |
I 2 D-02.01.01.11  |Roboty ziemne podluzne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w |
| gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zageszczenie nasypu mechanicznie). m3 323
| Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku na odl do 10 m. Grunt |
| Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objgtosci mas. I
: (32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7 :
323 m3 323
: Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzednio odspojonego - na odl. do 80 m. :
323 m3 323
: Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii I11. :
I 323 m3 323
3 D-02.01.01.11  |Roboty ziemne podluzne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w
| |
| gr. kat III (przemieszczenie na 0dl.185 m, zageszczenie nasypu mechanicznie). m3 337
| Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciggnionymi z transportem urobku na odlegtosé |
| do 200 m. Grunt kategorii I1I. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objgtosci mas. |
| (20,1+177,6+139,5)=337,2 |
| 337 m3 337
| Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III. |
I 337 m3 337
Iy D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat I11 1
| (woda, zageszczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277|
2¢ YP
I Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu 1
| uzyskanego z ukopu. Grunt kategorii I1I. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objgtosci mas, tabela robot ziemnych. |
: 1936,56-322,7-337,2=1276,66 :
1277 m3 1277,
[ [
I . 1
D 02.03.01 Wykonanie nasypow.
| |
l 45111200-0 CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowge i roboty ziemne. l
| § D-02.03.01.14 |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu |
(woda, formowanie, zageszczenie mechaniczne) - dokop. m3 597
|
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku |
| samochodami samowytadowczymi. Grunt kat.I. |
| Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres objgtosci mas, tabela robdt ziemnych. |
| 7914,27-1936,56=5977,71 |
| 5978 m3 5979
|
|
|
|
|




(wzor)

Przedmiar Robot wg.SST (zalqcznik do Kosztorysu Ofertowego) -10 -
o e ————— T —— S —— ——— — ————
| Rodzaje robot Jednostka I
| Lp.| Podstawy*) opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu |
L oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Naz!| Tlosé _:
e S e e e e e e e S e e ——— =TT —
e e e e e e Ll 2]
| Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi. Nasypy o wysokosci do 3,0 m. Grunt |
I kategorii I. I
I 5978 m3 5979
| Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi. Grunt sypki |
I kategorii I. |
| 5978 m3 5978
| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
i D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi. i
I 45231000-5 [CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow I
1 komunikacyjnych i linii energetycznych. 1
i 6 D-03.01.01.15  |Ulozenie przepustéw pod korong drogi, rury o Srednicy 150 cm na tawie z pospotki i
1 grubosci 0,5 m. m 10,
i Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z pospétki o grubosci 0,5m. i
| Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny |
I 1,13%¥10=11,30 I
| 11,3 m3 11,3]
| Przepusty rurowe pod korong drogi, fawy fundamentowe z posp6lki o grubosci 0,5m. |
| 10 m 101
| 7 D-03.01.01.61 |Wykonanie §cianek czolowych przepustow. m3 2,6l
| Wykonanie $cianeki czotowych z betonu zbrojonego B30. |
| Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny |
| 2,35%2=2,60 |
I 2.6 m3 2.d
: D-04.00.00 |[PODBUDOWY. :
I D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza. |
| 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. |
-04.01.01. rofilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
8 D-04.01.01.02  |Profil ie i i dloz d k keyj i hni
| wykonane mechanicznie w gr.kat IIL. m2 9375
| Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane |
| mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii I11. |
: Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. :
(1496-101)*6,24+101*6,64=9375,44
I 9375 m2 9 374l
| D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. |
: 45233000-9 [CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania :
1 nawierzchni autostrad, drog. "
i hni autostrad, dré
-04.05.02. arstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2, a, grub$¢ warstw
i 9 D-04.05.02.14 W g bili poi piennym o Rm=2,5 MPa, grubsé y i
" 25 cm. m2 9 375,
i Wzmocnienie podloza przez stabilizowanie gruntu wapnem 20 kg na 1 m2, grubo$é¢ i
I warstwy po zaggszczeniu 15 cm (facznie 25 cm). I
9375 m2 9 375
1 1
| D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. |
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
| |
| wykonywania nawierzchni autostrad, drog. |
| 10 D-04.06.01.14 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego 0 Rm=9,0 MPa, |
| grubos$¢i w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9375
| Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu 0 Rm=9,0 MPa, grub.10 cm (tacznie 25 |
| cm), pielggnacja piaskiem i woda z wykonaniem dylatacji. |
| 9375 m2 9 375]
| D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE |
" .00. . I
i D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. |
| 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania |
| nawierzchni autostrad, drog |
| 11 D-05.03.05.38 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wigzaca, |
| grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. m2 9129
| Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii |
| ruchu KR3, grub. 11 cm. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. |
| (1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60 |
N S .- IS AP




(wzor)

Przedmiar Robot wg.SST (zalqcznik do Kosztorysu Ofertowego) -11-

i_ Rodzaje robot Jednostk -i
| Lp.| Podstawy*) opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu canostia
L oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Naz!| Tlosé _:
T O OO G IO PO
| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrni do miejsca wbudowania. |
| 2510,48 t 2510,48]
| 12 D-05.03.05.42 [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu |
| KR3, w-wa Scieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016]
| Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii |
| ruchu KRS, grub. 5 cm. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. |
| (1496-101)*6+101*%6,40=9016,40 |
| 9016 m2 9ord
| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. |
| 0,128*9016=1154,048 I
s L L ased

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER)







Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Odzial w Lublinie

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
ROBOT BUDOWLANYCH

KOSZTORYSY INWESTORSKIE

Nazwa przedmiotu zamowienia:



A S

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
KOSZTORYSY INWESTORSKIE

TABELE WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
PRZEDMIARY ROBOT (zal. Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego)

KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDN. ROBOT (zal. nr 2 do Kosz-
torysu Inwestorskiego).



Strona Tytutowa do Kosztorysu Inwestorskiego

KOSZTORYS INWESTORSKI

(wzor)
Zamawiajacy: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad
adres: 00-848 Warszawa

ul. Zelazna 59

Przedstawiciel Zamawiajacego: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
adres: Oddziat w Lublinie

20-075 Lublin

Ogrodowa 21

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

(kod-miejscowosc)

Wartos$¢ zamowienia 2268 410,22 7t

Stownie: dwa mln dwiescie szes¢dziesiat osiem tysigcy
czterysta dziesig¢ zt 22/100

Poziom cen: IV kwartat 2005 r.

Kosztorys zostal opracowany przez:

Adres:

(kod-miejscowosc)

Sporzadzit:

(data i podpis)







Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany) -1-
KOSZTORYS INWESTORSKI
BRANZA DROGOWA
Nazwa zadania: (wzor)
r__Nr_SgT,_CFV___________________--_?e;no_stza____CTen_a____W_arE)S'F_I
jLp. Kodpoz. |Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych jednostkowa pozycji |
| _Predmiam | _ ______ | Nazwa | [los¢ | __ 2D | _ 279 _|
tL__;L__L________i _________ 4 L5 e T
! D 01.00.00 ([ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. * * * 1 004’25!
i D 01.01.01 [Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw |
| wysokosciowych. |
| 45233000-0 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, I
: fundamentowania oraz wykonywania :
I nawierzchni autostrad, drég. * * s 1 004,25]
I 1 | D-01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w |
| terenie rowninnym. km 1,496 671,29 1 004,251
: D 02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE. x x * 135 458,64:
| D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw. |
: 45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty :
ziemne. * * * 18 576,80
| Ziemne. 80]
| 2 | D-02.01.01.11 |Roboty ziemne podtuzne /bez transportu/ I
| wykonywane mechanicznie spycharkami w gr. kat |
| III (przemieszczenie na odl. 80 m, zaggszczenie |
| nasypu mechanicznie). m3 323 8,57 2768111
I 3 | D-02.01.01.11 Roboty ziemne podtuzne /bez transportu/ |
I wykonywane mechanicznie zgarniarkami w gr. kat I
: IIT (przemieszczenie na odl. 185 m, zaggszczenie :
I nasypu mechanicznie). m3 337 10,04 3 383,48|
| 4 | D-02.01.01.11 |Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ |
| wykonywane mechanicznie w gr. kat I1I (woda, |
zaggszczenie nasypu mechanicznie). m3 1277 9,73 12 425,21
| ge yp ) ; 21]
| D 02.03.01 |Wykonanie nasypow. |
: 45111200-0 |CPV: Roboty w zakresie przygotowania :
I terenu pod budowe i roboty ziemne. * * * 216 881,84|
| 5 | D-02.03.01.14 |Wykonanie nasypé6w mechanicznie w gr. kat. I z |
| pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 15 km |
| (woda, formowanie, zageszczenie mechaniczne) - |
| dokop. m3 5978 36,28 216 881,84l
i D 03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU N N N :
I DROGOWEGO. 13 955,78
| D-03.01.01 |Przepusty pod korong drogi. |
: 45231000-5 [CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy :
I rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii I
| energetycznych. * * * 13 955,781
| 6 | D-03.01.01.15 |Utozenie przepustow pod korona drogi, rury o |
I $rednicy 150 cm na tawie z pospotki grubosci 0,5 I
: m. m 10 1116,72 11 167,20=
i 7 | D-03.01.01.61 |Wykonanie $cianek czolowych przepustow. m3 2,6 1072,53 2 788,58y
| | D04.00.00 [PODBUDOWY. " " R 759 281,25
i D-04.01.01 |(Koryto wraz z profilowaniem i i
| 45111000-8 |zageszczeniem podloza. |
| CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty |
I ziemne. * * * 13 875,00!




Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)

I” 7| NrSST, CPV odnostka Cena Wartose |
: Lp. Kodpoz. |[Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych ceanos jednostkowa pozycji :
v | Preedmiar | [ Nazwa | Nos¢ | __ 0 __|__ 270 _ _,
2 I I - I Tl
| 8 | D-04.01.01.02 [Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |
| konstrukcyjne nawierzchni, wykonane |
| mechanicznie w gr.kat ITI. m2 9375 1,48 13 875,001
: D.04.05.02 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego :
45233000-9 |wapnem.
| |
| CPV:Roboty w zakresie konstruowania, |
| fundamentowania oraz wykonywania |
| nawierzchni autostrad, drég. * * * 158 906,25'
: 9 | D-04.05.02.14 [Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym :
L 0o Rm=2,5 MPa, grubs$¢ warstwy 25 cm. m2 9375 16,95 158 906,25}
I D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu. |
| 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, |
I fundamentowania oraz wykonywania I
: nawierzchni autostrad, drog. * * * 386 500,00=
| 10 | D-04.06.01.14 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego |
| betonu cementowego 0 Rm=9,0 MPa, grubos¢i w- |
| wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9375 62,56 586 500,001
| | D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE. - : « 810 991,38y
| D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. |
| 45233000-9 [CPV:Roboty w zakresie konstruowania, I
: fundamentowania oraz wykonywania :
| nawierzchni autostrad, drég * * * 810 991,38]
I 11 | D-05.03.05.38 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o |
| uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wiazaca, grub. w-wy 11 |
: em, kat. ruchu KR 3. m2 9129 59,86 546 461,94=
I 12 [ D-05.03.05.42 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o I
I uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa I
L Scieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9016 29,34 264 529,44|

RAZEM warto$¢ netto Lp. (1+12):!

dziewigcédziesiat jeden zl, 30/100

Sporzadzil: ...

Data: ..o,

Stlownie RAZEM wartos¢ (netto*): jeden mln osiemset dwadziescia tysiecy sze$éset

*) Ceny jednostkowe i wartos¢ robot podano w ztotych z doktadnoscia do jednrgo grosza (bez VAT).



Kosztorys Inwestorski -3-

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Branza drogowa

Nazwa zadania: (wzor dla kilku branz)
Oznaczenie
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto zt*)
1 2 3
1 Roboty przygotowawcze 1 004,25
2 Roboty ziemne 235 458,64
3 Odwodnienie korpusu drogwego 13 955,78
4 Podbudowy 759 281,25
5 Nawierzchnie 810 991,38
RAZEM (1+5): 1 820 691,30

Stownie warto$¢ zaméwienia: jeden mln. osiemset dwadziescia tysigcy szeS¢éset dziewieédziesiat jeden zt z1, 30/1000
Sporzadzil: ..........cccooiiiii e

Data: ..o,

*) Ceny jednostkowe 1 warto$¢ robét podano w ztotych z doktadnoscia do jednrgo grosza (bez VAT).



Kosztorys Inwestorski

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania:

Branza mostowa

(wzor dla kilku branz)

Oznaczenie

elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto zt*)

1 2 3
1 Roboty przygotowawcze 246,81
2 Wzmocnienie podioza 32 346,12
3 Skrzydetka 24 672,79
4 Ustroje nos$ne 12 384,83
RAZEM (1+4): 69 650,55

Slownie wartos$¢ zaméwienia: dziesigé tysiecy, sze$éset trzydziesci pieé z1, 07/1000

Sporzadzil: ................

Data: .........ccccooooenl

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ robot podano w ztotych z doktadnoscia do jednrgo grosza (bez VAT).




Kosztorys Inwestorski

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania:

Wielobranzowa

(wzor dla kilku branz)

Oznaczenie

elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto zt*)

1 2 3
1 Branza drogowa 1 820 691,30
2 Branza mostowa 69 650,55
RAZEM: 1 890 341,85

Zamowienia uzupelniajgce 20 % od pozycjil

RAZEM: 378 068,37
EACZNIE (WARTOSC ZAMOWIENIA ): 2268 410,22

Stownie warto$¢ zaméwienia: dwa mln dwiescie szeSédziesiat osiem tysigcy czterysta dziesigé zi, 22/100

Sporzadzil: ................

Data: ..........................

Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg CPV:

- glowny przedmiot:

nazwa: Roboty w zakresie budowy drog glownych

kod: 45233121-3

- dodatkowy przedmiot (branze):
nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

kod: 45221100-3

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inweatorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r) wykorzystujac n/w bazy cenowe:

1.Porozumienie w sprawie: minimalnej kalkulacji stawki godzinowej dla robot budowlano-montazowych w budownictwie wykonywanym na terenie Polski
w 2005 roku z dnia 10 grudnia 2004 r.

2.Informacja o cenach czynnikow produkcji SEKOCENBUD 1IVkw.2005 r.

3.Informacja o cenach jednostkowych robot SEKOCENBUD 2 pétrocze 2005 r

*) Ceny jednostkowe 1 warto$¢ robot podano w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez VAT).







Przedmiar Robot wg.SST (zalqcznik Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego)

Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

| Rodzaje robot Jednostka |
: Lp.| Podstawy¥) opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu !
| oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Naz| Ilos¢ J'
IJ;___A___ ______________;_____________“E__E_J
! D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. !
I D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow wysokosciowych I
| 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz |
| wykonywania nawierzchni autostrad, drog. |
I 1 D-01.01.01.11  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym. km 1,496]
| KNNR1 0110-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie |
| 4kw05a rowninnym. |
: Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny :
1,496 km 1,496
: D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE. :
| D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. II1. |
| 45111000-8 |CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. |
I 2 D-02.01.01.11  |Roboty ziemne podluzne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w |
| gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zageszczenie nasypu mechanicznie). m3 3231
l KNNR 1 0213-0101 |Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW z przemieszczeniem urobku naa odl do 10 m. |
I BCJ205 Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objgtosci mas. I
: (32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7 :
323 m3 323
: KNNR 1 0215-0501 |Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. IIT uprzednio odspojonego - na odl. do 80 m. :
4kwO05a
I 323 m3 323|
| KNNR 1 0409-0803 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii |
4kwO05a
| 323 m3 323]
| 3 D-02.01.01.11 |Roboty ziemne podluzne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w |
| gr. kat I1I (przemieszczenie na odl.185 m, zageszczenie nasypu mechanicznie). m3 3371
| KNNR 1 0216-0800 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciaggnionymi z transportem urobku na odlegtos¢ |
| 4kw05a do 200 m, pojemnoéé skrzyni 8,00+10,00 m3. Grunt kategorii III. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objgtosci mas. |
| (20,1+177,6+139,5)=337,2 |
I 337 m3 337'
: KNNR 1 0409-0803 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii :
4kw05a 1. 337 m3 337
[ 1
i 4 D-02.01.01.11  |Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat I11 :
' (woda, zageszczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277!
i KNNR 1 0406-0200 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 z bezposrednim przerzutem i
| 4kw05a gruntu uzyskanego z ukopu. Grunt kategorii I11. I
I Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objgtosci mas, tabela robdt ziemnych. I
| 1936,56-322,7-337,2=1276,66 |
I 1277 m3 1277
| D 02.03.01 Wykonanie nasypow. |
| 45111200-0 |CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. |
I s D-02.03.01.14 |Wykonanie nasypow mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu na |
| odl. 15 km (woda, formowanie, zageszczenie mechaniczne) - dokop. m3 5978l
| KNNR 10202-0902 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1,20 m3 z transportem |
| 4kw05a urobku samochodami samowytadowczymi 15+20 t na odl.do 1 km (facznie 15 km). Grunt |
| kat.I. |
| Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objgtosci mas, tabela robot ziemnych. |
I 7914,27-1936,56=5977,71 I
: 5978 m3 5 978:
KNNR 6 1308-0500 |Transport wody samochodem beczkowozem 5 t, napelnianie beczkowozu z wodociagu,
: 4kw05a przewéz na odlegtos¢ do 5 km :
Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres objgtosci mas, tabela robdt ziemnych.
I 0,03*5978=179,34 I
| ’ B |
| 179 m3 | 179



Przedmiar Robot wg.SST (zalqcznik Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego)

| Rodzaje robot Jednostka |
| Lp.| Podstawy*) opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu |
: oraz obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Naz| Ilo$¢ _i
2 __1Z1_>5_3
| KNR 2-01 Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokosci do |
| 0235-0101 3,0 m. Grunt kategorii I. |
| Akw03a 5978 m3 5974
| KNNR 1 0409-0501 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 15 t. Grunt sypki |
| BCJ205 kategorii 1. |
I 5978 m3 5978l
| D-03.00.00 |[ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO !
| :
| D-03.01.01 Przepusty pod korona drogi. |
| 45231000-5 |CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow |
| komunikacyjnych i linii energetycznych. |
| 6 D-03.01.01.15  |UloZenie przepustéw pod korong drogi, rury o Srednicy 150 cm na lawie z pospolki |
| grubosci 0,5 m. m 10
| KNNR 6 0605-0101 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe z pospotki o grubosei 0,5m. |
| 4kw05a Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny |
| 1,13*¥10=11,30 |
| 11,3 m3 113l
: KNR 2-33 Przepusty rurowe pod korona drgi, fawy fundamentowe z pospotki o grubosei 0,5m. :
0601-0402
I 4kw05a 10 m 10'
! 7 D-03.01.01.61 |Wykonanie $cianek czolowych przepustow. m3 2,6!
I KNR 2-33 Wykonanie $cianek czotowych z betonu zbrojonego B30. !
I 0606-0100 Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny I
| BCJ205 535499 60 |
| ’ ’ |
2,6 m3 2,6
1 2 B |
I D-04.00.00 PODBUDOWY. |
| D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza. |
| 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. |
s D-04.01.01.02 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |
| wykonane mechanicznie w gr.kat III. m2 9 375I
| KNNR 6 0103-0300 |Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane |
I BCJ205 mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii III. I
: Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. :
(1496-101)%6,24+101%6,64=9375,44
| |
I 9375 m2 9375
| D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. |
| 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania |
| nawierzchni autostrad, drég. |
l o D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5 MPa, grubs¢ warstwy |
| 25 cm. m2 9375
| KNNR 6 0111-0400 |Wzmocnienie podloza przez stabilizowanie gruntu wapnem 20 kg na 1 m2, grubos$¢ warstwy |
: BCJ205 po zaggszczeniu 15 cm (facznie 25 cm). :
9375 m2 9 375
| D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. |
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz :
' wykonywania nawierzchni autostrad, drog. 1
i 10 D-04.06.01.14 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego o0 Rm=9,0 MPa, i
' grubosci w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375,
i KNNR 6 0109-0101 |Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu 0 Rm=9,0 MPa, grub.10 cm (facznie 25 i
I 4kw05a cm), pielegnacja piaskiem i woda z wykonaniem dylatacji. I
L 9375 m2 9375
| D-05.00.00 (NAWIERZCHNIE. |
i D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. i
| 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania |
1 nawierzchni autostrad, drég 1
| 1 D-05.03.05.38 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wigzaca, |
I m2

grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3.

9123



Przedmiar Robot wg.SST (zalqcznik Nr 1 do Kosztorysu Inwestorskiego)

-3-

- ————— —

| Rodzaje robot |
% . . o . Jednostka
| Lp.| Podstawy*) opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu |
: oraz obliczenie iloSci jednostek przedmiarowych Naz| Ilo§é _i
—— ST e e e e e S e e e e e =TT
e e e e e e e e ol o2
| KU AT-03 0301-0411 [Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii |
| 4kw05a ruchu KR3, przy wydajnosci rozktadarki 500 t/dzien, grub. 11 cm. |
| Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. |
| (1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60 |
| 9129 m2 9129l
| KNR 2-31 1501-0201 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na |
| 4kw05a odlegtoéé do 0,5 km (facznie 5 km). Eadownos¢ srodkow transportowych 10+15 t. |
g
I 2510,48 t | 251048l
: 12 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, :
! w-wa §cieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016!
! KU AT-03 0302-0404 [Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii !
| 4kw05a ruchu KRS, grub. 5 cm. |
: Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. :
I (1496-101)*6+101*6,40=9016,40 I
I 9016 m2 9 016|
KNR 2-31 1501-0201 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na
| P ) |
I 4kw05a odlegto$é do 0,5 km. Ladownosé¢ srodkow transportowych 1015 t (facznie 5 km). I
| Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne. |
I 0,128%9016=1154,048 I
I —_———— e S e e e b L L1340

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER) i publikacjg zawierajaca
kosztorysowe normy naktadow rzeczowych (KNR), podstawa ustalenia cen jednostkowych robot

Oznaczenia podstaw ustalenia cen jednostkowych robot:
4kwO05a - Baza cen czynnikéw produkcji (RMS) SEKOCENBUD 4 kwartat 2005 r
BCJ205 - Baza cen jednostkowych rob6t SEKOCENBUD 2 pétrocze 2005 r.




4

Kalkulacje szczegolowe cen jednostkowych robot ( zal. Nr 2 do kosztorysu inwestorskiego) — wzor

Norma Cena jedn. | Skladniki ce- | Cena jedn. losé Wartosé
Lp. Podstawa Opis Jm. wynikowa, skladnika ny robot robét 1]
Narzut [z}] [z}] [zH]
1 7 kl 4 5 I3 7 Q Q n
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
| D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk- 1 004,25}
E tow wysoko$ciowych E
! 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, !
i fundamentowania oraz wykonywania na- i
E wierzchni autostrad, drég. E
i 1 (D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoScio- km 671,29 1,496 1 004,255
| wych w terenie rowninnym. !
i KNNR 10111-0100 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 671,29 1,496 1004,25:
E 4kw05a nych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym. E
! Kp=30,00%(R+S) % 30,00 479,90 143,97 |
; 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 639,40 31,97 ;
i 999-149 Robocizna g 56,0000 7,42 415,52 :
i 3951300-060 Stupki iglaste niekorowane $red.70-110 mm m3 0,1100 140,65 15,47 i
: 39511-148 Samochod dostaw do 0.9t (1) m-g 1,5000 42,91 64,36 :
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.
E D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. I11. 18 575,645
! 45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty |
| ziemne. !
E 2 |D-02.01.01.11 Roboty ziemne podluzne /bez transportu/ m3 8,57 323 2 768,595
i wykonywane mechanicznie spycharkami w i
E gr. kat III (przemieszczenie na 0dl.80 m, E
' zageszczenie nasypu mechanicznie). '
1 KNNR 1 0213-0101 |Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW. Grunt m3 0,34 323 109,82
\ BCJ205 kategorii I-I11. \
| KNNR 1 0215-0301 [Naktady dodat.za kazde rozpoczgte 10m przemiesz- | m3 1,22 323 394,06,
| BCJ205 czenia gruntu kat. I+11I spycharkami 74kW,do na- |
| ktadéw podstaw. dodawa¢ naktady dodat. w prze- |
dziatach pon.10 do 30m
' Cj=0,61*2 '
E KNNR 1 0215-0501 |Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. IIT uprzed-| m3 1,80 323 582,66;
! 4kwO05a nio odspojonego - za kazde rozpoczgte 10m przem. !
! powyzej 30 m do 60 m, facznie na odl. 60 m. !
i Krotnoséé= 3,00 i
! Kp=30,00%(R+S) % 30,00 1,33 0,40 !
! 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 1,80 0,09 !
' 11334-148 Spycharka gasienicowa 74kW (1) m-g 0,0192 68,83 1,32 |
! 0,0064*3,00 !
| KNNR 1 0215-0701 |Naktady dodat.za kazde rozpoczgte 10m przemiesz- | m3 1,52 323 491,62,
| 4kw05a czenia gruntu kat. I+11I spycharkami 74kW,do na- |
| ktadow podstaw. dodawa¢ naktady dodatkowe w |
E przedziatach ponad 60m E
! Krotnosé= 2,00 |
; Kp=30,00%(R+S) % 30,00 1,13 0,34 ;
; 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 1,60 0,08 ;
E 11334-148 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,0162 68,83 1,12 E
: 0,0081%2,00 :
E KNNR 1 0409-0803 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wi- m3 3,69 323 1 190,435
! 4kw05a bracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii II1. !
i Kp=30,00%(R+S) % 30,00 2,70 0,81 '
! 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 3,40 0,17 !
. 999-149 Robocizna r-g 0,0410 7,42 0,30 .
12315-148 Walec wibracyjny samojezdny 13t m-g 0,0220 83,67 1,84
13331-148 Brona talerzowa b/ciagnika, kpl m-g 0,0100 7,49 0,07
5 39413-148 Ciagnik gasienicowy 55kW/75 KM mg 0,0100 48,02 0,48 5
E 3 |D-02.01.01.11 Roboty ziemne podluzne /bez transportu/ m3 10,04 337 3 383,265
: wykonywane mechanicznie zgarniarkami w :
' gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, !
1 zageszezenie nasypu mechanicznie). :
1 KNNR 1 0216-0800 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciagnio- m3 6,35 337 2141,21,
| 4kwO05a nymi z transportem urobku na odlegto$¢ do 200 m, :
: pojemnos¢ skrzyni 8,00-10,00 m3. Grunt kategorii :
: 1L :
Kp=30,00%(R+S) % 30,00 4,63 1,39
: 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 6,00 0,30 :
999-149 Robocizna r-g 0,1730 7,42 1,28
' 11334-148 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,0082 68,83 0,56 '
| 11511-148 Zgarniarka samojezdna 8-10 m3 m-g 0,0329 85,31 2,81 |
) KNNR 1 0409-0803 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wi- m3 3,69 337 1242,05,
i 4kwO05a bracyjnymi 13 t. Grunt spoisty kategorii III. i
| Kp=30,00%(R+S) % 30,00 2,70 0,81 |
: 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 3,40 0,17 :




Norma Cena jedn. | Skladniki ce- | Cena jedn. Tlosé Wartosé
Lp. Podstawa Opis Jm. wynikowa, skladnika ny robot robot 1]
Narzut [zH] [z}] [zH]
1 k) 2 4 5 I3 7 ? Q n
| 999-149 Robocizna r-g 0,0410 7,42 0,30 |
\ 12315-148 Walec wibracyjny, samojezdny 13t m-g 0,0220 83,67 1,84 \
! 13331-148 Brona talerzowa, b/ciagnika, kpl m-g 0,0100 7,49 0,07 !
i 39413-148 Ciagnik gasienicowy 55kW/75 KM m-g 0,0100 48,02 0,48 i
e e s e e e el I e R (]
1 4 [D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ | m3 9,73 1277 12 423,79,
E wykonywane mechanicznie w gr. kat 111 E
! (woda, zageszczenie nasypu mechanicznie). !
:r KNNR 1 0406-0200 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi m3 9,73 1277 12423,795
1 4kwO05a 0,60 m3 z bezposrednim przerzutem gruntu uzyska- |
| nego z ukopu. Grunt kategorii III. |
i Kp=30,00%(R+S) % 30,00 7,10 2,13 !
i 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 9,40 0,47 i
| 999-149 Robocizna r-g 0,1900 7,42 1,41 |
\ 11163-148 Koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0,0660 72,03 4,75 \
! 11334-148 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,0140 68,83 0,96 !
| D 02.03.01 Wykonanie nasypéw. CPV: Roboty w za- 216 891,11:
' 45111200-0 kresie przygotowania terenu pod budowe i '
! roboty ziemne. !
E 5 |D-02.03.01.14 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. m3 36,28 5978| 216 891,11 E
' kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu '
: na odl 15 km (woda, formowanie, zagesz- :
E czenie mechaniczne) - dokop. E
E KNNR 1 0202-0902 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- | m3 12,14 5978 72559,925
' 4kw05a nymi o poj. tyzki 1,20 m3 z transportem urobku sa- !
! mochodami samowyladowczymi 15+20 t na odl. do !
! 1 km (facznie 15 km). Grunt kat. I. 1
1 Kp=30,00%(R+S) % 30,00 8,90 2,67 1
| 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 11,40 0,57 |
! 999-149 Robocizna r-g 0,0850 7,42 0,63 !
11166-148 Koparka gasienicowa 1,20 m3 m-g 0,0241 97,34 2,35
E 39814-148 Samochod samowytadowcezy 15-20t m-g 0,0723 81,82 5,92 E
E KNNR 1 0208-0203 |Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczgty 1km m3 18,14 5978 108426,155
! 4kwO05a odl. transportu ponad 1km samochodami samo- 1
i wyt.15+20t,przy przewozie po drogach o nawierz. i
\ utwardzonej. Grunt I. \
H Krotnosé= 14,00 H
i Kp=30,00%(R+S) % 30,00 13,30 3,99 i
i 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 17,20 0,86 i
i 39814-148 Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 0,1624 81,82 13,29 i
i 0,0116*14,00 |
i KNNR 6 1308-0500 |Transport wody samochodem beczkowozem 5 t, na- m3 20,72 179 3708,88i
! BCI205 petnianie beczkowozu z wodociagu, przew6z na od- !
' legtos¢ do 1 km !
i KNNR 6 1308-0702 |Dodatek za transport wody samochodem beczkowo- | m3 1,32 179 236,285
! BC105 zem 5 t po drogach o nawierzchni gruntowej, za kaz- !
! dy dalszy 1 km !
! Cj=0,33*4 !
1 KNR 2-01 0235-0101 | Formowanie nasypow spycharkami gasienicowymi m3 1,64 5978 9781,50,
| 4kwO05a 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokosci do 3,0 m. |
i Grunt kategorii 1. i
i Kp=30,00%(R+S) % 30,00 1,20 0,36 i
i 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 1,60 0,08 i
i 999-149 Robocizna r-g 0,0725 7,42 0,54 i
| 11334-148 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 0,0096 68,83 0,66 |
i (0,0384%0,25) i
: KNNR 1 0409-0501 |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi sta- m3 3,71 5978 22178,38:
i BCI205 tycznymi ogumionymi 15 t. Grunt sypki kategorii I. i
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DRO-
Tara\sYANaraY
' D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi. 13 955,82,
E 45231000-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budo- E
! wy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i !
| linii energetycznych. |
! 6 (D-03.01.01.15 Ulozenie przepustéw pod korong drogi, ru- | m 1116,72 10| 1116724
! ry o Srednicy 150 cm na lawie z pospélki |
) grubosci 0,5 m. i
i KNNR 6 0605-0101 | Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe| m3 242,25 11,3 2737,37i
! 4kwO05a z pospotki o grubosci 0,5m. !
! Kp=50,00%(R+S) % 50,00 106,10 53,05 !
' 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 230,80 11,54 '
999-149 Robocizna r-g 14,3000 742 106,11
E 1040604-033 Lepik asfaltowy na goraco z wypetiaczem kg 0,1500 1,35 0,20 E
| 1602211-060 Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,2800 48,87 62,55 |
| 2600619-060 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLIIT m3 0,0150 516,72 7,75 |
| 3930000-060 Woda m3 0,1500 6,00 0,90 |
, 0000000-147 Materiaty pomocnicze % 0,2000 71,41 0,14 ,




fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, dréog

Norma Cena jedn. | Skladniki ce- | Cena jedn. Tlosé Wartosé
Lp. Podstawa Opis Jm. wynikowa, skladnika ny robot robét 1]
Narzut [zH] [z}] [zH]
1 k) k! 4 5 I3 7 ? Q n
KNR 2-33 0601-0402 |Przepusty rurowe pod korong drgi, fawy fundamen- m 842,99 10 8429,87.
4kwO05a towe z pospotki o grubosci 0,5m. E
Kp=50,00%(R+S) % 50,00 183,78 91,89 '
7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 803,00 40,15 ;
999-149 Robocizna r-g 12,7200 7,42 94,38 E
1040600-033 Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy kg 23,0000 1,37 31,51 i
2301010-050 Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 333 m2 1,6400 1,93 3,17 1
2600614-060 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kl. I1I m3 0,0040 885,78 3,54 |
5431804-020 Rury zelbetowe z betonu B-25,5r.150/100 cm szt. 1,0000 478,61 478,61 |
0000000-147 Materiaty pomocnicze % 2,0000 516,83 10,34 |
31112-148 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,5900 55,42 88,12 i
39511-148 Samochod dostawcezy do 0,9 t m-g 0,0300 4291 1,29 i
7 |D-03.01.01.61 Wykonanie $cianek czolowych przepustow. | m3 1072,53 2,6 2 788,585
KNR 2-33 0606-0100 | Wykonanie §cianek czotowych z betonu zbrojonego | m3 1072,53 2,6 2788,58,;
BCJ205 B30. :
D-04.00.00 PODBUDOWY.
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszcze- 13 875,005
niem podloza. !
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty |
ziemne. |
8 |D-04.01.01.02 Profilowanie i zageszczenie podloza pod m2 1,48 9375| 13 875,00,
warstwy Konstrukcyjne nawierzchni, wy- E
konane mechanicznie w gr. kat I11. '
KNNR 6 0103-0300 [Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 1,48 9375 13875,005
BCJ205 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mecha- !
nicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach '
kategorii I11. |
D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wap- 158 906,255
45233000-9 nem. :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, |
fundamentowania oraz wykonywania na- '
wierzchni autostrad, drog. i
9 |D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem m2 16,95 9 375| 158 906,25,
wapiennym o Rm=2,5 MPa, grubo§¢ war- '
stwy 25 cm, :
KNNR 6 0111-0400 |Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie gruntu m2 16,95 9375 158906,25]
BCJ205 wapnem 20 kg na 1 m2, grubo$¢ warstwy po zaggsz- i
czeniu 15 cm (tacznie 25 cm). i
Cj=13,56*1,25 |
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. 586 525,29;
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, i
fundamentowania oraz wykonywania na- E
wierzchni autostrad, drég. i
10 |D.04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chu- | m2 62,56 9 375| 586 525,29,
dego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, E
grubo$é w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). :
KNNR 6 0109-0101 |Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu m2 62,56 9375 586525,29,
4kw05a 0o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm (facznie 25 cm), |
pielegnacja piaskiem i woda z wykonaniem i
dylatacji. E
Krotnos¢= 2,50 |
Kp=50,00%(R+S) % 50,00 8,20 4,10 !
% 5,00 59,60 2,98 !
999-149 Robocizna r-g 0,5750 7,42 427 E
0,2300%2,50 |
1601801-060 Piasek zwykty m3 0,1030 26,68 2,75 i
0,0412%2,50 |
2301022-050 Papa asfalt. n/tekt. wierzch. krycia 400/1200 m2 0,0635 3,66 0,23 E
0,0254*2,50 ;
2600901-060 Krawedziaki iglaste kl. I1. m3 0,0013 722,85 0,90 E
0,0005*2,50 |
3930001-060 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,2000 6,00 1,20 E
0,0800%2,50 '
2370705-060 Kruszywo tamane (thuczen) 0+31,5 mm z betoniarki | m3 0,2538 165,96 42,11 E
0,1015*2,50 |
0000000-147 Materiaty pomocnicze % 0,2000 47,20 0,09 i
12300-148 Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0835 47,05 3,93 i
0,0334*2,50 i
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 807 302,25
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania,



Oznaczenie podstaw ustalenia cen jednostkowych robét:
4kw05a — Baza cen czynnikéw produkeji (RMS) SEKOCENBUD 4 kwartat 2005 r.
BCJ2005 — Baza cen jednostkowych robot SEKOCENBUD 2 pétrocze 2005 r.

Norma Cena jedn. | Skladniki ce- | Cena jedn. Tlosé Wartosé
Lp. Podstawa Opis Jm. wynikowa, skladnika ny robot robot 1]
Narzut [z4] [z1] [1]
1 k) 2 4 5 I3 7 ? Q n
i 11 {D-05.03.05.38 ‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfalto- m2 59,45 9129 542 731,73i
! wego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wiazaca, !
| grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. i
i KU AT-03 0301-0411|Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego | m2 56,15 9129|  512556,07:
4kw05a 0 uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii ruchu KR3,
' przy wydajnosci rozktadarki 500 t/dzien, grub. 11 '
I cm. I
! Kp=50,00%(R+S) % 50,00 2,70 1,35 !
! Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 53,40 2,67 !
E 999-149 Robocizna r-g 0,0300 7,42 0,22 E
E 1603002-034 Mieszanka miner-asfalt. grys. do war. wiazacej t 0,2750 179,70 49,42 E
E 12162-148 Walec statyczny.samoj.ogum. 15t m-g 0,0050 72,64 0,36 '
i 12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 0,0100 54,48 0,54 i
i 12521-148 Zaggszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,0050 36,93 0,18 1
H 52317-148 Rozktadarka mas bitum. do 12,0m m-g 0,0050 277,59 1,39 H
: KNR 2-31 1501-0201 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy- t 9,87 2510,48 24773,71,
| 4kw05a tworni do miejsca wbudowania na odlegtosé do 0,5 :
E km (Yacznie 5 km). Ladowno$¢ $rodkow transporto- E
' wych 10+15 t. '
: Kp=30,00%(R+S) % 30,00 7,10 2,13 :
; 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 9,60 0,48 ;
999-149 Robocizna r-g 0,0430 742 032
1020303-033 Olej opatowy kg 0,0800 2,51 0,20
| 0000000-147 Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,20 0,00 |
| 39813-148 Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,0890 75,90 6,76 |
i KNR 2-31 1502-0201 |Naktady uzupetniajace do tab.1501.Transport mie- t 2,15 2510,48 5401,95
i 4kw05a szanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do miejsca i
E wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Ladow- E
' nos¢ srodkow transp.10+15t. '
! Krotnos¢= 9,00 !
! Kp=50,00%(R+S) % 50,00 1,38 0,69 !
! 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 2,00 0,10 !
E 39813-148 Samochod samowytadowezy 10-15t m-g 0,0180 75,90 1,37 E
: 0,0020%9,00 :
1 12 |D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalto- m2 29,34 9016| 264 570,52,
E wego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu E
! KR3, w-wa $cieralna, grub. w-wy 5 cm. !
! KU AT-03 0302-0404| Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego | m2 27,84 9016 250973,95,
! 4kw05a o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii ruchu KR5, !
| grub. 5 cm. ;
| Kp=50,00%(R+S) % 50,00 1,62 0,81 |
' Z=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 26,40 1,32 '
| 999-149 Robocizna r-g 0,0180 7,42 0,13 |
. 1603001-034 Mieszanka min-asfaltowa, grysowa, zamknigta t 0,1280 188,11 24,08 .
' 12162-148 Walec statyczny.samoj.ogum. 15t m-g 0,0030 72,64 0,22 '
12313-148 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 0,0060 54,48 0,33
E 12521-148 Zaggszczarka spal.wibr.70-90m3 m-g 0,0030 36,93 0,11 E
52317-148 Rozkadarka mas bitum. do 12,0m m-g 0,0030 277,59 0,83
i KNR 2-31 1501-0201 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wy- t 9,87 1154,05 11388,305
! 4kwO05a tworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5 !
! km. Ladownos¢ $rodkéw transportowych 10+15 t !
' (tacznie 5 km). '
! Kp=30,00%(R+S) % 30,00 7,10 2,13 !
! 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 9,60 0,48 !
1 999-149 Robocizna r-g 0,0430 7,42 0,32 1
1020303-033 Olej opatowy kg 0,0800 2,51 0,20
' 0000000-147 Materiaty pomocnicze % 0,5000 0,20 0,00
E 39813-148 Samochod samowytadowcezy 10-15t m-g 0,0890 75,90 6,76 E
E KNR 2-31 1502-0201 |Naktady uzupetniajace do tab.1501.Transport mie- t 1,86 1154,05 2152,145
! szanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do miejsca !
! wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km. Ladow- !
, nos¢ srodkow transp.10+15t. ,
\ Krotno$¢= 9,00 \
i Kp=30,00%(R+S) % 30,00 1,37 0,41 i
i 7=5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) % 5,00 1,80 0,09 i
| 39813-148 Samochod samowytadowezy 10-15t m-g 0,0180 75,90 1,37 |
i 0,0020%9,00 |
: KU AT-03 0301-0411|Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego | m2 56,13 1 56,131
E o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii ruchu KR3, E
' przy wydajnosci rozktadarki 500 t/dzien, grub. 11 '
' cm. '

*) Numery SST, CPV, kod poz. przedmiaru-zgodny z Tabela Elementoéw Rozliczeniowych (TER) i publikacja zawierajaca kosztorysowe normy naktadow
rzeczowych (KNR), podstawa ustalenia cen jednostkowych robot.






ROZDZIAL V

KOSZTORYS OFERTOWY






Kompleksowego opracowania dokumentacji technicznej w stadium
Wykonawczego oraz Dokumentacji

KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH

Przetargowej

: do Projektu Budowlanego i

dotyczacej zadania inwestycyjnego : przebudowa

mostu polozonego w ciagu drogi krajowej nr 82 Lublin — Cycow - Wlodawa, w km 33+ 696 przez
Kanal Wieprz - Krzna w m. Wesoléwka, z dojazdami i objazdem na czas budowy.

Ilo$¢ Cena Warto$¢
L.p. Wyszczegodlnienie elementow jn.p. jedn. w zt.
jop. [ (netto)
w zt
A B C D E
1. |Harmonogram prac projektowych (uwzgledniajacy
ewentualne aktualizacje) w I-m egz. |l e[,
2. | Wykonanie mapy do celow projektowych w skali 1:1000
zgodnie z OPZ ( mapa numeryczna na nos$niku CD oraz
wersja ,,przezroczysta” ) - po 1-m egz. + egzemplarze dla
potrzeb projektowania. | e[| e,
3. |Opracowanie projektu prac geologicznych / Program badan
geotechnicznych zgodnie z OPZ - 1-n egz. + egz. do uzg. | cooooveevveees [ cevveenees | eerveiannne.
4. | Opracowanie dokumentacji geolog-inzyn / Dokumentacji
geotechnicznej zgodnie z OPZ— 4-y egz. +egz. do | cvovvveee || cooveveeca [ e
uzgodnien i pozwolen.
5. |Opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych zgodnie z OPZ - 4-y egz.+ | cvvevviic || v | e,
egzemplarze do pozwolen.
6. |Opracowanie kompleksowe Projektu Budowlanego po 1-m
egz. dla Zamawiajacego + po 4 egz. do uzyskania
pozwolenia na budoweg.
a). projekt zagospodarowania terenu | || v [ e
b). projekt architektoniczno - budowlany
- branza mostowa e [
- branza drogowa
- przebudowa ( zabezp.) urzadzen obcych
('sie¢ uzbrojenia terenu, ze zgodami wlaScicieli gruntu ) | ... ... .
7. |Opracowanie operatu wodnoprawnego z analizg
hydrologiczo — hydrauliczng w 4-ch egz. | ]| e | e,
8. | Opracowanie kompleksowe Projektu Wyk. w 7-miu egz.
( zawierajacego m.inn. stala i tymczasowa organizacjg
ruchu oraz projekty wykonawcze z zakresu ochrony
srodowiska )
a) branza mostowa | e || e
b) branza drogowa
¢) przebudowa ( zabezp.) urzadzen obcych
(sie¢ uzbrojenia terenu) | [ [ s
d) projekt statej organizacji ruchu | [ | e,
e) projekt tymczasowej organizacji ruchu | L [ || e
f) projekt zieleni e [ e
g) plan wyrepu | e [
h) projekt wycinki drzew | [ e e
9. |Opracowanie kompleksowe dokumentacji przetargowej
zgodnie z OPZ ] || e | e,
10. [Opracowanie Kosztorysu inwestorskiego i ZZK w 2-ch

egz.




11.

Opracowanie Materialow do decyzji Srodowiskowej dla
lokalizacji drogi- 1-n egz. dla Zamawiajacego + egz. do
uzgodnien

12.

Opracowanie Raportu o oddzialywaniu planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko wymaganego do wniosku o
uzyskanie decyzji $rodowiskowej :1-n egz. dla
Zamawiajacego +4-y egz. do wniosku + egz. do uzg.

13.

Opracowanie materiatow do wniosku o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji drogi - 1-n egz. dla Zamawiajacego +
egz. do uzyskania decyzji

14.

Opracowanie materiatow do SGDoN w 3 egz.
(tacznie z wersja CD takze w 3 egz.)

15.

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
zwiazanej z nabywaniem nieruchomosci i czasowym
korzystaniem z nieruchomosci - 3 egz. + egz. dla potrzeb
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

16.

Dokumentacja formalno-prawna niezbedna w celu
nabywania nieruchomosci i czasowym korzystaniem z
nieruchomosci - 3 egz. + egzemplarze do nabycia praw
do nieruchomosci

17.

Wykonanie 2-ch egz. dokumentacji archiwalnej w formie
cyfrowe;j.
a). CD-1 - Cata dokumentacja

b). CD-2 - Projekt stalej organizacji ruchu
(_w formie uzgodnionej z Wydzialem Drog)

18.

Wykonanie stabilizacji pasa drogowego stupkami PD oraz
stabilizacji czasowej palikami

19.

Uzgodnienia i opinie (tacznie z opracowaniem materiatow
projektowych)

20.

Inne /poda¢ jakie/:

RAZEM (netto) (1-20):

RAZEM (brutto) (1+20):
Kwota brutto lacznie z podatkiem Vat. ................ %o

Podstawa przyjecia j.n.p. :

w przypadku, gdy w cyklu projektowym wykonanie niektorych elementow wyzej przedstawionego
zestawienia okaze sie zbedne - przewidziana kwota za dany element zostanie odjeta od ostatecznej
kwoty po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy stronami.

Proponowany termin opracowania :

/data i podpis pelnomocnika

Oferenta /
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