PRZETARG NIEOGRANICZONY

W ZAKRESIE :

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM BARWINEK odc.
LUTCZA — DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764”
Czesé Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WENIOWKA — JASLO

odc. KLECIE — BUKOWA od kh®0+800 do km 153+242"

Czsé lll -, REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL
odc. Tarnog6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+348z
w km 83+320 - 85+870”



GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ODDzIAL W RZESZOWIE

UL. LEGIONOW 20
35-959RzESZOW

tel. (17) 8534071 w. 28
fax. (17) 86 239 15

e-mail: oddzial@rzeszow.gddkia.gov.pl

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK
odc. LUTCZA — DOMARADZ od km 230+300 do km 232+78"
Czes¢ Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO

odc. KLECIE — BUKOWA od knil50+800 do km 153+242"

Czesé lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL
odc. Tarnog6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zatwierdzit

2009 r.




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia zawiera:

Dziat I Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) wraz z for mularzami
Rozdziat 1: Instrukcja dla Wykonawcow
Rozdziat 2: Formularz Oferty i Formularzeazainikéw do Oferty:

Formularz 2.1. Formularz Cenowy
Formularz 2.2. Harmonogram Platsm

Rozdziat 3: Formularze dotygze zdolnéci Wykonawcéw do wykonania zamoéwienia:

Formularz 3.1. @wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkow udziatpostpowaniu;

Formularz 3.2.  Gwiadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przéavigm do realizaciji
zamoéwienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikabja dowiadczeniu kadry
przewidzianej do realizacji zaméwienia;

Formularz 3.3.  Gwiadczenie Wykonawcy odigadczeniu.

Dziat Il: Istotne dla stron postanowienia umowy
Rozdziat 1: Umowa

Rozdziat 2: Warunki Ogo6lne Umowy

Rozdziat 3: Warunki Szczegblne Umowy ha nadzor srarski
Dziat Ill: Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 3.1. Przedmiar robét - &2 | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9
RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMARADZ od km 236800 do km 232+764”"

Zafacznik nr 3.2. Przedmiar robét - &2 Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73
WISNIOWKA — JASLO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+80®dm 153+242”

Zafcznik nr 3.3. Pyzedmiar robot - &2 Il - , REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77
LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogéra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 8@+34
oraz w km 83+320 - 85+870”

Zatacznik nr 3.4. Przyktadowe Warunki Szczegdine Kdkttrana Roboty Budowlane: ,REMONT
DROGI KRAJOWEJ NR 73 VANIOWKA — JASLO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+80@d
km 153+242" (zajczone w celach informacyjnych)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwéeziwana jest w dalszej fie Specyfikacy
Istotnych Warunkéw Zamowienia, SIWZ lub specyfikacj



Dziat |

Instrukcja dla Wykonawcoéw (IDW) wraz z formularzami



ROZDZIAL 1.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddlzv Rzeszowie
35 — 959 Rzeszow, ul. Legiondéw nr 20
telefon: 0-17 85 340 71 faks 0-17 86 239 15
e-mail: sekretariat@rzeszow.gddkia.gov.pl
adres strony internetowejww.rzeszow.gddkia.gov.pl
godziny urzdowania: codziennie w dni robocze o @016°

2. Oznaczenie pogpowania

Postpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaezgest znakiemGDDKIA-
0.RZ-R2/284/D/18/2009 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zareacym
powotywa si¢ na wyzej podane oznaczenie.

3. Tryb posgpowania

Postpowanie o0 udzielenie zamowienia prowadzone jest vwybig¢ przetargu
nieograniczonegona podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokaw® zamowié
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr&2oz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ,,ustaw
Pzp”.

4. Przedmiot zamowienia
4.1. Przedmiotem zamOwienia jestSprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na
zadaniach:
Czesc | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK
odc. LUTCZA - DOMARADZ od km 230+300 do km 232+78"
Czesé 1l - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO odc.
KLECIE — BUKOWA od km 150+800 do km 153+242"
Czesé lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL
odc. Tarnog6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az w km 83+320
- 85+870”

w tympetnienie nadzoru nad realizacpbot.

W ramach planowanego zadania przewidziano reatzeagtpujacych przedsiwzigé:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK
odc. LUTCZA — DOMARADZ odm 230+300 do km 232+764”"

Czese Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASt O odc.
KLECIE — BUKOWA od km 150+800 do km 153+242”
Czesé Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnog6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”
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Projekt ten bdzie finansowany zérodkéw krajowych bdacych w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

Wykonaweca niniejszego zamowienia — Inspektor Naglzow ramach ustugi petni kontrol
nadzor inwestorskiz zgodnie z ral jaka przypisano Iaynierowi w Warunkach
Kontraktowych dla budowy dla robotzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajcego, Warunki Ogoélne (Wydanie SIDIR ttumaczenie anid FIDIC 1999) ISBN
83-86810-14-9oraz wypetnia obowizki wynikagce z przepiséw polskiego prawa i
postanowié@ odpowiednich pozwole na prowadzenie budowyg take postanowieniami
Umowy. Wspotpracuje on ze slbami Zamawiajcego w zakresie sprawozdaweéeip a take
promocji realizowanego Projektu.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, v ty szczegoélnii ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. 2086 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).

4.2. CPV(Wspolny Stownik Zamowig: 71 24 7000-1

4.3. Szczegbétowe okétenie zakresu przedmiotu zamowienia zawarte jesDziale Il
niniejszej SIWZ.

4.4. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamouiieizupetniagcych do wysokéci 20%, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajcy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane nwitée do zakaczenia i
rozliczenia kontraktow dmlacych przedmiotem nadzoru. Szacujg se realizacja zamowienia
bedzie trwata :

0 Czes¢l- 210dni,

o Czeséll- 180 dni,

0 Czesé lll - 180 dni,
liczac od daty popisania umowy.

Na wyzej wskazany okres sktada siadzoér i rozliczenie kontraktu w terminie do
0 Czes¢l- 210dni,
0 Czes¢ll- 180 dni,
0 Czesélll - 180 dni,
od daty popisania umowy, z tego:
0 Czesé¢l- 210dni,
0 Czeséll- 180 dni,
0o  Czesé¢lll - 180 dni,
wykonywania robot w okresie podstawowym,
- 28 dni na rozliczenie kmowe.
Rozpocgcie realizacji zamoOwienia nagii po przysgpieniu wykonawcow robét do ich
realizacji. Data rozpoazxia realizacji ustugi zostanie wyznaczona polecanikxyniera
Kontraktu najp&niej na 14 dni przedatdat i dotyczy¢ bedzie Inspektora Nadzoru na
Kontrakcie.
Planowany termin rozpoeeia robot, nad ktorymi sprawowanyedzie nadzor &dacy
przedmiotem niniejszego zamdwienia to:
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0 Czesél- maj2009,
0 Czeséll - kwiecien 2009,
0  Czesé lll - kwiecien 2009,

Czas trwaniarealizacji ustugiw zakresie nadzoru nad robotami podstawowymzenoalec
wydtuzeniu stosownie do czasu trwania robot budowlanywiikonawca zobowizuje sé
swiadczy¢ ustugi do czasu faktycznego zakaenia robot, oraz rozliczenia hmwego
kontraktu.

6. Warunki, jakie musza spetniat Wykonawcy

6.1. W postpowaniu mog brat udziat Wykonawcy niepodlegaly wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spefigiajnizej okrelone warunki udziatu w
postpowaniu.

6.2. Warunki udzialu w pogpowaniu okrélone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy
Pzp:

6.2.1. Potencjat ekonomiczno-finansowy

Wykonawca musi wykaza

a) sredni roczny przychdd za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia

dziatalngci jest krotszy, za wszystkie petne lata obrotowa jodstawie ,Rachunku
zyskéw i strat” pozycja ,Przychod netto ze sprzsdgproduktow, towardw
I materiatow” lub ,Przychdd netto ze sprzega zrownane z nimi”) w wysokai nie
mniejszej ni:
0 Czesél- 62tys. PLN,
0 Czeséll- 56 tys. PLN,
0  Czesélll - 35tys. PLN,

b) posiadanie srodkow finansowych lub zdolngci kredytowej w wysokaci nie

mniejszej ni:

0 Czes¢l- 10tys. PLN,
0 Czeséll- 9tys. PLN,
o0 Czesélll- 61tys. PLN,

Wartcsci podane w dokumentach w walutach innychwskazane przez

Zamawiajcego naley przeliczy:

- dla ,przychodu” wedtugsredniego kursu NBP na daiezakaiczenia roku
obrachunkowego.

- dla posiadanych sgodkéw finansowych/zdolrfoi kredytowej” wg $redniego
kursu NBP na dziewystawienia dokumentu.

6.2.2. Potencjat kadrowy

Wykonawca dysponuje lub ¢bzie dysponowat osobami legitymaymi sk
doswiadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcjjakie zostam im
powierzone Ilub przedstawi pisemne zobgmanie innych podmiotow do
udostpnienia tych osob. Wymagania w zakresigvdadczenia i kwalifikacji oraz
liczby os6b na kada wymieniory funkcie, jakie musz spetnid@ osoby, przedstawione
przez Wykonawew Formularzu 3.2, ssnastpujace:.
1) dla funkcji Inspektora Nadzoru:

a) minimalna liczba oséb: 1
minimalne déwiadczenie w realizacji podobnych robét 5 lat,
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minimalne doswiadczenie na stanowisku inspektora Nadzoru 3 lata,

kwalifikacje: Osoba wskazana na stanowisku w pkt. 1) powinna:

1. posiad&a uprawnienia budowlane bez ogranicz& do kierowania robotami
w specjalndgci drogowej lub odpowiadajce im wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcZ#riej obowiazujacych przepisow.

2. przynalezec i posiada zaswiadczenie o aktualnej przynalénosci do 1zby
Inzynieréw Budownictwa.

3. przez minimalne déwiadczenie w realizacji podobnych robo6t rozumie gi
0golny staz pracy w okresie wymienionym w ppkt a), w petnieniu
kierowniczej funkcji na budowie na stanowisku: Insgektor Nadzoru
(Kierownik Budowy, In zynier Rezydent), przy budowie (przebudowie):

» 3-ch kontraktéw drogowych, polegajce na budowie lub przebudowie,
modernizacji, remoncie lub odnowie drog krajowych ub
wojewddzkich.

4. przez minimalne dé&wiadczenie zawodowe na stanowisku Inspektor Nadzoru
w okresie wymienionym w ppkt a), naleéy rozumieé¢ doswiadczenie
w petnieniu kierowniczej funkcji na budowie na stamwisku Inspektor
Nadzoru (Kierownik Budowy, Inzynier Rezydent) dla zada poréwnywalnych
Z przedmiotem zamaowienia, tj:

» 2-ch kontraktéw drogowych, polegajce na budowie lub przebudowie,
modernizacji, remoncie lub odnowie drog krajowych ub
wojewddzkich o nawierzchni z mas bitumicznych (wartsva scieralna)
w ilosci nie mniejszej niz 20 000 n?

5. czas déwiadczenia zawodowego liczy giod daty uzyskania uprawnie
budowlanych.

6.2.3. Doswiadczenie

Wykonawca musi wykaza ze w okresie ostatnich 3 lat ligz wstecz od daty

wszczcia postpowania, a jeeli okres prowadzenia dziatakéw jest krotszy — w tym

okresie, wykonat jako Wykonawca lub Podwykonawoaiajmnie;j:

1) 2-ie ustugi polegace napetnieniu nadzoru nad budowa lub przebudows,
modernizacja, remontem lub odnows drog krajowych lub wojewddzkich o
nawierzchni z mas bitumicznych (warstwacieralna) w ilosci nie mniejszej ni
20 000 nfkazda.

*Kazda wykazana ustuga m® jednoczénie potwierdza spetnianie kilku
z powyszych warunkow.

Jako wykonanie ustugi nalg rozumi€ doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Swiadectwa Przefia.

6.3. Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajcych se o udzielenie zamowienia
(spotki cywilne/konsorcja)

6.3.1. W przypadku tych Wykonawcow,aden z nich nie me podlegéa wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy, Patomiast warunki okéne w pkt
6.2 IDW musz spetnid tacznie.

6.3.2. Ocena spetniania warunkéw udzialu w ppstvaniu ledzie dokonana na podstawie
art. 24 ustawy Pzp. Podstawceny spetniania warunkow udzialu w pgstwaniu



beda w szczegolnéci wymagane dokumenty iswiadczenia, o ktorych mowa w
punkcie 7 IDW, na zasadzie ,spetnia-nie spetnia”.

7. Dokumenty i oswiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetniania pez
wykonawcow warunkow
7.1. Dla potwierdzenia spetnienia warunkéw, ckomych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy

7.1.1.

7.1.2.

Pzp, Wykonawcy powinni przeditgé nizej wymienione dokumenty issviadczenia:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatlu w gpstvaniu, zgodne z teia
Formularza 3.1.

Aktualny odpis z wigciwego rejestru albo aktualne swaadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnéci gospodarczej, j@li odrgbne przepisy wymagajwpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatdltiogospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.2. Na potwierdzenie spetniania warunkow opisanych w 6K2. IDW Wykonawcy

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

powinni przedtay¢ nastpujace dokumenty i swiadczenia:

Czes¢ sprawozdania finansowego: rachunek zyskéw i gtatstatni 3 lata obrotowe,
a jezeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - za ten okres, z oznaczeniem
podmiotu na rzecz ktérego zostatl spolzony, a jeeli sprawozdanie finansowe
podlega badaniu przez biegtego rewidenta zgodmezepisami o rachunkowo,
réwniez opinic o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) wsck dotyczcej rachunku
zyskow i strat. W przypadku Wykonawcow nie zobgmeinych do spormizania
sprawozdania finansowego — inne dokumenty déjgee obroty oraz zobowzania i
naleznosci za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdeajspetnienie warunku, o
ktorym mowa w pkt 6.2.1.a) IDW.

Informacg banku lub spétdzielczej kasy oszdmcsciowo-kredytowej, w ktorym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdeaj ze wysokd¢ posiadanychérodkow
finansowych lub zdoln@ kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od dlopej
w pkt 6.2.1.b) IDW. Powjsze dokumenty mugzy¢ wystawione nie wczamiej niz

3 miesice przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykaz o0sob, ktérymi dysponuje lubedrzie dysponowat wykonawca i ktéresda
uczestniczy w wykonywaniu zamowienia na formularzu zgodnym r2idia
Formularza 3.2. (,Potencjat kadrowy”) i zeknika do tego formularza. Wykaz musi
zawierg dane na temat kwalifikacji wskazanych oséb, patizdapce spetnienie
warunku, o ktdrym mowa w pkt 6.2.2. IDW.

*W  przypadku, gdy Wykonawca wska w wykazie osoby, ktérymi colzie
dysponowat, musi zatzy¢ pisemne zobowgranie innych podmiotow do
udostpnienia tych osob.

Informacg o dawiadczeniu Wykonawcy (,Diwiadczenie Wykonawcy”), zgodnz
trescia Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzspetnienie warunku, o ktérym
mowa w pkt 6.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonaaw. Do informacji powinny by
dofaczone dokumenty potwierdzaag, ze wymienione w informacji ustugi zostaty
wykonane nalgycie.

7.3. Jeeli Wykonawca ma siedztb lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow,@yth mowa:

1) w pkt 7.1.2 - sktada dokument lub dokumenty, taygone w kraju, w ktérym ma
on siedzilg lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszoncadpxici,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamowienie,



7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.

8.5.3.

8.6.

8.7.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktoryiykonawca ma siedzgdub
miejsce zamieszkania, nie wydaje slokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.3.,
zastpuje s¢ je dokumentem zawiergjym cwiadczenie zteone przed notariuszem,
witasciwym organem glowym, administracyjnym albo organem samdiz
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju qdménia osoby lub kraju,
w ktérym Wykonawca ma siedzitbub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 7.3. i 7.4. powirlmy¢ wystawione nie wczmiej
niz 6-mcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokumenty i d&wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienizezr
Wykonawcow warunkéw winny Ky skladane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodsé z oryginatem przez Wykonawc Potwierdzenie za
zgodnd¢ z oryginatem winno bysporadzone w sposéb unaliwiajacy identyfikacg
podpisu (np. wraz z imieanpieczatka osoby péwiadczajcej kope dokumentu za
zgodnd¢ z oryginatem). Dokumenty spaidzone w ¢zyku obcym § sktadane wraz
z ttumaczeniem n&zyk polski pdwiadczonym przez Wykonawc
W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw wymaganydhNykonawcéw wspolnie
ubiegajcych st o udzielenie zamowienia:
a) oswiadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno ¢bytozone w imieniu
wszystkich Wykonawcow;
b) dokumenty wymienione w pkt 7.1.2., albo odpowiadajim okrglone w pkt 7.3.
i 7.4., powinny by ztozone przez kadego Wykonawg;
c) dokumenty wymienione w pkt 7.2. mpgdotyczy dowolnego sp&od
wykonawcéw sktadapych wspdlr ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedm ofert.
Zamawiajcy dopuszcza skltadanie ofert egéziowych, zgodnie z podziatem
przedmiotu zamowienia okilenym w pkt 4.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonate.
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Ofertg stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” orazzaj wymienione dokumenty:
Formularz Cenowy (Formularz 2.1.).
Harmonogram ptatrici (Formularz 2.2.).
Wraz z oferd powinny by ztozone:
Oswiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniamkpu7 IDW,
Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykatav  wspdlnie
ubiegajcych s¢ o udzielenie zamdéwienia (oryginat lub kopia potwimona za
zgodnd¢ z oryginatem przez notariusza), ewentualnie umaw wspotdziataniu,
z ktorej kpdzie wynik& przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik z@oby
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w ¢mswaniu  albo
reprezentowania w pegtowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat ludpia potwierdzona za zgoditoz
oryginatem przez notariusza) wzdhie do podpisania innych dokumentow
sktadanych wraz z ofert o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentow zteonych wraz z ofest
Oferta powinna b§ podpisana przez osebupowaniona do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formreprezentacji Wykonawcy olglena w rejestrze lub
innym dokumencie, wkziwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oferta oraz pozostateswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamaw®@j okrelit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Dzialepbwinny by sporadzone
zgodnie z tymi wzorami, co do @ oraz opisu kolumn i wierszy.
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8.8. Oferta powinna b§ sporadzona w ¢zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewanosci. Kazdy dokument skiadagy sk na ofer¢ powinien by
czytelny.

8.9. Kazda poprawka w teéei oferty, a w szczegoldoi kazde przerobienie, przeldlenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestgrne korektorem, itd. powinna bByparafowane
przez wykonawg, w przeciwnym razie niegdla uwzgkdniane.

8.10. Strony oferty powinny by trwale ze sofp polaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeeniem sytuacji opisanej w pkt 8.11. i 8.12. Wsdreoferty powinna by
umieszczona informacja o liczbie stron.

8.11. Oswiadczenia i dokumenty dotygze wiaciwosci Wykonawcy wymagane
postanowieniami pkt 7 IDW powinny bytrwale ze solp pofaczone oraz kolejno
ponumerowane. W téei oferty powinna b§ zamieszczona informacja o liczbie stron,
na ktérych te éwiadczenia i dokumenty zamieszczono.

8.12. W przypadku gdyby oferta, swiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowice tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisOw 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w spwmstie budzcy watpliwosci
zastrzec, ktore informacje stanawitajemni¢ przedstbiorstwa. Informacje te
powinny by umieszczone w osobnym wegirenym opakowaniu, trwale ze spb
pofaczone i ponumerowane. Nie mpgstanowé tajemnicy przedsgbiorstwa
informacje podawane do wiado&wd podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyce
ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwaramgyarunkow ptatnéci
zawartych w ofercie.

8.13. Ofert nalezy sporadzi¢ i ztozy¢ w 1 oryginale, oznaczonym ,Oryginat” i 1 kopii,
oznaczonych ,Kopia”. Ofegt (oryginat i kopie) nalgy umieci¢ w zamkngtym
opakowaniu, uniemdiwiajacym odczytanie jego zawa#tm bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno ¢byoznaczone nazw (firma) iadresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
ul. Legiondéw 20, 35 — 959 Rzeszow
oraz opisane:

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK
odc. LUTCZA — DOMARADZ od km 230+300 do km 232+76"
Czes¢ll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO
odc. KLECIE — BUKOWA od kml50+800 do km 153+242"
Czes¢ Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnog6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”
w zakresie:

*Czesé | — obejmupcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu:
,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK ad
LUTCZA - DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764";
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*Czes¢ Il — obejmujgcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,RIONT
DROGI KRAJOWEJ NR 73 WENIOWKA — JASLO odc. KLECIE — BUKOWA
od km 150+800 do km 153+242";

*Czesé Il — obejmujgcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,RIEONT

DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - PRZEMSL odc. Tarnogéra - Nowa
Sarzyna w km 79+000 - 80+340 oraz w km 83+320 -83%¥;

- Nie otwiera* przed dniem 24. 04.2009 r., godz. 11:10

Uwaga:
*wybraé whasciwg czgsé lub czsci

8.14. Wymagania okrdone w pkt 8.10. — 8.13. nie stanawb treci oferty i ich
niespetnienie nie dulzie skutkow& odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mage wynikra¢ z niezachowania tych wymagabeda obchzaty
Wykonawe.

8.15. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawcazenwprowadzi zmiany do
ztozonej oferty lub wycoféa oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by doreczone Zamawiagemu na @mie pod rygorem
niewaznosci przed uptywem terminu skiadania ofertswdadczenia powinny hky
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinnoiera odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

9.1 Cena oferty (w PLN) zostanie wyliczona pra&ykonawe na Formularzu
Cenowym, ktérego wzor zostat umieszczony w Rozdzi@ niniejszej SIWZ
(Formularz 2.1.).

9.2 Cena oferty powinna obejmoévaatkowity koszt wykonania zamowienia, w
tym rowniez wszelkie koszty towarzyaze wykonaniu zamowienia, o ktérych mowa
w Dziale Il i Ill niniejszej SIWZ i ryzyka zwizanego z okresem trwania przerwy
zimowe;j.

9.3 W cenie oferty Wykonawca powinien uwgdic:
9.3.1 W POZYCJI ,Ustugi nadzoru” dla kdej ze wskazanych w ofercie os6b koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urzadzenia stanowiska pracy, szkolgersonelu nadzoru,

- koszty materiatéw biurowych,

- koszty wynikajce z organizowanych na potrzeby projektu naradiksp,

- koszty przesytek pocztowych i kurierskich wynid@g z wykonywanych ustug w
ramach projektu,

- zakwaterowania i delegacii,

- wyposaenia bhp,

- transportu idczngci,
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- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowegsopelu, wykraczagego
poza wskazany w pkt.4 Dziatu Il SIWZ,

- urlopow i zwolnid,

oraz

- wszelkie inne koszty zwkane z zatrudnieniem i pratych osob.

Koszty powysze dotyczy powinny catego okresu realizacji zamoéwienia.

9.4 Dla kazdej pozycji wyszczegolnionej na Formularzu Cenowyesli sktadap si¢
na nh elementy o zrénicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowaipna
zost& skalkulowana na zasadziéradnienia kosztow sktadowych.

9.5 Na wypadek przedtenia okresu realizacji robot przewidujes siRezerwe” w
wysokasci okreslonej w % w Formularzu cenowym. Wykonawca obliczysekasé
~.Rezerwy” jako iloczyn pozycji ,Razem wardé brutto” oraz procentowej wysokoi
Rezerwy”.

9.6 Ceny i stawki okrdone w Formularzu cenowym néaiee Wykonawcy w
przediwonym czasie budowydda obnizone o ,Wskanik korekcyjny” podany przez
Wykonawe;, przy czym wskanik ten nie mae by nizszy, niz 10%.

9.7 Wpykonawca przemng kwote ,Rezerwy” przez oferowany ,Wskaik
korekcyjny” i obliczom w ten sposob wartdé ,Skorygowanej rezerwy” doda do
pozycji ,Razem wart& brutto”.

9.8 Cer oferty obliczom zgodnie z pkt 9.1 — 9.7 nadle przenig¢ do Formularza
oferty zamieszczonego w Rozdziale 2 Dziatu | SIWZ.

9.9 Ceny okr&lone przez Wykonawgcw Formularzu Cenowym nieglda zmieniane
w toku realizacji zamoOwienia, za wykiem sytuacji okrélonych w Umowie
stanowicej Rozdziat 1 Dziatu Il SIWZ.

9.10 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, zwolngmena mocy odibnych
przepisow od podatku VAT, do ceny oferty dolicza salezny podatek VAT. Cena z
doliczonym podatkiem stanowi podstawceny oferty.

10. Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert.

10.1. Oferty powinny by zlozone w siedzibie Zamawigego w Rzeszowijeprzy ul.
Legionéw nr 20w sekretariacie w terminie da24.04. 2009 roku, do godziny ££

10.2. Otwarcie ofert nagpi w w siedzibie Zamawiagego przy ul. Legionow nr 20, w
pokoju nr 7, w dnit24.04. 2009 r., o godzinie 4

10.3. Otwarcie ofert jest jawne.

10.4. Oferta otrzymana przez Zamawieggo po terminie sktadania ofert zostanie zwrdocona
Wykonawcy bez otwierania po uptywie terminu przexidshego na wniesienie
protestu.

11.Termin, do ktérego Wykonawca lgdzie zwigzany ztazona oferta.
11.1. Termin zwhgzania oferd wynosi30 dni. Bieg terminu zwjzania oferj rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamaydego mae przedhiyé¢ termin
zZwigzania oferd, z tymze Zamawiajcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwgzania oferd, zwrock sic do wykonawcow o wyrzenie zgody
na przedtaenie terminu, o ktorym mowa w pkt 11.1., o oznagzakres, nie
dtuzszy jednak ni 60 dni

11.3. W przypadku wniesienia protestu po uptywie termgktiadania ofert bieg terminu
zwiazania oferq ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozgtkya
protestu.

12.Kryteria wyboru i sposdb oceny ofert oraz udziednie zamodwienia

12.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofertgnZawiajcy stosowa bedzie
wytaczniekryterium ceny (100%, a 100%=100 punktéw).

12.2. llos¢ punktow zostanie obliczona wedtug r@sijacego wzoru:

C min

C= c, x 100 pkt

gdzie: Cmin  — cena brutto oferty najiazej
Co, - cena brutto oferty ocenianej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego dmyim mae uzyska maksimum
100 punktéw.

12.3. Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

12.4. Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wskys postawione w
niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma najksz liczbe punktéw spérdd
rozpatrywanych ofert za realizagrzedmiotu zamowienia.

12.5. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertyanZawiajcy zawiadomi
Wykonawcow, ktorzy ztgyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, poslaj nazwe (firme), siedzilz i adres
Wykonawcy, ktérego ofegtwybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, azéakazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zidi oferty wraz ze
streszczeniem oceny i poréwnania zgoych ofert zawieragcym punktac
przyznam ofertom,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzuconedaiac uzasadnienie faktyczne
I prawne odrzucenia,

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z ninEggo posipowania, podag
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

12.6. Informacg o ktérej mowa w pkt 12.5. ppkt 1), Zamawi@j zamiéci rOwniez na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dpsym w swojej siedzibie.

13. Informacje o formalnacsciach, jakich nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy.

13.1 Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najsiniejsa, po
uprawomocnieniu gidecyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisan@mowy, na
wezwanie Zamawiagego powinien przediy¢é umowe konsorcjum, stwierdzaga
solidarra i niepodzielm odpowiedzialné¢ za realizagj Kontraktu, w ktorej Partner
Wiodacy bedzie upowaniony do podejmowania zobowdan zwiazanych z realizagj
Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rze&azdego z partnerow,
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13.2 W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, ktorederta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza znajduje ¢sipoza terytorium Polski, a zamdwienie realizowane
bedzie za pérednictwem oddziatu zarejestrowanego na terytorie Wykonawca
bedzie zobowizany do przedstawienia odpowiednich petnomocnictw.

13.3 O terminach zienia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 13.1 i 13.2
Zamawiacy powiadomi Wykonawg odrecbnym pismem.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Pouczenie érodkach ochrony prawnej.

Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawnyumyskaniu zamowienia
doznat lub mae dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamayeego
przepiséw ustawy Pzp, przystugujrodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI tej ustawy.
Przed uptywem terminu do sktadania oférbdki ochrony prawnej przystuguj
réwniez organizacjom zrzeszajym Wykonawcéw, wpisanym na lesbrganizacji
uprawnionych do wnoszentaodkdéw ochrony prawnej, prowadzpprzez Prezesa
Urzedu Zamowié Publicznych.
Protest dotyczcy tresci ogtoszenia wnosi & w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamawieublicznych, a postanowie
SIWZ — w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIW&Zstronie internetowe,;.
Pozostate protesty wnosigsiv terminie7dni od dnia, w ktorym powzto lub przy
zachowaniu nalgitej starannéci mazna bylo powzié wiadomaé o
okoliczndciach stanowicych podstaw ich wniesienia.
Protest powinien:

a) wskazywa oprotestowasp czynna¢ lub zaniechanie Zamawigjego,

b) zawiera zadanie Protestggego,

c) zawier& zwigzte przytoczenie zarzutow oraz okoliczobfaktycznych

i prawnych uzasadnigych wniesienie protestu.

Zamawiajcy rozstrzyga protesty na zasadach élloreych w art. 183 ustawy Pzp.
Od rozstrzygnjcia protestu przez zamawdapgo przystuguje odwotanie do
Prezesa Urgdu Zamoéwi@é Publicznych.
W postpowaniu odwotanie przystuguje wagiznie od rozstrzygrcia protestu przez
dotyczcego:

1. opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udmighostpowaniu;
2. wykluczenia Wykonawcy z pagiowania o udzielenie zamodwienia;
3. odrzucenia oferty.

Odwotanie nalgy wnies¢ w terminie 5 dni od dnia deczenia rozstrzygrcia protestu
lub uptywu terminu do rozstrzygstia protestu, jednocgeie przekazujc kopk tresci
odwotania Zamawiagemu. Ziaenie odwotania w placéwce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z wniesieniem do d@3gezUrzdu zamowié
Publicznych.

Kopie odwotania Zamawiary przekae jednoczénie wszystkim uczestnikom
postpowania toczcego s¢ w wyniku wniesienia protestu, nie fdej niz w
terminie 2 dni od dnia otrzymania, wzywaj ich do wzgcia udzialu w
postpowaniu odwotawczym.

Uczestnik posfpowania toczcego s¢ w wyniku wniesienia protestu me zgtosé
przystpienie do posipowania odwotawczego na zasadach ékieych w art. 184
ust.4 ustawy Pzp.
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14.10. Odwotanie rozpoznaje trzyosobowy sktad orzekgjKrajowej 1zby Odwotawczej
zgodnie z postanowieniami art. 186 — art. 193awgtazp.

14.11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej uczestnikpostpowania przystuguje
skarga do gdu.

15. Opis sposobu porozumienia gioraz udzielania wyjanien tresci SIWZ.

15.1. Wszelkie dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne inface Zamawiajcy
oraz Wykonawcy &da przekazywa pisemnie, faksem (nr faks@17 853 64 8%
Zamawiajcy wymaga niezwiocznego potwierdzenia przez Wykawrapwisemnie,
faksem lub drog elektroniczm faktu otrzymania kadej informacji przekazanej
w innej formie nk pisemna, a naadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od
niego informacji.

15.2. Wykonawca mee zwroct sig do Zamawiajcego z préba o wyjasnienie tréci SIWZ.
Pytania nalgy kierowa na adres:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
ul. Legiondéw 20, 35 — 959 Rzeszow

15.3. W przypadku rozbienosci pomkdzy trecia niniejszej SIWZ a tria udzielonych
wyjasnien, jako obowdzujaca nalery przyjaé¢ tres¢ pisma zawieragego paéniejsze
oswiadczenie Zamawiagego.

15.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawueg maze przed uptywem terminu skiadania
ofert zmiené tres¢ specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia.

15.5. Dokonane wyjénienia lub zmiany specyfikacji, o ktérych mowa wnjtach 15.2.-
15.4, Zamawiajcy przekae niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktoérym
przekazano specyfikagcjstotnych warunkoéw zamowienia i zarftena swojej stronie
internetowe.

15.6. W przypadku dokonania wyjaienia lub zmiany specyfikacji, o ktorym mowa w pkt
17.5. termin skladania ofert zostanie ustalony ngod art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.

15.7. Zamawiajcy wyznacza PaniJolant Rozek do kontaktowania sz Wykonawcami.

Opracowat: Naczelnik Wydziatu R1:

(podpis)

(podpis)

Rzeszéw, dnia 19 marca 2009r.

Uzgodnienie Wydziatu Zamoéwien Publicznych:

Rzeszow, dnia 200 r.

(podpis)

Akceptuje:

Rzeszow, dnia 200 r.

(podpis Dyrektora)
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Rozdziat 2
Formularz Oferty

I Formularze zalacznikow do Oferty
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Formularz Oferty

OFERTA

(piecz¢ Wykonawcy/Petnomocnika)

Do
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
35-959 Rzeszow
ul. Legionow 20

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ~PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM -
BARWINEK odc. LUTCZA - DOMARADZ od km 230+300
do km 232+764"

Czesé Il-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WISNIOWKA -
JASLO odc. KLECIE - BUKOWA od km 150+800 do km
153+242"

Czesé Ill - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL

odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340
oraz w km 83+320 - 85+870"

MY NI ZEJ PODPISANI

dziatapc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonaycow
(w przypadku skfadania oferty przez podmioty gprgiice wspoélnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy
wszystkich wspélnikow spotki cywilnej lub cztonk@nsorcjum)

1. SKEADAMY OFERT E na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie zecjecja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, na:
1.1.*Czsé 1 — obejmujcq
1.2*Czesé ... — obejmujcg
1.3*Czesé ... — obejmujcq
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2. OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk ze Specyfikag Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) oraz wyfaieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiajcego iuznajemy siza zwazanych okrgonymi w nich postanowieniami
I zasadami pogpowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia:

*Czes¢ I - za cen brutto ztotych  (stownie
ztotych: zgojnie z zajczonym
do oferty Formularzem Cenowym,

*Czes¢ ... - za ceR brutto ztotych (stownie
ztotych: zgognie z zajczonym
do oferty Formularzem Cenowym,.

*Czes¢ ... - za cem brutto ztotych  (stownie
ztotych: zgoynie z zajczonym

do oferty Formularzem Cenowym,.

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamoOwienia w terminach cloaych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

5. AKCEPTUJEMY warunki ptatnéci okrelone przez Zamawiagego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

6. UWAZAMY SIE za zwhzanych niniejsz oferty przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

7. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw w
nastpujacym zakresie*:

(zakres powierzonych prac)
8. OSWIADCZAMY , ze spos6b reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcow wsigdln
ubiegajcych st o udzielenie zamoOwienia* dla potrzeb niniejszegomawienia jest
nastpujacy:

(Wypeniag jedynie przedsgbiorcy sktadagcy wspoligy ofere - spétki cywilne lub konsorcja)

9. OSWIADCZAMY , iz - za wyjtkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercia n
stronach nr od do - niniejsza oferta arszelkie zajczniki do niej § jawne
i nie zawieray informacji stanowicych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

10.OSWIADCZAMY, ze zapoznadimy sk z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwieniazobownzujemy s¢, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowpdnej z niniejsgz oferty, na
warunkach okrdonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawicggo.

11.WSZELK A KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego pegowania nalgy
kierowa na poniszy adres:

tel. fax e-mait

19



12.OFERTE niniejsz sktadamy na stronach.
13.ZAt ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowgymi jej integralm czes¢ sa:

15. WRAZ Z OFERT A skladamy nagpujace gwiadczenia i dokumenty na ___ stronach:
- Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu.

dnia __ _ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* niepotrzebne skl ¢
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Formularz 2.1.

FORMULARZ CENOWY

(piecz¢ Wykonawcy/ Petnomocnika)

Skladajc ofert w przetargu nieograniczonym na :
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK odc. LUTCZA -
DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764"
,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO
odc. KLECIE — BUKOWA od kml50+800 do km 153+242"
Czesé lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL
odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az

w km 83+320 - 85+870”

Czesé | -

Czesé Il -

w zakresie:
*Czesé | — obejmujcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniBRZEBUDOWA DROGI

KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMRADZ od km 230+300 do
km 232+764";
*Czesé Il — obejmugcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 73 WISNIOWKA — JASEO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+800 ¢m 153+242";
*Czesé |l — obejmujcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 8083#az w km

83+320 - 85+8707;

oswiadczamyze oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodrpenizszymi cenami

Wyszczegolnienie Cena Wartai¢
y 90’ Jedn. Liczba jednostkowa

l.p. elementéw . netto

rozliczeniowych czasu| jednostek netto PLN
w PLN

1 2 3 4 5 7

1 Ustugi nadzoru
Inspektor Nadzoru dzien | 150/180/210*

Razem wart§¢ netto
Podatek VAT.... %
Razem wart&¢ brutto

Uwaga:
*wybraé whasciwg czsélilosé dni (w przypadku sktadania oferty na czteryeéa nalely wypetné cztery formularze 2.1)

(Stownie ZIOtYCh: ...
dnia___ 2009 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 2.2.

HARMONOGRAM PLATNO SCI

(piecz¢ Wykonawcy/Petnomocnika)

Skladajc ofert. w przetargu nieograniczonym na :
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK odc. LUTCZA
DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764"
Czesé 1l - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO
odc. KLECIE — BUKOWA od kml50+800 do km 153+242”
Czesé lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”

w zakresie:

*Czsé | — obejmujcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadanjBRZEBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMRADZ od km 230+300 do
km 232+764";

*Czesé Il — obejmujcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,RENIT DROGI
KRAJOWEJ NR 73 WSNIOWKA — JASEO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+80@ &m
153+242";

*Czesé Il — obejmujcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,RENIT DROGI KRAJOWEJ

NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogéra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80834az w km
83+320 - 85+870";
przewidujemy nagpujacy harmonogram ptatdoi (kwoty w PLN):

mieskce 1 2 3 4 5 6* 7*

Kwota
mieskczna

Kwota
narastaco

Uwaga:
*wybraé whasciwg czesélilosé miesicy ( w przypadku sktadania oferty na czterysid nalezy wypeiné cztery formularze
2.2)

dnia 200 _roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Rozdziat 3
Formularze dotyczace zdolndgci Wykonawcow
do wykonania zamoéwienia
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Formularz 3.1.

OSWIADCZENIE
(piecz¢ Wykonawcy/Petnomocnika) | O Spetnianiu warunkow udziatu w posgpowaniu

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - +PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK odc. LUTCZA -
DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764"
Czesé I - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JAStO
odc. KLECIE — BUKOWA od kn50+800 do km 153+242"
Czes¢ lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnogo6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870"

w zakresie:
*Czes¢ | — obejmugcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniBRZEBUDOWA DROGI

KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMRADZ od km 230+300 do

km 232+764";
*Czesé |l — obejmugcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ

NR 73 WIENIOWKA — JASLO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+800 &m 153+242”;
*Czesé |l — obejmujcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80834#az w km

83+320 - 85+870";
oswiadczamy,ze spetniamy warunki udziatu w wyzej wymienionym posgpowaniu.

Uwaga:

*wybraé whasciwg czsé lub czsci

dnia 2009 roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.2.

POTENCJAL KADROWY

(piecz¢ Wykonawcy/Petnomocnika)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK odc. LUTCZA -
DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764"
Czesé 1l - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO
odc. KLECIE — BUKOWA od kml50+800 do km 153+242”
Czesé lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”

w zakresie:
*Czes¢ | — obejmujcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadanjBRZEBUDOWA DROGI

KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMRADZ od km 230+300 do
km 232+764";
*Czesé Il — obejmugcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 73 WISNIOWKA — JASLO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+800 ¢m 153+242";
*Czesé Il — obejmugcg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80834#az w km
83+320 - 85+870";
oswiadczamy, ze dysponujemy lub kdziemy dysponow& i skierujemy do realizacji niniejszego
zamoéwienia nasgpujace osoby:

l.p Nazwisko i imi Funkcja Kwalifikacje zawodowe

i ¢ Iwyksztatcenie*/

1 2 3 4

Oswiadczamy ze:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............... paszego wykazu,

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. .............0WyzSzego wykazu, lecze¢bziemy
dysponowa, na potwierdzenie czego zetamy pisemne zobogdanie podmiotu/6w do udegmienia
ww. 0séb.

Dla kazdego z kandydatow zgzamy Zadcznik do Formularza 3.2.
Uwaga:

*wybraé whasciwg czs¢é (w przypadku skladania oferty na czterye€a nalely wypetné cztery formularze 3.2)

dnia__ 200_roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zalacznik do Formularza 3.2.

Informacja o doswiadczeniu os6b wskazanych w Formularzu 3.2.

Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w przergu nieograniczonym na:
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - +PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK odc. LUTCZA -
DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764"
Czesé I - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JAStO
odc. KLECIE — BUKOWA od knl50+800 do km 153+242"
Czes¢ lll- . REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnogo6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”

w zakresie:

*Czesé | — obejmugcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniBRZEBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMRADZ od km 230+300 do
km 232+764";

*Czesé Il — obejmugcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 73 WIENIOWKA — JASLO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+800 &m 153+242”;

*Czesé |l — obejmujcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 8083#az w km
83+320 - 85+8707;

przedktadamy naskpujace informacije:
1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Wyksztalcenie:
4. Przewidywana funkcja:
5. Wymagane déwiadczenie:

Opis zadan potwierdzajacych

Wymagane spelnienie wvmoau Czas trwania
doswiadczenie dla danej _SPE ymog od — do Funkcja Firma
funkcji (Opis kadego zadania podav w m-cach i latach
osobnej pozycji)
(Wpisa® wymaganie (1)
okreslone w SIWZ) (2)

(©)
1)

(Wpisa® wymaganie 2)
okreslone w SIWZ)
3)

6. Inne umiegtnaosci (o ile s wymagane):
Uwaga:
*wybraé whasciwg czsé (w przypadku sktadania oferty na czteryeéa nalezy wypetni cztery zajczniki
do formularza 3.2)

Czytelny podpis osoby, ktérej informacja dotyczy

dnia ___ 2009roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Formularz 3.3.

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(piecz¢ Wykonawcy/Petnomocnika

Skladajic ofert w przetargu nieograniczonym na
Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK odc. LUTCZA -
DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764"
Czesé 1l - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO
odc. KLECIE — BUKOWA od kml50+800 do km 153+242”
Czesé lll-  ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnogo6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”

w zakresie:

*Czes¢ | — obejmujcq sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadanjBRZEBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMRADZ od km 230+300 do
km 232+764";

*Czesé Il — obejmugcqg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 73 WISNIOWKA — JASEO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+800 ¢m 153+242";

*Czesé Il — obejmugcg sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,REMIT DROGI KRAJOWEJ
NR 77 LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogéra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80834az w km
83+320 - 85+870";

oswiadczamy, ze zrealizowalimy (zostaty zakaczone) w okresie ostatnich 3 lat, kczwstecz od daty

wszczcia postpowania o zamowienie publiczne rgmtjace ustugi:

Nazwa/firma i Warto$¢ zamoOwienia | Czas realizacji

L.p. adres Charakterystyka zaméwienia wykonanego przez od_ do__
Zamawiajacego Wykonawce (m-c, rok)

1 2 3 4 5 6

Zalaczamy dokumenty potwierdzgje naleyte wykonanie wyszczegoélnionych w tabeli ustug.

Uwaga:
*wybraé whasciwg czsé lub czsci
dnia 200 _roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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DZIAL [I

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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ROZDZIAL 1

UMOWA
Niniejsza umowa zawarta w dniu 2009 roku, igday Generala Dyrekch Drog
Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, ul. zwary w dalszej tréci

Zamawiajcym, reprezentowarprzez.

0 nastpujacej treci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, aVykonawca zobowizuje st do:

Sprawowania Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czesé | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - BARWINEK
odc. LUTCZA — DOMARADZ od km 230+300 do km 232+78”
Czese Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JAStO
odc. KLECIE — BUKOWA od knml50+800 do km 153+242"
Czesé Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - P RZEMY SL

odc. Tarnog6ra - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az
w km 83+320 - 85+870”
w zakresie:

*Czesé | — obejmugca sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu:
,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWINEK od c.
LUTCZA - DOMARADZ od km 230+300 do km 232+764";

*Czes¢ Il — obejmugca sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,RENDNT
DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JAStO odc. KLECIE —
BUKOWA od km 150+800 do km 153+242";

*Czesé lll — obejmujca sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: ,RENDNT
DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - PRZEMY SL odc. Tarnogéra - Nowa
Sarzyna w km 79+000 - 80+340 oraz w km 83+320 - &H0";

2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sastpujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami: ,Potencjsdtadrowy”, ,Potencjat
techniczny”
2) Opis przedmiotu zaméwienia (Warunki szczegéioetraktu)
3) Warunki Ogélne Umowy
§2

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowyegllizie wykonywat czynnai okreslone w
Umowie i wynikapce z aktualnych przepisow ustawy ,Prawo budowlane”.
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W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z WykonaawdRobot, Zamawiacy
przekae Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopimowy o roboty budowlane,
nad realizag ktérych sprawowany dalzie Nadzor Inwestorski oraz inne dokumenty
bedace w posiadaniu Zamawigego, a dotycgce realizacji teje umowy.

Wykonawca wyznacza na czas petnienia Nadzavestorskiego ...............ccoevvnen.
- Inspektora Nadzoru zadania jak w 8 1 pkt. 1

Zamawiaicy wyznaczalnzyniera Kontraktu

ktory jest upowaniony do zarzdzania i nadzorowanla w imieniu Zamavqlzqgo
niniejszz umowa oraz do bezpwednich kontaktow znspektorem Nadzoru. Inzynier
Kontraktu maze powierzy czg$¢ swoich uprawnig innym osobom, o czym winien
powiadomé na pimie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniend dniowym.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanegtw3u O dokonaniu
zmiany Zamawiajcy powiadomi na gimie z wyprzedzenierh4 dniowym.

Zamawiajcy aswiadcza,ze kontrolne badania laboratoryjne wykonywardabna jego
koszt przez: GDDKIA OLD w Rzeszowie

§3

Polecenie rozpoeeia realizacji umowy &dzie wydane przeln zyniera Kontraktu nie
pézniej niz 14 dni od daty podpisania umowy na roboty budoejanad ktorymi
sprawowany tdzie Nadzoér Inwestorski bedacy przedmiotem niniejszego zamoéwienia.

Czas realizacji przedmiotu umowy wynd&0 dniliczac od daty podpisania umowy i
obejmuje réwnie prace wykonywane w miegiu poprzedzagym rozpoczcie robaot,
nad ktorymi sprawowany edzie Nadzér Inwestorski oraz prace wykonywane w
Okresie Zgtaszania Wad i rozliczenia Kontraktu oiaoty.

Czas, o ktérym mowa w ust. 2 aeozosté na wniosek Zamawiggego wydhzony lub
skrécony stosownie do rzeczywistego czasu wykonfiat, nad ktorymi sprawowany
bedzieNadzér Inwestorski.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie czysnobedacych przedmiotem
niniejszej umowy, zgodnie z jego ofgrt Strony ustalaj na kwot netto

.................................. zh. (stownie BION: ... )
plus ... % podatek VAT w kwocie ................... zt, co hcznie stanowi kwat brutto
................................... Zh(Stownie BION: .......cooeiiie )

W przypadku zmiany przez wtagdastawodawcz procentowej stawki podatku VAT,
okreslonej w ust.1, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawaystanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§5

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowydde nasfpowato w okresach
mieskcznych, na podstawie faktur wystawianych pr¥égkonawce, potwierdzonych
przezinzyniera Kontraktu , po spetnieniu prze?/ykonawce wymaga okreslonych w

art. 22 Warunkach Ogolinych Umowy.

Nalenosci beda regulowane na kont8Vykonawcy W ..........cccovvviiiiiiiinnnnne. Nr
ereee.. W terminie 30 dni od daty pragia faktury przez
ZamaW|a;1cego Za d@tzap’raty uwaaé si¢ bedzie dat polecenia przelewu pieguzy
na rachunekVykonawcy.
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§6

1. Stronom przystuguje prawo oggienia od niniejszej umowy w przypadkach ina
warunkach okrdonych w art. 26, art. 27 Warunkéw Ogolnych.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez jedree Stron z przyczyn, za ktore druga
Strona nie odpowiada, Strona agistiaca od umowy zaptaci drugiej Stronie kary
umowne w wysokéci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 84. ds
z zastrzeeniem art. 145 ustawy Prawo zamofvmiblicznych.

3.  Wykonawca ponosi wobec Zamawigego odpowiedzialrié za wyradzenie szkody
bedacej normalnym nasgpstwem nienaleytego wykonania czynioi objetych niniejsa
umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla um@nasnego dziatania.

§7

Wykonawca nie jest uprawniony do zagania zadnych zobowizaa w imieniu
Zamawiajcego.

§8

1. Zamawiajcy oraz Wykonawca podejmy wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwiazania sporow, ktére magowstad pomidzy nimi.

2. W przypadku nie ogjniccia polubownego rozwkania, spory podlegaj
rozstrzygneciu przez sd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

3. W sprawach nieuregulowanych ninigjszumows stosuje s przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawa@aien publicznych.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajod rygorem niewanosci formy pisemnej.
8§10

Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach po jednym dlazdtej ze
stron.

Zamawiajcy: Wykonawca:
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE UMOWY

. POSTANOWIENIA WST EPNE

Artykut 1. Definicje

1.1. Jeeli tres¢ niniejszych Warunkéw Ogoélnych Umowy podana jeswviwce] niz jednym
jezyku, to w przypadku niezgodém pomidzy r&znymi wersjami ¢zykowymi, wersja
polska jest obowzujaca.

1.2. Nagtowki i tytuty w niniejszych Warunkach Oggth Umowy nie bda uwazane za
cze$¢ tych Warunkow, ani niedola uwzgkdniane przy ich interpretaciji.

1.3. W niniejszych Warunkach Ogélnych Umowy zasigmtie mag nastpujace definicje:

Dni to dni kalendarzowemiesiaceto miesace kalendarzowe.

Wykonawca - firma Ilub osoba fizycznaswiadczca Nadzor Inwestorski, ¢daca

przedstawicielem Zamawigjego na budowie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru: wykonawca ustug nadzoru —zynier wg warunkow FIDIC -
przedstawiciel inwestora (firma lub osoba fizycznBp jego zada nalezy m.in.
sprawowanie kontroli zgoddo realizowanego projektu z obogujacymi
przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na bug¢ak réwniez jakoscia robot i
materiatébw budowlanych.

Inzynier Kontraktu: osoba, reprezentiga centraj GDDKIA ktéra jest odpowiedzialna za i
upowaniona do nadzorowania iadministrowania w imienilamawiajcego
realizacji catéci Ustugi oraz do bezpgecednich kontaktow z Przedstawicielem
Wykonawcy - Inspektorem Nadzoru.

Obiekt: budowla nad realizagjktérej Wykonawca bedzie swiadczy Ustugi doradcze
Zwigzane z zargzaniem, kontral i nadzorem.

Ustugi: czynnaci, ktére ma wykona Nadzoér Inwestorski stosownie do postanowie
Umowy i niniejszych Warunkéw Ogolnych Umowy

Polecenie jakiekolwiek pisemne lub ustn&wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub
decyzja wydanalnspektorowi Nadzoru przez Zamawiagego lub Inzyniera
Kontraktu a dotyczca wykonania Ustug.

Artykut 2. Pisemnos§é postepowania

2.1. Jeeli okreslono termin dogczenia polecenia, nadawca powinien pPO@rosi
0 potwierdzenie odbioru.

2.2. O ile nie okrdono inaczej, wszystkie polecenia wydane przezkakviek osole
i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, mud®c sporadzone w formie
pisemnej i przekazane niezwiocznie.

2.3. Wszystkie ustne polecenia nabigmajcy w czasie przekazu i winny byiezwiocznie
potwierdzone na pmie.

Artykut 3. Podwykonawstwo

3.1. Zamawigjcy nie dopuszcza podwykonawcow na zadaniu.



[I. ZOBOWI AZANIA ZAMAWIAJ ACEGO

Artykut 4. Dostarczanie informacii

4.1. W terminie okrdonym w Umowie Zamawiary przekae Inspektorowi Nadzoru, na
czas petnienia nadzoru, kepumowy o roboty budowlane nad realizadjtérych
Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi oraz inne dokumentyedace w posiadaniu
Zamawiajcego, a dotycgce realizacji Umowy.

4.2. Zamawiajcy bedzie wspoipracowat zinspektorem Nadzoru w celu uzyskania
informacji niezlgdnych do wykonania Umowy.

Artykut 5. Pomoc w pozyskaniu dokumentéw.

5.1. Zamawiagcy, w zakresie w jakim dalzie to maliwe, bgdzie swiadczyt pomoc
Inspektorowi Nadzoru w pozyskaniu kopii dokumentow lub przepisow,
obowiazujacych na terenie na ktorym Ustugi rmaapy¢ wykonywane, ktoére to
dokumenty lub przepisy magnie¢ wptyw na wypetnianie przelnspektora Nadzoru
jego obowazkéw wynikapcych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentéw i
przepisOw obeizaja Inspektora Nadzoru.

5.2. Zamawiagcy bedzie swiadczyt pomoc Inspektorowi Nadzoru w uzyskaniu od
pracownikow Zamawiagego wszelkich dokumentéw i informacjiedacych w ich
posiadaniu, niezfninych dla wykonania Ustugi.

[ll. ZOBOWI AZANIA INSPEKTORA NADZORU

Artykut 6. Zobowi azania ogoélne

6.1. Inspektor Nadzoru bedzie przestrzegat przepisbw obawijacego prawa.
Wykonawca zabezpieczy Zamawigego przed wszelkimi roszczeniami wynd@jmi
z jakiegokolwiek naruszenia przdmspektora Nadzoru i jego pracownikéw takich
przepisow.

6.2. Inspektor Nadzoru bedzie swiadczyt Ustugi z nalgyta dbatacia, efektywndcia oraz
starannécia, zgodnie z najlepazpraktylka zawodowy.

6.3. Inspektor Nadzoru bedzie stosowat si do polecé wydanych przezinzyniera
Kontraktu . Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru wydane polecenie wykracza poza
zakres uprawnieInzyniera Kontraktu lub poza zakres Umowynspektor Nadzoru
w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecempiawiadomi wraz z uzasadnieniem
na psmie o tym fakcielnzyniera Kontraktu . Powiadomienidnzyniera Kontraktu
nie zwalnialnspektora Nadzoru z wykonania polecenia.

6.4. Wykonawca nie przekae do wiadoméci publicznej lub nie ujawnizadnych
szczegotdbw Umowy i Kontraktu, bez uzyskania v¢orgjszej pisemnej zgody
Zamawiajcego albolnzyniera Kontraktu w porozumieniu z Zamawigym, za
wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbne w celu wykonania niniejszej Umowy.
W przypadku powstania #aicy poghddéw, co do konieczrici przekazania do
wiadomdaci publicznej lub ujawnienia informacji koniecznyclia realizacji Umowy,
ostatecza decyzg w tej kwestii podejmie Zamawigy.

6.5. Jeeli Wykonawca jest konsorcjum, Wykonawcy twafzy to konsorcjum ponogz
solidarm odpowiedzialné za wykonanie Umowy.
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Artykut 7. Zasady postepowania

7.1. Wykonawca powinien zawsze dziatalojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca
Zamawiajcego, zgodnie z przepisami oraz z zasadamgpogtania obowdzujacymi w
jego zawodzie. W szczegokw, Wykonawca powinien powstrzymasie od wszelkich
publicznych éwiadczé dotyczicych Umowy i Kontraktu bez uzyskania wénijszej
zgody Zamawiajcego, jak rowniz od angaowania st w jakakolwiek dziatalndg¢
pozostajgca w konflikcie z jego zobowizaniami wobec Zamawiggego wynikagcymi z
niniejszej Umowy.

7.2. Wykonawca i jego personel dulizie przestrzedga tajemnicy stabowej w trakcie
realizacji Umowy i po jej zakicczeniu. Z uwagi ha powgze, z wyjtkiem uzyskania
wczeniejszej pisemnej zgody Zamawgeggo,Wykonawca nie przekae jakiejkolwiek
osobie lub podmiotowtadnej informacji stanowce]j tajemnie stuzbowa i nie poda jej
do wiadomdci publicznej.

Artykut 8. Specyfikacje techniczne i rysunki

8.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi wszystkie opracowane w czasie realiddgjowy, przez
Wykonawe Robot, specyfikacje techniczne i rysunki co dodrg®ci proponowanych
rozwiazan z obowazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

Artykut 9. Odszkodowanie

9.1. Wykonawca zwrdci Zamawiaicemu wszelkie koszty jakie Zamawdey poniesie z
tytutu roszcze, strat i szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wymania st
Inspektora Nadzoru z jego zobowizan, pod warunkienze:

a) Wykonawca zostat powiadomiony o takich roszczeniach, sttatab szkodach nie
pézniej niz w ciagu 30 dni od powzkia przez Zamawiagego informacji o nich;

b) gorna granica (limit) odpowiedzialba Wykonawcy bedzie ograniczona do kwoty
wynagrodzenialnspektora Nadzoru okreslonego w Umowie, o ile roszczenie,
strata lub szkoda nie zostaty spowodowamgadomym dziatanieminspektora
Nadzoru;

c) odpowiedzialné¢ Wykonawcy bedzie ograniczona do roszdgzestrat i szkod
spowodowanych bezpeednio nie wywizaniem st Inspektora Nadzoru ze
zobowhzan wynikajacych z Umowy, chybaze nie wywhazanie st Inspektora
Nadzoru wynika z okolicznéci, ktérych nie ména byto przewidzie

9.2. Wykonawca, na zadanie Zamawiacego, haprawi na koszt wihasny zkla
nieprawidtowa@¢ w realizacji Ustugi wynikajca z winy Inspektora Nadzoru.

9.3. Wykonawca nie ponosizadnej odpowiedzialrsgi za roszczenia, straty lub szkody
spowodowane:

a) nie podgciem przez Zamawiagego dziatda wynikajacych ze zalede Inspektora
Nadzoru lub wydaniem polecenia przez Zamawegggo lubinzyniera Kontraktu
Inspektorowi Nadzoru wykonania decyzji, z ktérinspektor Nadzoru nie zgadza
sie, lub w stosunku do ktorej wyrat swoje powane watpliwosci; lub

b) niewtasciwym wykonaniem zalegéelnspektora Nadzoru przez przedstawicieli, lub
pracownikbwZamawiajacegao

9.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie slozobowizan
wynikajacych z Umowy do kfca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.
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Artykut 10. Ubezpieczenia

10.1 Wykonawca zobowhzany jest w terminie od dnia rozpecma do dnia zakaczenia
realizacji Ustlugi do utrzymania egtosci zawartej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej, w tym do zaptacenia wszystkich mnadgch sktadek.
Ubezpieczenie powinno obejmoiva odpowiedzialné¢ cywilng  wynikajaca
z dziatalndci zawodowej, w tym odpowiedzialé® na wypadek potrzeby pokrycia
Zamawiajcemu kosztow, o ktorych mowa w art. 9.

10.2 Na kazde wezwanidnzyniera Kontraktu Wykonawca zobowazany jest przedig¢
dowody dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczemiatym dowody optacania
sktadek. Brak cigtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie irafeh sktadek,
moze stanowt podstaw do odsipienia od Umowy z przyczyn iecych po stronie
Wykonawcy.

Artykut 11. Prawa wlasnosci dotyczace dokumentow.

11.1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapyykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczeniaz cdokumenty pomocnicze lub
materialy nabyte, zebrane lub przygotowane prrespektora Nadzoru w ramach
Umowy keda stanowt wytaczm wtasnéé Zamawiajacega Po zakéczeniu Umowy,
Wykonawca przekae wszystkie takie dokumenty Zamavigiggmu.Wykonawca maze
zatrzyma kopie dokumentéw, o ktérych mowa e, pod warunkiemze nie ledzie
ich wywal do celéw nie zwizanych z Umow, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacega

11.2.Wykonawca nie kedzie publikowat informacji dotyerych Ustugi, powotywat gi na
Umowe w trakcie swiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lule mryjawi
informacji uzyskanych od Zamawiggego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na
pismie.

IV. CHARAKTER UStUG

Artykut 12. Zakres ustug

12.1.Wykonawca bedzie petnit funkag Inspektora Nadzoru zgodnie z ral jaka przypisano
Inzynierowi w Warunkach Kontraktowych dla budowy dlabét inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawagajgo, Warunki Ogdélne (Wydanie SIDIR
ttumaczenie wydania FIDIC 1999) ISBN 83-86810-14af rowniez petnit funkci
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z praepis polskiego prawa
i postanowieniami  odpowiednich pozwfle na prowadzenie rob6t, a tak
postanowieniami Umowy

12.2.Wykonawca przejmie wszystkie obowzki zwiazane z zamzaniem umow o roboty
budowlane, z zastrzeniem uprawnig Inzyniera Kontraktu .

Artykut 13. Personel i sprzt

13.1.Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personelazsiy w Ofercie.
Pozostate osoby (inni eksperci i personel pomoghieanni posiada kwalifikacje i
doswiadczenie nie mniejsze od okienego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i podlegabeda zatwierdzeniu przemzyniera Kontraktu . Wykonawca
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zaproponuje kandydatury tych osob najpéj na 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczcia przez nich pracy.

13.2. PersoneWWykonawcy przysapi do wykonywania swoich obowikow w dniu lub w
terminach okrdonych i przekazanychwykonawcy przez Zamawiajacego albo
Inzyniera Kontraktu .

13.3.Wykonawca zapewnieni swojemu personelowi sgrarazsrodki transportu idcznaci
wskazane w Ofercie, a wymagane do wykonywania ok personelunspektora
Nadzoru w zwiazku z realizagi Umowy.

Artykut 14. Zmiany w skladzie personelu

14.1.Wykonawca nie maze wprowadzé& zmian w sktadzie personelu wskazanego w Ofercie
— Inspektora Nadzoru bez uzyskania wczriejszej pisemnej zgod¥amawiajacegq
ktory maze na tak zmiarg nie wyrazé zgody powotuyjc sk na warunki Umowy.

14.2.Wykonawca musi z wiasnej inicjatywy zaproponowaastpstwo w nasipujacych
przypadkach:

a) smierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z osolrgmnelu,
b) jezeli jest konieczne zagiienie ktérejkolwiek z os6b personelu z innych pzn,
niz wymienione w pkt. a), ktére ni@ galezne odinspektora Nadzoru.

14.3. Zamawiaicy maze wyshpic z wnioskiem uzasadnionym nasipie 0 zmiagR
ktorejkolwiek z osob personelu,zgi w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lule ni
wywiazuje s¢ ze swoich obowazkdéw wynikapcych z Umowy.

14.4. W przypadku, gdy zachodzi koniecghamiany ktérejkolwiek z oséb personelu,
proponowana o0soba musi posiadaco najmniej rownowane kwalifikacje
i doswiadczenie. W przypadku, gdywykonawca nie kxdzie mogta zapewainowej
osoby o co najmniej rownowmych kwalifikacjach oraz/lub dwiadczeniu,
Zamawiajcy maze albo podj¢ decyzg o odsgpieniu od Umowy, jeeli wiasciwa jej
realizacja jest zaggona, lub, jeeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, e
zaakceptowa proponowana 0s@b przy réwnoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
dla danego stanowiska.

14.5. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zmane ze zmianami w skladzie
personelu. W przypadku, gdy czionek personelu niezemzostéa niezwiocznie
zasgpiony, Zamawigicy maze zwroct sie do Wykonawcy o0 wyznaczenie
tymczasowego zagicy, lub o podjcie takich krokéw, ktoére zrekompensuj
tymczasow nieobecnéé cztonka personelu. Za okres, w ktorym czionek qeetu byt
nieobecny, nie przystuguje wynagrodzewgkonawcy.

14.6Wykonawcanie kxdzie rekrutowat personelu sfgod pracownikbwZamawiajacega

V. WYKONANIE UMOWY

Artykut 15. Zmiana Umowy

15.1. Ka&da zmiana Umowy musi Bydokonana na pmie w formie aneksu. deli o zmiar
postanowi@ Umowy wnioskuje Wykonawca, musi ona zigy¢ taki wniosek
Zamawiagcemu na co najmniej 30 dni przed zamierzonymseiein w zycie takiej
zmiany, z wyjtkiem przypadkow nalg/cie uzasadnionych przéaspektora Nadzoru
i zaakceptowanych prz&amawiajacegao

15.2. Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia pegginych ekspertow polecona przez
Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany postanowieumowy o ile jej skutki
finansowe mieszezsie w ustalonych kwotach.
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15.3. Przed wystawieniem jakiegokolwiek poleceniaiany, Inzyniera Kontraktu
powiadomiWykonawce o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzynuatakiego
powiadomienia, Wykonawca w mazliwie najkrotszym terminie przedstawi
Kierownikowi Projektu propozygjna pimie zawierajca:

a) opis proponowanych Ustug luyodkow, jak réwnie harmonogram wykonania Ustug;

oraz

b) wszelkie niezbdne modyfikacje harmonogramu wykonania Ustug lukicjakolwiek

zobowhzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

15.4. Po otrzymaniu propozycji Wykonawcy Inzyniera Kontrakty po odpowiednich
konsultacjach z Zamawiapcym oraz, gdy kedzie to wiaciwe réwniez z Inspektorem
Nadzory podejmie w maliwie najkrotszym terminie decyzje o wprowadzeniu
zmiany lub jej odrzuceniu. Jeeli Inzyniera Kontraktu podejmie decyzg o
wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzafpe, ze zmiana zostanie
wprowadzona zgodnie z warunkami okrélonymi w propozycji Wykonawcy lub
zmienionymi przezlinzyniera Kontraktu

15.5 Po otrzymaniu polecenia zadaniem zmiany, Wykonawcaprzystapi do wykonania
zmiany 1 przy wykonywaniu tych czynndci bedzie zwhzany niniejszymi
Warunkami Ogolnymi Umowy, tak jakby taka zmiana byta okreslona w Umowie.

15.6. O zmianach adresu, zmianach rachunku bankowegWykonawcamoze jedynie
powiadomié Inzyniera Kontraktu

15.7.Zadna zmiana nie mde zost& uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana
w Umowie, ktora nie zostata dokonana w formie aneks zostanie uznana za
niewazna.

Artykut 16. Godziny pracy

Dni i godziny pracy personelWykonawcy zostal ustalone w oparciu o oboaziujace
prawo. Wykonawca musi zapewrd skuteczné¢ petnienia funkcjilnspektora Nadzoru dla
2-zmianowego trybu pracy Wykonawcy robot.

Artykut 17. Nalezne urlopy

17.1. Terminy urlopdw wypoczynkowych przypadagce w okresie realizacji Umowy
musza by¢ uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

17.2. Na czas urlopu lub nieobecr$ai kluczowego eksperta,Wykonawca jezeli bedzie
tego wymagatinzyniera Kontrakty zobowgzany jest do zasipienia go ekspertem
tymczasowym, zaakceptowanym przelnzyniera Kontraktu

Artykut 18. Informacje

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie skazanej przez
ZamawiajacegqQ wymagane przeZamawiajacegoinformacje dotyczce Ustugi i Kontraktu.

37



Artykut 19. Dokumentacja

19.1.Inspektor Nadzoripedzie sporzdzat na biezaco dokumentacg swiadczonych Ustug
w formie i zakresie wymaganym przeZamawiajcegao

19.2. Dokumentacja i wykazy, o ktérych mowa w art2.1 i 19.2 musi by
przechowywana przez okres 5 lat od zalkiczenia Umowy.

19.3.Inspektor Nadzorzezwoli Kierownikowi Projektu lub kazdej osobie upowanionej
przez Zamawiajcegona przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwli na
wykonanie kopii tej dokumentaciji.

Artykut 20. Przejs$ciowe i Koncowe raporty z posgpu prac.

20.1.Inspektor Nadzorumusi sporzdza¢ raporty z postepu prac w czasie realizacji
Umowy
w zakresie i terminach okré&lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i Opisie przedmiotu zaméwienia.

20.2. Po zakéczeniu okresu realizacji obiektu, Inspektor Nadzoruopracuje raport
koncowy, ktory bedzie zawierat opracowanie wszystkich waniejszych probleméw
jakie powstaty w takcie realizacji Umowy.

20.3. Raport kaicowy zostanie dostarczony liynierowi Kontraktu przed odbiorem
ostatecznym Robot.

Artykut 21. Zatwierdzanie raportow i dokumentéw

21.1. Zatwierdzapc raporty i dokumenty opracowane i dostarczone prze Inspektora
Nadzory Zamawiajacy poswiadcza ich zgodné¢ z warunkami Umowy.

21.2. W terminie 15 dni od otrzymania dokumentéw lb raportow, Zamawiajacy
powiadomi Inspektora Nadzoruo swojej decyzji dotycacej otrzymanych
dokumentow lub raportow, podajac powody swojej decyzji w przypadku ich
odrzucenia lub zadania zmian. Dla raportu koncowego termin zostaje wydhaony
do 30 dni. Dokumenty i raporty uznaje s¢ za zatwierdzone przeZZamawiajcegQq
jezeli nie poinformuje on Inspektora Nadzorw swoich uwagach w terminie 30 dni
od otrzymania takich dokumentow lub raportow.

21.3. Jeeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przezZamawiagcego pod
warunkiem wniesienia przezinspektora Nadzorgpoprawek, Zamawiajacy okresli
termin ich wniesienia.

21.4. Kiedy kaicowy raport z posepu prac nie zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajcegq to automatycznie zostaje uruchomiona procedura mwigzania
sporu.

V. PLATNO SCI

Artykut 22. Platnos$ci oraz odsetki od ptatndgci zalegtych

22.1. Zamawiajicy dokonuje ptatngi na rzecAVykonawcy w nasg¢pujacy sposob:
22.1.1. Zasady ptatnéci:
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A. za Nadzor Inwestorski w trakcie realizacji robot przez Wykonawe
Platnagci miestczne wg Harmonogramu Ptatod zahczonego do Oferty — Rozdziat 11l w
cenie brutto bez wzgllu na przerob Wykonawcy przez okres petnienia nadzmzez
Inspektora Nadzoru na budowie (od rozpoezia nadzoru IN do odbioru ostatecznego rob6t
| przegcia ich przeZamawiajacego.
Wynagrodzenie miestzne okrélone jw. kedzie wyptacaneWykonawcy co miesic w
wysokasci 100% przez caty okres trwania umowy.
22.2.2. Warunki ptatnasci:

Ptatng¢ bedzie nastpowata na podstawie faktur wystawionych priéygkonawce w
okresie 10-15 kalego nasfpnego miesica po miegsicu Ustugi, przelewem na konto
wskazane przezWykonawce, w ciagu 30 dni od daty przygia faktury przez
Zamawiajacega
22.2.3. Cenadczna brutto za ustugilnspektora Nadzoruwykazana w Ofercie, jest:

A. Ostateczna i niedolzie podlegé waloryzacji w catym okresie trwania nadzoru nad
Kontraktem;

B. W cenie § zawarte wszystkie koszty Firmyiadczicej Nadzor Inwestorski, m.in.
zwigzane z Ustug niezlzdnymi materiatami, spetem, ktére Inspektor Nadzoru uzna
za niezkdne do realizacji umowy, ptacami Personelu obejowmi takze prace
Personelu na Il zmianie czy w dni wolne od pracywzystkie inne optaty, np.
wynikajace z faktu zawarcia tej Umowy oraz podatki.

Cena hczne brutto okreslona przez Wykonawe w swojej ofercie nie oznacza

wynagrodzenia Inspektora Nadzoru lecz jest tylko podstawy do wyliczenia

zryczaltowanego wynagrodzenia miegcznego faktycznego nadzoru w okresie realizacji

Robot na kontrakcie.

Wykonawca przedstawi w swojej Ofercie miegczny harmonogram ptatngci za Nadzor

Inwestorskiw trakcie realizacji robo6t na kontrakcie do ostateenego odbioru robét i ich

przejecia przezZamawiajcego

22.4.4. Wzrost wartdci ceny kontraktowej robot nie ma wplywu na wartGé
swiadczonych ustug zwazanych z nadzorowaniem tych robot przeanspektora
Nadzoru

22.45. W przypadku przesungcia Planowanej Daty Zakaiczenia Robét na
Kontrakcie, z przyczyn niezalenych od Zamawiajcegq Zamawiajacy zaptaci
Inspektorowi Nadzoruwynagrodzenia miesgczne za dodatkowe miegce
swiadczenia ustlug na podstawie negocjacji cen i angk do umowy
podstawowej:

22.2.6. W przypadku wysgpienia nieprzewidzianych przerw w realizacji kontraktu i
niewykonywanie nadzoru w tym okresie, wynagrodzeniemiesigczne ledzie
odpowiednio dostosowane, proporcjonalnie, tj.

llos¢ dni nadzoru x umowne wynagrodzenie njesne
llos¢ dni w miesicu

22.3. Po uptywie terminu ptatndci, Zamawiajacy zaptaciWykonawcyodsetki ustawowe.
Ptatnosci nalezne od Zamawiagcego beda wykonywane na rachunek bankowy
wskazany przez2Wykonawe.

22.4. Pfatnég¢ kwoty koncowej nashpi pod warunkiem wywigzania sk Inspektora
Nadzoruze wszystkich zobowgzan niniejszej Umowy. Platn@g¢ koncowa mae byé
wykonana po ziaeniu przez Inspektora Nadzoruraportu koncowego i po
zatwierdzeniu tego dokumentu przeZamawiajcegao
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22.5 Zamawiapcy maze, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy, wgymaé
w catakdci lub w czesci ptatnosci naleznej Wykonawcy, jezeli Wykonawca
spowodowat uchybienie w wykonaniu Umowy.

Artykut 23. Zmiana cen

Ceny okreélone w OfercieNykonawcy nie podlega zmianom w trakcie realizacji Umowy.
VI. NARUSZENIE POSTANOWIE N | ROZWI AZANIE UMOWY

Artykut 24. Naruszenie postanowié@ Umowy

24.1. Kazda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadkgdy nie wywigzuje Sie
ze swoich zobowgzan lub wykonuje je nienalezycie.

24.2. W przypadku zaistnienia naruszenia postanowie Umowy, strona poszkodowana
takim naruszeniem kedzie uprawniona do ods#pienia od Umowy.

24.3. W przypadku, gdy Zamawiagcy odsgpuje od Umowy to nalgna mu kare
umowna, z tego tytutu maze potraci¢ z ptatnosci naleznej Wykonawcy

Artykut 25. Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamwiajacego

25.1. Zamawiapcy jest uprawniony do zawieszania wykonania Ustug wakim czasie
i w taki sposob, w jaki uznaje to za konieczne.

25.2. Jeeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowo#) jej czesci przekracza 60
dni i zawieszenie nie wynika z nie wyvgzania sk z ptatnosci przez Zamawiajcegq
to Wykonawcamoze, zawiadamiapc Inzyniera Kontrakty domaga& sie zezwolenia
na wznowienie wykonania Ustug w @igu 30 dni lub odsgpié¢ od Umowy.

Artykut 26. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajcego

26.1. Zamawiapcy maze odsgpi¢ od Umowy w kazdym z nizej opisanych przypadkow,

jezeli:

a) Wykonawca nie wywiazuje st ze swoich zobowzan wynikajacych z Umowy;

b) Wykonawca nie zastosuje si w rozadnym terminie do zadania zawartego
w powiadomieniu przekazanym przelnzyniera Kontraktu, wymagajcego aby
Wykonawca naprawit zaniedbanie, ktére ma pang wpltyw na widciwe i terminowe
wykonanie Ustug;

c) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecsydanych przeznzyniera
Kontraktu ;

d) Wykonawca podzleca Ustugi bez zgodfamawiajacego lub wykonuje Umow przez
personel nie zaakceptowany przZ&zmawiajacegq

e) Wykonawca ogtasza upadks lub staje si niewyptacalny, albo zostaje mu wyznaczony
zarmadca masy upadigiowej, lub zawiera porozumienia z wierzycielamawzesza
dziatalnag¢.
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f) Wystapit jakikolwiek brak zdolnéci do czynnéci prawnych utrudniagcy wykonanie
Umowy;

g) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w dgnwoddw optacania skiadek.

h) Wystpita istotna zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie Umowy nie #y
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili jej zawarcia.
Odsgpienie od umowy w tym przypadku m® nasipi¢ w terminie 30 dni od poweatia
wiadomdaci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca peoadac
jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania ¢xi Umowy.

26.2. Po odsfpieniu od Umowy Ilub w przypadku gdy Wykonawca otrzymat
powiadomienie o odsipieniu, podejmie on niezwiocznie kroki magce na celu
zakonczenieswiadczenia Ustug w zorganizowany i sprawny sposolmozliwiaj acy
zminimalizowanie kosztow.

26.3.Inzyniera Kontraktu poswiadczy, w maliwie najkrotszym terminie, wysokosé
naleznegoWykonawcywynagrodzenia w dacie odgipienia od Umowy.

26.4.Wykonawca nie ma prawa zadaé, oprécz kwot nalegnych za wykonane Ustugi,
rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szég.

Artykut 27. Odstapienie od Umowy przez Wykonawe

27.1.Wykonawca z zachowaniem wobec Zamawiajcego 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, mde odshpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy:
a) konsekwentnie nie wywruje s¢ ze swoich zobowzan po wielokrotnych upomnieniach;
lub
b) zawiesza wykonanie Ustug lub dowolnej icle&i na okres dizszy niz 60 dni.

Artykut 28. Sita wyzsza

28.1.Zadna ze Stron nie lkdzie uznana winm naruszenia swoich zoboveizan
wynikajacych z Umowy, jeeli wykonanie takich zobowazan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okoliczndci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania Umowy.

28.2. W niniejszych Warunkach Ogdlnych Umowy termin ,sita wyzsza” oznhacza
wyjatkowe wydarzenia lub okoliczndci:

- na ktore Strony nie mawptywu,

- przed ktorymi Strony nie mogtyeskzabezpieczyprzed zawarciem Umowy,

- ktorych, gdyby wysipity, Strony nie mogtyby unikag,

- ktérych nie mana przypisé drugiej Stronie.

28.3. Strona, ktorej dotyca okolicznasci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywaza¢ ze swoich zobowgzan minimalizuj ac zwioke.

28.4. Obie strony nie poniog odpowiedzialndci za odsgpienie od Umowy z powodu
uchybienia, jezeli ich opanienie w wywiazywaniu sig lub inne niewypetnienie ich
zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wiszej.
Zamawiajacy nie jest zobowazany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zdarzenia sity wysze).
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28.5. Jeeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiegk okolicznosci sity wyzszej
mogace mi& wplyw na wywigzanie s¢ z jej zobowgzan, Strona ta powinna
bezzwiocznie powiadomi druga Strone podajac szczegoty dotycgce charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i maliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Inzyniera Kontraktu nie poleci inaczej na pimie, Inspektor Nadzorubedzie
kontynuowat wypetnianie swoich zobowjzan wynikajacych z Umowy w takim
zakresie, jaki bedzie mazliwy i bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych,
alternatywnych srodkéw w celu wypetnienia swoich zobowizan, ktérych nie
uniemozliwia zdarzenie sity wyzszej. Inspektor Nadzorwnie zastosuje w praktyce
takich srodkow, jezeli nie otrzyma od Inzyniera Kontraktupolecenia do takiego
dziatania.

28.6. W przypadku zaistnienia okolicznéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180
dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie mae zost&
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron ledzie
miata prawo doreczy¢ drugiej Stronie powiadomienie o odsipieniu od Umowy
z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

VIl. ROZSTRZYGANIE SPOROW

Artykut 29. Rozstrzyganie sporow

29.1. Zamawiapcy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania jakichkolwiek sporow dotyczcych Umowy, ktore mog@ powstat
pomiedzy nimi lub pomiedzy Kierownikiem Projektu i Inspektorem Nadzoru

29.2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomi siebie wzajemnie na gimie o swoich
stanowiskach dotycacych sporu, a take o maliwym, w ich opinii sposobie
rozwigzania sporu. Jeeli ktorakolwiek ze Stron uzna to za wiiciwe, Strony
zorganizuja spotkanie i podejmy probe rozstrzygniecia sporu. Kazda ze Stron
odpowie nazadanie polubownego rozwizania sporu w terminie 30 dni od dnia
otrzymania takiego zadania. Okres do osagniecia polubownego rozstrzygngcia
wynosi 120 dni.

29.3. W przypadku nie osagnigcia polubownego rozstrzygngcia sporu kazda ze Stron
moze przedstawé spor do rozstrzygnecia przez ad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajcego
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SCZEGOLNE UMOWY NA NADZOR INWESTORSKI

1. Uwagi og6lne
1.1 Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamodwienia jes&wiadczenie ustug doradczych awanych z
zarzadzaniem, kontral i nadzorem nad realizacumowy o roboty budowlane, zwanej w
dalszej tréci rowniez ,Kontraktem”, ktorej przedmiotem jest:

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniach:

Czes¢ | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM — BARWIN EK
odc. LUTCZA — DOMARADZ od km 230+300 do km 232+78"

Czese Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WI SNIOWKA — JASLO
odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+800 do km 153+242"
Czese Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77 LIPNIK - PRZ EMY SL

odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 80+340az w km 83+320 - 85+870”"

Przedstawiciel Wykonawcy lspektor Nadzoru, bedzie dziatat zgodnie z rgljaka mu
przypisano w
v ,Warunkach Szczego6lnych” i ,Warunkach Ogoélnych”, stanowiacych
Zatacznik Nr 3 i Nr 2 do Rozdziatu 1V niniejszej Specyikacji;
v zakresie uprawnien i obowigzkéw okreslonych w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
v' zakresie uprawnien i obowigzkébw oraz wynikajacych z aktualnych
przepisow ustawy ,Prawo budowlane”.
Warunki realizowanego kontraktu prowadzoneddw oparciu o FIDIC na podstawie
~Warunki kontraktu na budogvdla robét irtynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajcego, Warunki Ogolne (Wydanie SIDIR ttumaczenie anid FIDIC 1999) ISBN
83-86810-14-9”

1.2 Cel zamOwienia.

Zamawiajcy powierzy WykonawcyNadzor Inwestorski nad realizag Kontraktu, o
ktorym mowa w pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekamia od Wykonawcy wymaga
dotyczcych jakdci stosowanych materialtdw 1 robot, kosztow realjzambot oraz
wykonania obiektu zgodnie z dokumentagprojektowa, w ustalonym w umowie z
Wykonawa Robot terminie.

1.3 Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia
Charakterystyk przedmiotu zamowienia obrazuakczone do niniejszej Specyfikacji —
przedmiary robot.

1.4 Termin realizaciji.
Realizacja Kontraktu o ktorym mowa w pkt.1 ddbie trwala :
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0 Czes¢l- 210 dniod daty popisania umowy,
0 Czeséll - 180 dni od daty podpisania umowy,
0  Czesé¢ Il - 180 dni od daty podpisania umowy,

Planowany termin rozpoezia robot, nad ktérymi sprawowanyedzie Nadzor
Inwestorski bedacy przedmiotem niniejszego zaméwienia:

0 Czesél- kwiecien 2009 .,
0 Czesé¢ll - kwiecien 2009 r.,
0  Czesé lll - kwiecien 2009 r.,

1.5Dokumentacja Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nagtujacych
dokumentow :

- umow o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczegdolnymi,

- Ofertge Wykonawcy Robot wraz z kosztorysem ofertowym,

- Dokumentagj projektows wraz ze Specyfikacjami technicznymi,

- decyzje administracyjne pozwajeg¢ na realizagjumowy na roboty budowlane,

- inne kgdace w jego posiadaniu dokumenty skiagajse na Kontrakt,

- oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znamymu wymaganiach

prawnych i administracyjnych mugych wptyw na realizagjtejze umowy.

2. Zakres dziatah :
2.1. Obowhnzki ogolne.

Sprawujacy Nadzor InwestorsKkoedzie odpowiedzialny za:

* petnienie funkcjiinspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z rojaka przypisano
Inzynierowi w Warunkach Kontraktowych dla budowy dlabét inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawgajgo, Warunki Ogoélne (Wydanie
SIDIR ttumaczenie wydania FIDIC 1999) ISBN 83-868149 oraz z przepisami
polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich polew na prowadzenie budowy,
a take postanowieniami Umowy

* prowadzenie rozliczenia budowy;

* wykonywanie innych czynrigi, o ktdrych mowa w Rozdziale 1V niniejszej SIWZ,

e wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynrigiach technicznych,
administracyjnych i finansowych zgaanych z realizagjKontraktu.

Inspektor Nadzordbedzie dziatal we wspotpracy z Zamawiajcym i na jego rzecz
w catym okresie realizacji Kontraktu, w zakresie okeslonym w Rozdziale IV niniejszej
SIWZ.

Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personeltnzyniera Kontrakty jako osole
odpowiedzialm za realizacg Kontraktu.

Wykonawca zapewni stah wymiane informacji z Zamawiajacym oraz
koordynacje swojej dziatalndsci z wymaganiamiZamawiajcega
Obowiazkiem Inspektora Nadzorwbedzie prowadzenie dziaté propagandowo-
informacyjnych obejmujacych:
- ilustracje stanu istniggego,
- zdjecia prowadzonych robot,
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- graficzny schemat realizowanego odcinka,
- dane nt. probleméw jakie rozaziuje realizowany projekt; finansowania (w tym
pozyskanigrodkow zewwrtrznych), dziatd na rzecz ochron§rodowiska.

Wyzej wymienione informacje Inspektor Nadzoru przekealy bedzie Inzynierowi
Kontraktu w odsipach miesicznych, do 7 dnia miegia. Informacje stiy¢ beda aktualizacii
strony internetowej Zamawigjego. Obowgzuje forma elektroniczna przekazywania danych
(na ptytach CD, tekst w formacie kompatybilnym w MBRD, zdgcia w formacie JPG).

W przypadku, gdyby posgp rob6t budowlanych nie byt zadawalajcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy roboét, do obowazkow Inspektora Nadzoribedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajcego za parednictwem Inzyniera Kontraktuo wszystkich
srodkach, ktore nalezy podjaé w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypelenia
zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

2.2.  Etap poprzedzajcy budowe

Przed planowanym terminem rozpocgcia robot Inspektor Nadzorwapozna sg
z dokumentacp Zamawiajcegq o ktorej mowa w pkt 1.5, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodndci i kompletnosci sktadajacych sk na te dokumentacje dokumentow.

Inspektor Nadzoruyrzeprowadzi inspekcg terenu budowy w celu sprawdzenia
zgodndaici stanu istniejgcego z dokumentacj projektowa.

2.3. Etap budowy

Przed wydaniem polecenia rozpogzia robot Inspektor Nadzorzobowizany jest
sprawdzi¢ polise ubezpieczeniowy Wykonawcy, plan BIOZ i Program Zapewnienia
Jakosci.

Inspektor Nadzoryest upowazniony i zobowigzany do:

* reprezentowania Zamawiajcegow kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z Kontraktem;

e nieskepowanego dogpu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzieennaty
I urzadzenia lkda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skiadowane lub
przygotowywane do wbudowania;

» przekazania Wykonawcy Rob6t terenu budowy, wystamigolecenia rozpoeezia
robot;

* prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budewygelu sprawdzenia jako
wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatd\gpdnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowegz praktyk inzyniersk;

» kontrolowania przestrzegania przez Wykonavrobo6t zasad bezpiedmdwa pracy
I utrzymania porzdku na terenie budowy;

e udzielania Wykonawcy Robét wszelkich dgstych informacji i wyjanien
dotyczcych Kontraktu;

» kontroli zgodnéci oznakowania rob6t z zatwierdzonym projektem tyasowej
organizacji ruchu;

* wyrazania zgody i wnioskowania o wykonywanie robot wyodni wolne od pracy;

e wnioskowania o0 usuecie z terenu budowy kdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawe Rob6t, ktdra zachowuje esiniewtaciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy; organizacji oraz przewodenia comiegstcznym naradom
dotyczcym posgpu robot (Rad Budowy) w ktorych udziat bioprzedstawiciele
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wszystkich zaangawanych w realizagj Kontraktu stron (Wykonawca Robot,
Inzynier, Inzynier Kontraktu oraz inni oficjalni obserwatorzy);

organizowania narad technicznych oraz sgidwania protokétow z tych narad
I przekazywania ich Zamawigjemu i Wykonawcy Robdw terminie 7 dni od dnia
narady;

monitorowania pogpu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego aaaawania

I zgodndci realizacji z obowizujacym przy realizacji Kontraktu harmonogramem
robot;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania nial@w;

nadzorowania badamateriatow i robét wykonywanych przez WykonaRobot;
zlecania Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych hadeteriatow lub robot
budzcych watpliwosé co do ich jakéci;

zlecania wykonani#&ontrolnych badan laboratoryjnych i pomiarow Laboratorium
wskazanemu przeZamawiajacega Zakres bada kontrolnych winien wynosi ok.
10% bada pomiarowych prowadzonych przez wykonaw®adaniami winny b
objcte wszystkie elementy betonowe (beton na mokrdaprgkaty), grunty, bitumy
itd.

zatwierdzania rysunkow wykonawczych spmizanych przez Wykonawdobat;
uzyskiwania od Autora Projektu nieginych opinii na rysunkach zamiennych
swiadczcych lydz o zmianie istotnej, 4z nieistotney;

weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” spadzanych przez Wykonawc
Robat;

dokonywania obmiaru wykonanych robat;

odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu;

sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienie Wykerya Robét o wykrytych
wadach oraz okiégenia zakresu koniecznych do wykonania robo6t pogoavych;
poswiadczenia usugcia przez WykonawgcRobot wad;

przygotowania do odbioru efciowego i kacowego robot, sprawdzenia
kompletndci i prawidtowasci przedtazonych przez WykonawcRobo6t dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbioob®t;

sprawdzenia miegtznych zestawie ilosci i wartgsci wykonanych robot i
wystawienia PrzégiowegoSwiadectwa Platni;

poswiadczenia terminu zakazenia robot;

dostarczenia Zamawigjemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygeamych
przez Wykonawe Robdét po zakaczeniu robot;

dostarczenia Zamawigemu min. 7 dni przed odbiorem ostatecznym kompbgin
operatu kolaudacyjnego z opiniakceptadi;

dostarczenia Zamawigemu pisemnej informacji o aktualnym i planowanym
zaawansowaniu robot (rzeczowym i finansowym) w terendo 3 godzin od zadania
pytania przeinzyniera Kontraktu , (zgodndgci z harmonogramem lub ewentualnymi
jego zmianami);

sporadzenia planu przeptywu gotéwki (bazajna limicie finansowym przekazanym
przez Zamawiajaceggd na podstawie harmonogramu robdt i przestrzegaei®
planu;

przestrzegania iadenia do wykonania przyznanego na dany rok limiharfisowego
budowy;

zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robdét;
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powiadomieniaZamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznoéciach medzy dokumentag) Zamawiajacego a stanem faktycznym na
terenie budowy w terminie max. do 3 dni od datgiraenia roszcze

opiniowania ewentualnych projektow zamiennych, Zgedndgci z aktualnym stanem
prawnym;

sprawdzenia ostatecznej kwoty nalej Wykonawcy Robot;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadkwjgpowiedzenia;

wydania polecenia przyspieszenia lub @pénia tempa robot;

petnienia funkcji IN w systemie 2-wu zmianowym (wzppadku konieczriei lub
polecenia przeZamawiajagcegowprowadzenia w/w trybu pracy);

wystawiania  wszelkich  niezdnych  dokumentéw  wymaganych  przez
Zamawiajacego oraz/lub Instytucje Finansige, lub procedury wd¢ania projektu
(zaleznosci od zrédta finansowania);

udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdaymaganych przeZamawiajacego

i procedury wdrazania projektu ( w zalaosci od zrédta finansowania);

udzialu w rozwazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rosztzesob trzecich
wywotanych realizagj Kontraktu;

wyegzekwowania od Wykonawcy robét zkszonej kwoty gwarancji natgtego
wykonania robét w przypadku robot nieprzewidzianych

uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na iytkowanie objazdu
tymczasowego imostu statego w terminach gwaracyoh realizag zadania
zgodnie z pkt. 1.4. Opisu ...

Inspektor Nadzoru bedzie decydowé o:

dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatébw i wszystkielementow i urazdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania preglizacji robét;

zatwierdzeniu receptur i technologii proponowangcrez Wykonawe Robot;
dopuszczeniu do pracy wytworni mas bitumicznych etobowych, wytworni
prefabrykatow oraz spetu i srodkow transportu Wykonawcy Robot;

wstrzymaniu robot prowadzonych w sposéb zzajsay bezpieczestwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych renierbudowy.

Inspektor Nadzoru bedzie wnioskowa o:

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

przeprowadzenie niezbnych bada i pomiaréw lub ekspertyz przez niezalego
Inspektora;

Zlecenie usurcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy WykonawRabot nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

zmiarg terminu wykonania robét w umowie o roboty budovdakiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedhaVNykonawcy Robat;

Zlecenie wykonania rob6t dodatkowych.

Inspektor Nadzoru bedzie akceptowd:

przedstawiony przez Wykonawc Rob6t Program Zapewnienia J&g&ip
Harmonogram Rob6t i Harmonogram Piairip

propozycg Wykonawcy Robét odrsmie zmiany kierownika budowy lub roboét na énn
osolg niz wskazana w ofercie Wykonawcy Robot;

Wytwornie mas bitumicznych,
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e Laboratorium Wykonawcy Roboét, o ile nie zostalo azkne w jego ofercie, po
sprawdzeniu kwalifikacji personelu, komplefobi sprawndci sprztu i urzadzen
laboratoryjnych oraz propozycWykonawcy Robo6t odrimie zmiany Laboratorium
na inne nt wskazane w ofercie Wykonawcy Robat;

e Sprzt i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét, o ile nie zostalgkazane
w ofercie Wykonawcy Rob6t oraz propozydjVykonawcy Roboét odrimie zmiany
sprztu lub uradzei;

« Zrodta pozyskania materialtow miejscowych, o ile mimstaly wskazane w ofercie
Wykonawcy Robot.

2.4. Etap po zakaczeniu robot
Po zakaczeniu robdét Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu zynirerem Kontraktu,
wystawiSwiadectwo Przegia.
W Okresie Zgtaszania Wad, do zad&'ykonawcy ledzie naleato:
» finalizacja zada wynikajacych z obowizkéw na etapie budowy;
» dokonywanie inspekcji Nadzor Inwestorski nad robotami zalegtymi oraz robotami
niezlednymi do usuricia wad ;
* odbiér wykonanych robét zawzanych z usugtiem wad;
* wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyaeych nierozstrzygrtych
roszczé i sporow;
« przygotowanie Ostateczne§wiadectwa Platrnii;
e wnioskowanie o zwrot Gwarancji Wykonania.

2.5. Wspoipraca z Zamawiagcym
Na kazdym etapie realizacji Kontraktmspektor Nadzoru zapewni Zamawiagemu wszelk
niezledna pomoc w zakresie zaydzania Kontraktem.

3. Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniemmspektora Nadzoru jest kontrola zgodrgi dziatan Wykonawcy
Robdét z wymaganiami okélmnymi w umowie na roboty budowlane i obaaujacych
przepisach prawa.

Inspektor Nadzoru, w granicach przyznanych mu uprawnidxdzie prowadzit kontral
jakosci materiatéw i robét, pogpu prac oraz potwierdzat #6 i wartas¢ wykonanych robot.

3.1. Laboratorium

Badania laboratoryjne sprawdzeg jak@¢ materialtdw proponowanych przez Wykonavado
realizacji rob6t oraz badania kontrolne wskazazepirzyniera Kontraktu bda prowadzone
przez laboratorium drogowe w Rzeszowie.

Badaniami i pomiarami kontrolnymi néabe obja¢ 10% bada okreslonych w Szczegbétowych
Specyfikacjach Technicznyckedncych zahcznikiem do umowy o roboty budowlane. Koszt
tych bada i pomiaréw poniesie Zamawigjy.

Raporty

Raporty miesieczne:

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni po zakdczeniu kazdego miesaca/okresu
rozliczeniowegoprzedtay Inzynierowi Kontraktu ,Raport miesiczny” wyszczegolniacy
wykonane przez zespoét ekspertdéw prace i kontrodmiabia laboratoryjne oraz poinformuje o
postpie robot, uzyskiwanym poziomie jal@ robot, sprawach finansowych oraz
wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowel.
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Raport ledzie zawierat:

. opis pos¢pu robot i powstatych probleméw,

. zaangaowanie sit isrodkéw Wykonawcy Robot,

. zaangaowanie finansowe,

. postp robodt i ptatnéci w podziale na kategorie rob6t w paganiu z planem na
kazdy miesjc,

. plan robd6t i finanséw na kolejny miasi

. graficzne przedstawienie pgpti rob6t w powizaniu z harmonogramem,

. graficzry prezentagj postpu robét na planie i/lub rysunkach obiektow,

. fotografie dokumentage postp robét,

. wykaz zmian z podaniem ich wagto,

. wykaz roszczei etap ich rozpatrzenia,

Raport nalezy sktadatc w odsepie miesecznym rowniez w formie elektronicznej
w formacie PDF i *.doc., oraz zd¢cia z miesgcznej realizacji budowy w formacie JPG.

Raport techniczny:

Inspektor Nadzoru przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport mfiwijacy o problemach
technicznych jakie wyspity w trakcie realizacji robot. Taki raportthizie wymagany, kiedy
wystapia powane zmiany w dokumentacji projektowe;.

Raport techniczny powinien zawiéra

. zatazenia na podstawie ktérych zostata opracowana doktaoj projektowa,

. zestawienie wszystkich nowych zaéad projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

. zestawienie rysunkéw powykonawczych pokaezygh lokalizagt i szczegodtowe
wymiary wszystkich wykonanych robot do dnia spdezenia raportu,

. kopie wszystkich wczmiej zatwierdzonych zmian projektowych i innych am,i

. kopie Kkalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykorgw Robét ktore bda
wystepowaty w zwazku z wprowadzapnzmiara,

. opis przygtych projektowych zaleen i roznice w zalgeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwkan,

. nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpadapce proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofglvykonawcy Robot,

. rysunki pokazujce doktadn lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

Raport koncowy:

Po zakaczeniu robot, przed odbiorem ostatecznyimspektor Nadzoru przediay
Zamawiagcemu ,Raport kdcowy” zawierajcy:

1. Wstp

1.1.  Krétki opis projektu

1.2. Dziatania przed rozpogzem Kontraktu

2. Dokumentagj Projektova
2.1. Zala@enia Projektowe
2.2.  Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3 Organizagj i zaradzanie Kontraktem

3.1.  Struktura Zardzania Wykonawcy
3.2.  Struktura Nadzoru Inwestorskiego
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4. Wykonawstwo
4.1. Posip robot
4.2.  Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtownycimeletow robot
4.2.1. Dziat Ogolny
4.2.2. Roboty Ziemne
4.2.3. itd.
4.3. Osignicta Jaké¢ Robot w zgodngxi ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4.  Przyczyny wyspienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2.  Roszczenia

6. Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontoske
6.2.  Analiza ptatngci

6.3. Kmcowe rozliczenie iléciowe wykonanych robot

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontralktatyczce
7.1. Dokumentacji projektowej

7.2.  Warunkow Kontraktu

7.3. Ogllnych i Szczegbdtowych Specyfikacji Technigzh
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii robét

7.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.

Inspektor Nadzoru ma obowazek:

. sporadzania protokétow z Rad Budowy i narad techniczngrde przekazywania ich
uczestnikonmw ciagu 5 dnilub wczéniej — na polecenigamawiajacegq
. odpowiednio wyprzedzagego informowania Zamawiajacego o0 wszelkich

zagraeniach wysipujacych podczas realizacji robét, ktore momiec wptyw na
wydtuzenie czasu wykonania lub zkiszenie kosztow.
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DZIAL 11|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Dokumentagj techniczia przedmiotu zaméwienia mpa oghdac osobicie w
siedzibie Oddziatlu Generalnej Dyrekcji Drog Krajaky i Autostrad w
Rzeszowie w Wydziale Realizacji Inwestycji w budyngrzy ul. Sikorskiego
49c¢ pokéj nr 2.

ZAL ACZNIKI:

Zatacznik nr 3.1. Przedmiar robét - &2 | - ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9
RADOM — BARWINEK odc. LUTCZA — DOMARADZ od km 236800 do km 232+764”

Zalacznik nr 3.2. Przedmiar rob6t - &2 Il - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73
WISNIOWKA — JASEO odc. KLECIE — BUKOWA od km 150+80@dkm 153+242”

Zalacznik nr 3.3. P,rzedmiar rob6t - &2 11l - ,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 77
LIPNIK - PRZEMYSL odc. Tarnogora - Nowa Sarzyna w km 79+000 - 8@+34
oraz w km 83+320 - 85+870”

Zalacznik nr 3.4. Przyktadowe Warunki Szczegolne Kdkttrana Roboty Budowlane:
,REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 73 WANIOWKA — JASLO odc. KLECIE —
BUKOWA od km 150+800 do km 153+242” (aakone w celach informacyjnych)
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