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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze opracowanie zawiera program funkcjonalno-uŜytkowy PFU, który słuŜyć będzie Oferentom 
biorącym udział w postępowaniu przetargowym do przygotowania oferty w zakresie ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych objętych zamówieniem. 
Częścią PFU jest koncepcja architektoniczna, stanowiąca podstawę wykonania prac projektowych 
objętych zamówieniem. 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa budynków 
Laboratorium Drogowego GDDKiA wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym 
i zagospodarowaniem terenu w Mokronosie Dolnym – Etap II”. 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce nr ewid. 98/13 oraz na terenie działek przyległych, AM-1, 
obręb Mokronos Dolny, gmina  Kąty Wrocławskie. 
Oferty na wykonanie całego zadania dostarczone przez Oferentów muszą obejmować pełny zakres 
prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz odbioru robót budowlanych, 
montaŜowych i instalacyjnych, wraz z uruchomieniem i przekazaniem obiektu do uŜytkowania wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na uŜytkowanie. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich 
kosztów z tym związanych. 
 
1.2. Zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych zamówieniem 
W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych 
na jej podstawie. 
W zakres zadania wchodzą równieŜ wszelkie badania, analizy i ekspertyzy, materiały i dokumenty, 
warunki techniczne, opinie, pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do opracowania pełnej 
dokumentacji projektowej oraz prawidłowej realizacji robót (w tym uzyskanie pozwolenia na budowę i 
pozwolenia na uŜytkowanie). 
Zamówienie obejmuje wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania 
i realizacji inwestycji, w tym: 
• opracowanie koncepcji realizacyjnej; 
• opracowanie pełnobranŜowego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę; 
• opracowanie projektów wykonawczych w zakresie zgodnym z projektem budowlanym; 
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
• wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 
• wyposaŜenie budynku i terenu w zakresie elementów stałych; 
• uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie. 
 
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 
− Pow. działki nr ewid. 98/13: ca 25 000 m2. 
− Pow. działki przeznaczona pod zabudowę LD: ca 20 000 m2. 
− Orientacyjna pow. garaŜy – ca 500 m2. 
− Orientacyjna pow. pomieszczeń magazynowych (wiata) – ca 100 m2. 
− Orientacyjna pow. części technologicznej (pracownie) – ca 600 m2. 
− Orientacyjna pow. ciągów komunikacyjnych (korytarz + rampa rozładunkowa) – ca 240 m2. 
− Planowana pow. zabudowy etapu II: ca 1 450 m2. 
Bilans terenu umieszczono na szkicu planu zagospodarowania terenu. 
 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.4.1. Lokalizacja 
Teren przeznaczony na budowę nowego Laboratorium Drogowego zlokalizowany jest w sąsiedztwie 
miejscowości Mokronos Dolny. Znajduje się, na działce połoŜonej na terenie objętym liniami 
rozgraniczenia budowanej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8, w węźle „Wrocław  Zachód” 
(dawniej „Cesarzowice”), przy łączniku drogi wojewódzkiej nr 347 (odcinek Wrocław – Kąty 
Wrocławskie). W chwili obecnej na części nieruchomość (działki), istnieją zabudowania wraz z 
infrastrukturą (w tym ogrodzenie), wykonane w ramach realizacji Etapu I inwestycji. 
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1.4.2. Warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji 
• Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu 
Teren inwestycji jest objęty Decyzją Nr I–P1/03 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej A-8 (dawniej 
A-4) dla odcinka obwodnicy Wrocławia w województwie dolnośląskim z dn. 15 kwietnia 2003 r. 
wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
Zamierzenie budowlane zgodne jest z co do funkcji z obowiązującą Decyzją lokalizacyjną. Dodatkowo 
zostały wydane dwie decyzje administracyjne dotyczące zabudowy omawianej działki: 
- Pozwolenie na budowę  dla Etapu I – decyzja nr 3035/2011 z dnia 30.09.2011r. 
- Pozwolenie wodno-prawne – decyzja nr 460/2011 z 28 października 2012r. 
• Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, fizjograficzne, gruntowo-wodne. 
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja 
przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu emisji o nie mniej niŜ 20 % w odniesieniu do stanu 
aktualnego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych programem Natura 
2000 i z uwagi na odległość nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tych 
obszarów. Działka nr 98/13 znajduje się na obszarze objętym decyzją środowiskową dla całej 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.  
W terenie brak jest obiektów objętych ochroną środowiska kulturowego. 
Na potrzeby inwestycji naleŜy wykorzystać istniejące wyniki badań geotechnicznych podłoŜa lub w 
razie konieczności wykonać dodatkowe badania podłoŜa gruntowego (na własny koszt Wykonawcy). 
• Warunki zaopatrzenia w media. 
Przewiduje się przyłączenie planowanego obiektu do sieci uzbrojenia technicznego. 
Szczegółowe warunki włączenia do istniejących sieci określają warunki przyłączenia wydane przez 
zarządców sieci, które zostały uzyskane przy realizacji Etapu I inwestycji. 
Stan uzbrojenia istniejącego i projektowanego odrębnie – zgodnie z dokumentacją projektową 
sporządzoną dla Etapu I. 
• Warunki obsługi komunikacyjnej. 
Obiekt posiada dostęp do dróg publicznych. Zjazd drogowy na działkę usytuowany jest od strony 
południowej od projektowanej drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Istniejący zjazd (mający status 
tymczasowego) umoŜliwia bezpośredni dojazd i dojście do obiektu oraz umoŜliwia obsługę placu 
budowy na etapie realizacji inwestycji. 
Odrębną decyzją naleŜy ustalić warunki budowy nowego zjazdu z drogi publicznej (wg Szkicu 
lokalizacyjnego). Projektowany zjazd zapewnić ma bezpośredni dojazd i dojście do obiektu, obsługę 
gospodarczą i techniczną na etapie eksploatacji, oraz pełnić rolę przejazdu ppoŜ. Musi spełniać 
wszystkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w wymaganiach 
technicznych. Obsługa komunikacyjna na warunkach określonych przez zarządcę drogi (aktualnie 
GDDKiA Oddział we Wrocławiu). 
 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 
Wydział Technologii Laboratorium Drogowe jest integralną częścią Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, 
prowadzącą badania właściwości materiałów budowlanych drogowych i nawierzchni w zakresie 
budownictwa drogowego i mostowego.  
WTLD realizuje cele i zadania poprzez: 
− prowadzenie badań kontrolnych w trakcie budowy; 
− prowadzenie badań do odbioru; 
− prowadzenie badań na potrzeby projektów budowlanych i drogowych. 
W ramach WTLD działają pracownie specjalistyczne (zespoły): 
− betonów i materiałów wiąŜących; 
− asfaltów i nawierzchni asfaltowych; 
− gruntów i geotechniki; 
− kruszyw; 
− diagnostyki nawierzchni. 
W Laboratorium Drogowym pracuje doświadczony personel wysoko wykwalifikowany w zakresie 
prowadzonej działalności. Przewidywane docelowe zatrudnienie w całym obiekcie nie będzie 
przekraczało 26 osób (dotyczy to realizacji Etapu I i Etapu II). Zabudowa i zagospodarowanie obiektu 
ma zapewniać spełnienie funkcji laboratorium drogowego. W budynkach naleŜy zapewnić niezbędną 
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powierzchnię uŜytkową oraz systemy i instalacje podstawowe i wspomagające, zapewniające 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 
Zabudowie powinno towarzyszyć odpowiednie zagospodarowanie, uzbrojenie i urządzenie terenu, 
w zakresie umoŜliwiającym funkcjonowanie obiektu i jego techniczną obsługę zgodnie 
z przeznaczeniem i w sposób spełniający wymagania przepisów. 
Na infrastrukturę terenową obiektu winny składać się dojazd techniczny i poŜarowy z drogi publicznej, 
parkingi dla samochodów osobowych, dojścia piesze oraz zieleń zewnętrzna. 
 
1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 
 
1.6.1. Program – załoŜenia inwestorskie 
Na budynki Laboratorium Drogowego składają się niŜej wyszczególnione części, zespoły pomieszczeń 
i pojedyncze pomieszczenia. KaŜda z części musi spełniać określone niŜej wymagania techniczno- 
uŜytkowe oraz być właściwie wyposaŜona. 
• Część technologiczna: 
− dwie pracownie o wym. ca 15,0 x 20,0 m, wys. 4,0m, połoŜone obok siebie, połączone ze 
sobą korytarzem o wymiarach 30,0 x 3,0 m z jednej strony, z drugiej połączone rampą 
wyładowczą o wym. 5,0 x 30,0 m, o szer. umoŜliwiającej przejazd wózka widłowego, z wejściami do 
pracowni (z rampy); 
− kratownica podstropowa do podwieszenia instalacji i urządzeń; 
− doprowadzenie instalacji wodnej w otulinie (kran z zaworem), kanalizacji, gazu, spręŜonego 
powietrza, instalacji elektrycznej (rozdzielnia 230V, 360–400 V, IP min. 44, gniazda 
z wyłącznikami), sieci komputerowej umoŜliwiającej rejestrację wyników badań; 
− posadzka wzmocniona trudnościeralna, olejoodporna, wyposaŜona we wpusty podłogowe; 
− w stropach wszystkich pracowni naleŜy przewidzieć świetliki (wnęki okienne); 
− pracownie połączone są przez rampę oraz korytarz; 
− kanalizacja powinna zostać przewidziana pod dodatkowy materiał (piasek, pył), który naleŜy 
odprowadzić jako pozostałość po badań laboratoryjnych (większe światło rur kanalizacyjnych, większe 
spadki podłuŜne, osadniki na zanieczyszczenia stałe i organiczne o pojemności ok. 1,0 m3 kaŜdy); 
− ogrzewanie, wentylacja ogólna i miejscowa, klimatyzacja; w pomieszczeniach pracowni 
powinien zostać przewidziany automatyczny system pozwalający na utrzymywanie, monitorowanie i 
rejestrację stałych warunków klimatycznych (wilgotność, temperatura, zapylenie itp., zakres 
temperatur +18 – +24oC, wilgotność względna w zakresie od 40 – 90%); 
− naleŜy przewidzieć konieczność tłumienia hałasu i drgań pochodzących z pracy urządzeń 
badawczych, pod maszyny wytrzymałościowe i prasy naleŜy przewidzieć odpowiednie 
fundamenty (ubijaki i prasy). 
• Część magazynowa: 
− wiata magazynowa o pow. ca 100 m2, wys. 3,5 m, ogrodzona z dachem jednospadowym z blachy 
falistej, trapezowej, listwa podstropowa do podwieszenia instalacji i oświetlenia (lekka konstrukcja), 
− posadzka wzmocniona trudnościeralna, olejoodporna, wyposaŜona we wpusty podłogowe. 
• Część garaŜowa: 
− dwa stanowiska „przejazdowe” z bramami roletowymi wysokości min. 4,0 m, otwieranymi do góry, 
umieszczonymi symetrycznie po obu stronach garaŜy (lub w innej konfiguracji), umoŜliwiające 
przejazd „na przestrzał”; 
− cztery stanowiska „przejazdowe” z bramami roletowymi wysokości min. 3,5 m, otwieranymi do góry, 
umieszczonymi symetrycznie po obu stronach garaŜy (lub w innej konfiguracji), umoŜliwiające 
przejazd „na przestrzał”; 
− posadzka olejoodporna, odporna na czynniki chemiczne, szorstka (antypoślizgowa), 
− doprowadzony prąd elektryczny – rozdzielnia (rozdzielnia 230V, 360–400 V, IP min. 44, 
gniazda z wyłącznikami); 
− część podstropowa – listwy o wytrzymałości pozwalającej na podwieszenie róŜnych instalacji oraz 
oświetlenia. 
− lokalizacja garaŜy w części północnej działki (zgodnie ze szkicem orientacyjnym i zakresem Etapu II)  
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1.6.2. Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
Projektowany obiekt musi uwzględniać wszystkie potrzeby przedstawione w programie funkcjonalno-
uŜytkowym oraz w projekcie budowlanym dla Etapu I. Strukturę wymaganych pomieszczeń 
przedstawiono na szkicu zagospodarowania terenu w dokumentacji Etapu I. Zamawiający oczekuje 
aby standard jakościowy i uŜytkowy odpowiadał efektowi funkcjonalno-uŜytkowemu ( w tym 
jakościowego), który został uzyskany po realizacji Etapu I. 
 
Wszystkie ww. elementy musz ą być komplementarne (pasuj ące, które koresponduj ą, 
odpowiadaj ą, które nie koliduj ą, nie powoduj ą zagro Ŝeń Ŝycia ani zdrowia, których uzyskany 
efekt funkcjonalny i estetyczny jest spójny, z efek tami funkcjonalno-u Ŝytkowymi uzyskanymi 
po realizacji Etapu I) do rozwi ązań zawartych w dokumentacji projektowej i wykonawczej  oraz 
musz ą w sposób prawidłowy technicznie umo Ŝliwi ć eksploatacj ę kompletnej zabudowy, 
realizacji Etapu I i Etapu II !!!  
 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców 
Zamawiający oczekuje się, Ŝe budynki zostaną zaprojektowane w estetyce charakterystycznej dla 
obiektów uŜyteczności publicznej o podobnej funkcji, realizowanych współcześnie. PoŜąda się 
rozwiązań architektonicznych na właściwym poziomie, wynikającym z funkcji, sytuacji i ponadlokalnej 
rangi obiektu. Oczekuje się, Ŝe projektowane budynki wraz z otoczeniem spełniać będą odpowiednie 
wymagania estetyczne i jakościowe (dokumentacja dla Etapu I). 
 
2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość uŜytych wyrobów i jakość wykonania były 
na poziomie wyŜszym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 
 
2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość 
nie mniejszą niŜ 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 
powinny zapewnić uŜytkowanie w okresie nie krótszym niŜ 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne 
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Rozwiązania projektowe 
zawarte w projekcie budowlanym przed złoŜeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz 
projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego w aspekcie ich zgodności 
z programem funkcjonalno-uŜytkowym PFU, specyfikacją istotnych warunków zamówienia SIWZ, 
komplementarnością z zabudową zrealizowaną w Etapie I oraz warunkami umowy. 
 
2.4. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu 
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy całość terenu objętego 
lokalizacją obiektu – Etap II. 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji naleŜy przygotować projekt organizacji terenu budowy 
uwzględniając: 
− organizację robót budowlanych; 
− zabezpieczenie interesów osób trzecich; 
− warunki higieny i bezpieczeństwa pracy; 
− zaplecze dla potrzeb budowy; 
− warunki dotyczące organizacji ruchu z zatwierdzeniem; 
− przebudowy kolidujących istniejących sieci oraz podłączenie do istniejących (gotowych) rozwiązań  
   wykonanych podczas realizacji Etapu I. 
W zagospodarowaniu placu budowy naleŜy przewidzieć wszystkie niezbędne elementy 
zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi: 
− ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; 
− wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
− wykonanie dróg, dojazdów, wyjść i przejść dla pieszych; 
− doprowadzenie energii elektrycznej i wody; 
− odprowadzanie lub utylizacja ścieków; 
− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy; 
− zapewnienia środków ochrony poŜarowej i doraźnej pomocy medycznej; 
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− zapewnienie łączności telefonicznej; 
− urządzenie składowisk materiałów i wyrobów; 
− wyznaczenia i zabezpieczenia stref gromadzenia i usuwania odpadów powstałych w trakcie 
procesu budowlanego; 
− urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń. 
 
Zagospodarowanie placu budowy musi umoŜliwiać realizację inwestycji z uwzględnieniem działań 
wykonywanych w ramach Etapu I. 
Wierzchnią warstwę gruntu podłoŜa gruntowego do głębokości -0,3 m poniŜej niwelety terenu, zdjętą z 
miejsc przeznaczonych do stałej zabudowy lub usytuowania obiektów placu budowy naleŜy 
przechować w pryzmach i uŜyć do docelowego urządzenia terenów zielonych. 
Grunt z wykopów fundamentowych winien być wykorzystany na terenie działki budowlanej do robót 
zasypowych (jeŜeli spełni wymagania) oraz nowego ukształtowania terenu. Cały, ewentualny nadmiar 
mas ziemnych (pochodzących ze zdjęcia warstwy wierzchniej oraz z wykopów, jak równieŜ 
pozostałych po realizacji Etapu I)  naleŜy wywieść i utylizować - na własny koszt Wykonawcy.  
 
Na trasach sieci i przyłączy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinających jezdnię naleŜy 
przewidzieć rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie ze spełnieniem wymogu 
zagęszczenia gruntu zasypowego i odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci 
i przyłącza powinny być właściwe zabezpieczone. Dopuszcza się wykonanie przecisków. 
 
Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych spowodowanych ruchem samochodów 
na plac budowy oraz stały monitoring stanu ww. jezdni. W przypadku ewentualnych uszkodzeń 
nawierzchni Wykonawca naprawi ją na własny koszt. 
  
Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
 
Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji 
inwestycji jak i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń leŜy po stronie Wykonawcy. 

2.5. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury 
Projektowane nowe budynki WTLD muszą być tak ukształtowane funkcjonalnie, aby minimalizować 
koszty związane z wykonaniem i uŜytkowaniem obiektu. Zamawiający zakłada budowę zespołu 
budynków parterowych niepodpiwniczonych, z dachem jednospadowym. 
NaleŜy zapewnić właściwą estetykę w zakresie wyglądu budynku, a więc konieczna jest dbałość 
o wysoką jakość architektoniczną wszystkich elewacji budynku w tym takŜe o estetykę dachu, z uwagi 
na usytuowanie poniŜej jezdni autostrady. Wymagana jest więc odpowiednia dbałość projektanta 
budynku o walory estetyczne nowego budynku i dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów 
wykończeniowych. Wymaga się aby wygląd nowych budynków korespondował z realizacją wykonaną 
w Etapie I.  
 
Obiekt powinien być funkcjonalny i przyjazny dla uŜytkowników. Powinny być spełnione wszystkie 
wymogi ergonomiczne, akustyczne, oświetleniowe, cieplne, sanitarne, bhp itp. 
NaleŜy przewidzieć nowoczesne wyposaŜenie techniczne w zakresie instalacji sanitarnych, 
elektrycznych, niskoprądowych i armatury w pomieszczeniach technologicznych. 
Wymaga się, Ŝeby rozwiązanie architektoniczne było oszczędne i ekonomiczne w uŜytkowaniu, aby 
zapewnić minimalizację kosztów eksploatacji i dozoru obiektu. Równocześnie, zastosowane materiały 
wykończeniowe i elementy wyposaŜenia obiektu powinny być bardzo trwałe i powinny zapewnić 
odpowiedni standard wykończenia. Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać 
wymogi nałoŜone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ppoŜ oraz korespondować z 
realizacją wykonaną w Etapie I. 
 
2.5.1. Przegrody budowlane 
Ściany zewnętrzne – z elementów drobnowymiarowych właściwie izolowanych, oraz płyta warstwowa 
fabrycznie wykończona w technologii lekkiej obudowy, z uŜyciem systemowych rozwiązań 
montaŜowych i izolacyjnych. 
Ściany wewnętrzne gazobetonowe lub silikatowe. Dopuszcza się równieŜ wykonywanie ścian 
w technologii GK na stelaŜu systemowym. Ściany wewnętrzne izolowane termicznie i wygłuszone. 
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Ściany działowe łatwe do demontaŜu lub przebudowy. 
Stolarka zewnętrzna – systemy aluminiowe w grupie materiałowej 2.2 oraz profile PVC 
wysokoudarowe termoizolacyjne z przeszkleniami niskoemisyjnymi. Szklenie bezpieczne 
o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia odpowiedniej klasy (B, C). Parapety i obróbki blacharskie 
przegród aluminiowe. 
Ściany osłonowe przeszklone – systemy aluminiowe w grupie materiałowej 2.1 i 2.2 z przeszkleniami 
niskoemisyjnymi. Szklenie bezpieczne o podwyŜszonej wytrzymałości, okucia odpowiedniej klasy (B, 
C). Parapety i obróbki blacharskie przegród aluminiowe. 
Połacie dachowe – płyta warstwowa dachowa wykończona fabrycznie lub system izolacji cieplnej 
i wodochronnej złoŜony z powłok paroizolacyjnych, wełny mineralnej lub styropianu oraz elementów 
krycia wierzchniego na podłoŜu konstrukcyjnym, z systemem odwodnienia w odpowiedniej klasie. 
Świetliki systemowe aluminiowe, szklone poliwęglanem. 
Uwaga: Wszystkie przegrody powinny spełniać normatywne wymagania izolacyjności cieplnej 
wszystkich przegród zewnętrznych i wybranych przegród wewnętrznych. 
 
2.5.2. Wykończenie zewnętrzne budynku, materiały elewacyjne 
NaleŜy stosować materiały elewacyjne odpowiedniej jakości, zapewniające obiektowi zarówno 
odpowiedni wygląd podkreślający rangę obiektu, jak i trwałe, odporne na starzenie się pod wpływem 
działania czynników atmosferycznych: 
– płyta warstwowa fabrycznie wykończona typu sandwich; 
– cienkowarstwowe tynki strukturalne; 
– okładziny z ceramiki systemowej lub cegły licowej; 
– okładziny z drewna elewacyjnego lub laminatów elewacyjnych; 
– okładziny z blach szlachetnych aluminiowych lub tytanowo-cynkowych z zastosowaniem 
mocowań systemowych. 
Na ścianach murowanych cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe lub silikonowo-Ŝywiczne 
barwione w masie, wzmocnione w strefie cokołu. Dopuszcza się inne rozwiązanie okładzin 
elewacyjnych, podnoszące atrakcyjność elewacji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, szklone szkłem bezpiecznym P2, zaopatrzone 
w samozamykacze.  
Bramy garaŜowe w formie rolet otwieranych do góry, z ręcznym podnoszeniem i opuszczaniem. 
Wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie oraz rynny i rury spustowe winny być wykonane z blach 
wykończeniowych. NaleŜy uŜywać materiałów wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. 
 
2.5.3. Wybrane elementy i materiały wykończeniowe wewnętrzne 
Wystrój wnętrz, kolorystykę pomieszczeń oraz wzory okładzin i płytek ceramicznych naleŜy uzgodnić 
z Zamawiającym. NaleŜy uŜywać materiałów wysokiej jakości w I kategorii gatunkowej. 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna, przegrody przeszklone wewnętrzne 
Drzwi do pomieszczeń technicznych płytowe stalowe, częściowo o odpowiednich wymaganiach ppoŜ. 
Wszystkie drzwi do pomieszczeń mokrych lub o intensywnie zmywanej posadzce aluminiowe 
systemowe. Drzwi do pomieszczeń biurowych i innych poza sanitarnymi płytowe laminowane lub 
fornirowane, rozwierane i rozsuwane. Drzwi zaopatrzyć w zamki z wkładką patentową. Okucia 
odpowiedniej klasy (O, T).W wybranych otworach wewnętrznych rolety. 
Kolorystyka odpowiadająca wystrojowi wnętrza. 
Przegrody przeszklone wewnętrzne aluminiowe systemowe w grupie materiałowej 2.1 i 2.2. 
Szkło bezpieczne o podwyŜszonej wytrzymałości. 
• Posadzki 
Posadzki o bardzo dobrej jakości, antypoślizgowe, odporne na ścieranie i środki dezynfekujące, 
w I kategorii gatunkowej. Posadzki mogą zawierać wzory i być zróŜnicowane kolorystycznie. 
W budynkach technologicznych, garaŜowych i magazynowych posadzka musi być odpowiednio 
szorstka (antypoślizgowa), olejoodporna, trudnościeralna, wzmocniona pod ruch wózka widłowego (do 
3000 kg).W ww. pomieszczeniach moŜna stosować posadzki cementowe "wypalane" zatarte na 
gładko, lub gres, lub/i malowane specjalistycznymi farbami posadzkowymi. Posadzki mogą być 
wykonane jako "pływające". Posadzki w pomieszczeniach wyposaŜonych we wpusty wykonać z 
odpowiednim spadkiem. Przewidzieć skuteczne izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
• Okładziny ścienne, parapety 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych gdzie ściany naraŜone są na brudzenie stosować tapety 
z włókna szklanego malowane farbami umoŜliwiającymi zmywanie. 
Ściany ciągów komunikacyjnych, holu wejściowego do wysokości 2,10 m wykończyć strukturą 
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dekoracyjną lub okładziną dekoracyjną, a powyŜej malować farbami emulsyjnymi, akrylowymi 
w kolorze odpowiednim do wystroju wnętrz. 
We wszystkich pomieszczeniach technologicznych wymagających ścian zmywalnych stosować 
okładziny z ceramiki ściennej do wymaganej wysokości. 
 
• Sufity podwieszone wewnętrzne 
Pomieszczenia wymagające sufitów podwieszonych – standardowe sufity modułowe lub gipsowe 
gładkie. Sufity podwieszone gipsowe gładkie w pomieszczeniach technologicznych i o podwyŜszonej 
wilgotności z płyty wodoodpornej. W pomieszczeniach dostępu publicznego gdzie przebieg instalacji 
wewnętrznych nie wymaga stosowania sufitów podwieszonych moŜna od ich stosowania odstąpić 
(dopuszcza się rezygnację w ciągu komunikacyjnym).. 
W pomieszczeniach technicznych sufity podwieszane z łatwym dostępem do instalacji. Stosowanie 
sufitów podwieszonych nie moŜe ograniczyć dostępu do instalacji i urządzeń technicznych 
wymagających bieŜącej obsługi. 
• Powłoki malarskie ścienne 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych gdzie ściany naraŜone są na brudzenie stosować farby 
umoŜliwiające zmywanie na tapecie z włókna szklanego. 
We wszystkich pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności stosować specjalistyczne farby emulsyjne 
do pomieszczeń mokrych. 
W pomieszczeniach składowania chemii – specjalistyczne farby chemoodporne. 
Pozostałe pomieszczenia – standardowe farby wewnętrzne na tynkach gipsowych lub tapecie 
z włókna szklanego. 
• Detale 
Zadaszenia, przysłony przeciwsłoneczne zewnętrzne (Ŝaluzje) i osłony akustyczne – gdzie konieczne, 
balustrady zewnętrzne - stalowe lakierowane. 
Drabiny i odboje ze sali ocynkowanej. 
Uwaga: Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposaŜenia stałego winny spełniać wymagania 
właściwych przepisów przeciwpoŜarowych. 

2.6. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do konstrukcji 
 
2.6.1. Ogólne załoŜenia konstrukcyjne 
Konstrukcja budynku winna spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące normy 
i przepisy budowlane. NaleŜy stosować rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do wymogów 
architektonicznych, pozwalające na łatwą zmianę układów funkcjonalnych pomieszczeń bez 
dokonywania powaŜnych zmian w konstrukcji obiektu. 
Przewiduje się przyjęcie dla budynków rozwiązań szkieletowych jako optymalnych dla funkcji obiektu. 
Ponadto konstrukcja obiektu ma zapewnić: 
- łatwość i prostotę w utrzymaniu czystości; 
- długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji i uzupełniania powłok 
antykorozyjnych. 
- właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem właściwego 
mikroklimatu w obiekcie. 
Budynek naleŜy rozdzielić dylatacjami lub stosować inne zabiegi, tak by nie było konieczności 
stosowania dodatkowego zbrojenia przeciwdziałającemu skurczowi elementów Ŝelbetowych. 
Ściany zewnętrzne wykonane z materiałów lekkich (lekkie ściany osłonowe, beton komórkowy lub 
równowaŜne). 
Elementy konstrukcyjne powinny być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi normami 
i standardami materiałowymi oraz technicznymi. 
W szczególności konstrukcję budynku naleŜy wykonać z zachowaniem poniŜszych ogólnych załoŜeń. 
GaraŜe o konstrukcji stalowej, lekkiej (ściany z blach falistych, trapezowych, izolowanych).  
 
2.6.2. Posadowienie 
Budynek naleŜy posadowić na fundamentach bezpośrednich w postaci Ŝelbetowych monolitycznych 
ław fundamentowych, (dopuszcza się rozwiązania równowaŜne, alternatywne, zamienne) z 
wykorzystaniem betonu o klasie nie mniejszej niŜ C 25/30 (B25). Fundamenty naleŜy zabezpieczyć 
przed agresywnym oddziaływaniem gruntu i wód gruntowych. 
 
2.6.3. Konstrukcja nośna budynku 
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Główna konstrukcja nośna w postaci lekkiego szkieletu z balastowymi stopami fundamentowymi. 
Układ konstrukcyjny naleŜy dostosować do wymogów architektonicznych. Przewiduje się 
zastosowanie układów ramowych, z uwagi na uniwersalność rozwiązań i łatwość zmian układów 
funkcjonalnych w budynku. 
GaraŜe o konstrukcji stalowej, lekkiej (ściany z blach falistych, trapezowych, izolowanych).  
 
 
 
 
2.6.4. Ściany 
Ściany zewnętrzne w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych oraz 
w technologii lekkiej obudowy z zastosowaniem płyty warstwowej. 
 
2.6.5. Stropodachy 
Zaleca się zastosowanie stropodachu, którego konstrukcje nośna stanowią stalowe blachy fałdowe 
oparte na pośredniej konstrukcji stalowej. 
 
2.6.6. Dachy 
Dachy wykonane na konstrukcji kratownicowej, o nośności pozwalającej na podwieszenie 
w przestrzeni poddachowej róŜnych instalacji, oświetlenia, urządzeń i elementów wyposaŜenia. 

Zaleca się zastosowanie lekkich przekryć z płyt warstwowych lub powlekanych blach 
trapezowych, w układzie bezpłatwiowym (garaŜe i wiata magazynowa).  
Nad pozostałymi pomieszczeniami stropodachy o lekkiej konstrukcji belkowej (stal lub drewno) 
przykrytej powlekaną blacha trapezową lub deskowaniem. 

2.7. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji sanitarnych 
W obiekcie przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji sanitarnych: wody zimnej, ciepłej 
wody uŜytkowej, cyrkulacji wody ciepłej uŜytkowej, instalacji wodnej ppoŜ., instalacji kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, spręŜonego 
powietrza. Wszystkie instalacje muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z potrzebami LD (do 
uzgodnienia z UŜytkownikiem) i z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów. 
 
2.7.1. Przyłącza i uzbrojenie terenu 
Na terenie, gdzie ma powstać obiekt zaprojektowano i wykonano następujące instalacje 
zewnętrzne: 
− wodociągu; 
− kanalizacji sanitarnej; 
− kanalizacji deszczowej; 
 
Przystępując do sporządzania projektu budowlanego naleŜy przeanalizować zgodność nowych 
przyjętych załoŜeń pod kątem dokumentacji projektowej z Etapu I. 
Wykonawca na etapie projektu budowlanego powinien w przypadku kolizji projektowanego obiektu 
z istniejącym uzbrojeniem terenu dostosować je do nowej zabudowy. Wykonawca uzyska wszelkie 
warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu zlecenia. 
 
2.7.2. Instalacje wody wodociągowej (bytowo-gospodarczej i ppoŜ.) 
Obiekt jest zasilany w wodę wodociągową z komunalnej sieci wodociągowej. 
Projekt instalacji wewnętrznej powinien uwzględniać wymagania zawarte w dokumentacji projektowej 
dla Etapu I. Wykonawca sporządzając projekt powinien przeanalizować wymogi stawiane instalacji 
wodnej pod kątem wymaganych ciśnień na wypływie w punktach czerpalnych i zagroŜeń 
zanieczyszczenia na skutek przepływu zwrotnego wody do sieci komunalnej. Jej skutkiem powinien 
być wybór odpowiedniego zawory antyskaŜeniowego na przyłączu wody zgodnie z PN-B-01706/Az1 
oraz zastosowanie zestawu hydroforowego w przypadku niedostatecznego ciśnienia w sieci. 
Przewiduje się wykonanie instalacji ppoŜ. z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 
Instalację wodociągową wody bytowo-gospodarczej wewnątrz budynku moŜna wykonać z rur PP do 
wody pitnej lub rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową. Na zewnętrz budynku instalację wykonać 
z rur PE.  
Przy opracowywaniu projektu Wykonawca powinien uwzględnić wymogi Inwestora, obowiązujące 
przepisy oraz wytyczne projektowe. W załoŜeniach przyjęto, Ŝe przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej 
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odbywać się będzie w kotłowni poprzez zastosowanie przepływowego podgrzewacza wody. Obiekt 
powinien być wyposaŜony w instalację cyrkulacyjną ciepłej wody uŜytkowej.  
Opracowanie przewiduje, Ŝe do zapewnienia wody do celów ppoŜ wewnątrz budynku hydranty 
szafkowe DN25 z węŜem półsztywnym. 
Dodatkowo (na Ŝyczenie Inwestora) w kaŜdym z pomieszczeń naleŜy zaprojektować automatyczną 
instalację zraszaczową. Instalacja ta powinna być sprzęŜona z systemem sygnalizacji poŜaru. 
Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Opracowanie przewiduje, Ŝe ścieki sanitarne z obiektu będą odprowadzane do bezodpływowego 
zbiornika na nieczystości. 
Przy opracowywaniu projektu Wykonawca powinien uwzględnić wymogi Inwestora, obowiązujące 
przepisy oraz wytyczne projektowe. W szczególności naleŜałoby zwrócić uwagę na poziomy 
kanalizacyjne odprowadzające nieczystości z części laboratoryjnej obiektu, poniewaŜ istnieje 
moŜliwość przedostawania się do odprowadzanych nieczystości piasku, pyłów i zawiesin 
organicznych pozostałych po badaniach laboratoryjnych. W związku z tym w projekcie budowlanym 
naleŜałoby rozwaŜyć zwiększenie spadków kanałów lub zastosowanie większych średnic przewodów 
odpływowych. 
Przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji wewnętrznej z rur PVC do kanalizacji. Poziome odcinki 
przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkami naleŜy wykonać z rur 
Ŝeliwnych łączonych na kielich lub rur PVC-U. 
Przybory sanitarne naleŜy zaprojektować i wykonać jako wiszące, mocowane do stelaŜy stalowych lub 
kompaktowe (w zaleŜności od koncepcji architektonicznej). 
Kanalizację sanitarną technologiczną wykonać z odstojnikami na zanieczyszczenia stałe. 
Kanalizację odprowadzającą ścieki z garaŜu wykonać do separatora piasku i oleju i dalej do 
odbiornika. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.7.4. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Opracowanie zakłada odprowadzenie wody deszczowej z dachów budynków za pomocą przewodów 
spustowych, natomiast z terenu utwardzonego poprzez wpusty uliczne. 
Przy opracowywaniu projektu Wykonawca powinien uwzględnić wymogi Inwestora, obowiązujące 
przepisy oraz wytyczne projektowe. 
Kanalizację odprowadzającą brudną wodę z placów manewrowych i garaŜy wykonać do separatora 
piasku i oleju i dalej do odbiornika. 
 
2.7.5. Instalacja grzewcza i centralnego ogrzewania 
Na etapie projektu budowlanego Wykonawca powinien dostosować instalację obiegu c.o. i nagrzewnic 
wodnych do podziału funkcjonalnego obiektu, przy uwzględnieniu moŜliwości normowania temperatury 
w róŜnych grupach pomieszczeń zaleŜnie od ich przeznaczenia i czasu pracy oraz od chwilowych 
zysków lub strat ciepła. 
Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zasilana z instalacji komunalnej na gaz ziemny. 
Pomieszczenie kotłowni zlokalizowano w części administracyjnej budynku.  
Przewody instalacji grzewczej zasilające poszczególne obiegi wykonać z rur z tworzyw sztucznych 
izolowanych termicznie. Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną 
oraz głowice termostatyczne. NaleŜy stosować grzejniki z podejściem dolnym i wbudowanym 
zaworem termostatycznym, chyba Ŝe zastosowanie innego grzejnika w danym pomieszczeniu jest 
uzasadnione. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.7.6. Wentylacja i klimatyzacja 
Opracowanie zakłada, Ŝe wentylacja pomieszczeń odbywać się będzie w zaleŜności od charakteru 
i przeznaczenia pomieszczeń grawitacyjnie lub mechanicznie. Przy opracowywaniu projektu 
Wykonawca powinien uwzględnić wymogi Inwestora, obowiązujące przepisy oraz wytyczne 
projektowe. Ilość doprowadzanego powietrza zewnętrznego do poszczególnych pomieszczeń powinna 
wynikać z potrzeb higieniczno-sanitarnych lub technologicznych. 
Strumienie powietrza wentylującego w pomieszczeniach administracyjnych powinien wynikać z trzech 
kryteriów: 
1. strumienia objętości powietrza wentylującego w pomieszczeniu w zaleŜności planowanej 
liczby osób lub/i przeczenia pomieszczeń według PN-83/B-03430 oraz PN-83/B- 
03430/Az3:2000 oraz innych obowiązujących przepisów i wytycznych branŜowych; 
2. wymagań co do wielkości strumienia powietrza wynikającego z konieczności odprowadzenia 
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zysków ciepła i zapewnienia odpowiednie; 
3. zapewnienia wymaganej przepisami jakości powietrza (temperatury i wilgotności) 
w pomieszczeniach. 
W części laboratoryjnej ze względu szczególny zakres prac badawczych i związanych z nimi 
wymagań odnośnie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu (wg wytycznych Inwestora) 
naleŜy przewidzieć urządzenia pozwalające na sterowanie temperaturą i wilgotnością 
w pomieszczeniu. Urządzenia muszą mieć moŜliwość rejestracji pracy i parametrów 
w pomieszczeniu. 
Opracowanie zakłada zastosowanie central z odzyskiem ciepła. Źródłem ciepła dla nagrzewnic 
powietrza zamontowanych w centralach będzie kotłownia gazowa. Sterowanie parametrami pracy 
central poprzez układ automatyki. NaleŜy zastosować takie środki ochrony akustycznej, aby 
urządzenia montowane po zewnętrznej stronie budynku (w tym głównie na dachu budynku) nie były 
źródłem ponadnormatywnego poziomu hałasu emitowanego do otoczenia. 
Kanały i kształtki wentylacyjne wywiewne zaprojektować i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
o przekroju prostokątnym typu A/I oraz kołowym typu B/I z połączeniami kołnierzowymi 
uszczelnionymi. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.7.7. Wentylacja garaŜu 
Opracowanie zakłada zastosowanie w garaŜu układu wentylacji grawitacyjnej poprzez zastosowanie 
kominów wentylacyjnych. Kanały i kształtki wentylacyjne wywiewne zaprojektować i wykonać z blachy 
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym typu A/I oraz kołowym typu B/I z połączeniami 
kołnierzowymi uszczelnionymi. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.7.8. Instalacja spręŜonego powietrza 
Opracowanie przewiduje zaprojektowanie instalacji spręŜonego powietrza. Miałaby ona na celu 
doprowadzenie powietrza do punktów czerpania zlokalizowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych. 
Opracowanie przewiduje zasilanie instalacji ze spręŜarkowi, która stanowić będzie wydzielone 
Pomieszczenie, w którym znajdą się dwa agregaty spręŜarkowe (po 10 atm. kaŜdy). 
W pomieszczeniu naleŜy przewidzieć układ wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz wygłuszenia 
(agregaty generują hałas o wielkości ok. 95 dbl.).  
Kanalizację odprowadzającą ścieki ze spręŜarkowni wykonać do separatora benzyny i oleju i dalej do 
odbiornika ścieków sanitarnych. Instalację rozprowadzenia spręŜonego powietrza wykonać z rur z 
tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową o połączeniach gwintowanych. 
 
2.8. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji elektrycznych i niskoprądowych. 
W obiekcie przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych: 
elektryczna (230V, 360–400 V), telekomunikacyjna (telefon, internet itp.), odgromowa, alarmowa, 
monitoringowa (kamery, wykrywacze ruchu), ppoŜ. (czujki dymu). 
Wszystkie instalacje muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z potrzebami WTLD (do 
uzgodnienia) i z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów. 
 
2.8.1. Zakres inwestycji i wykaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
w obiekcie 
Instalacje elektryczne: 
− linie kablowe nn; 
− linie kablowe oświetlenia wjazdów i parkingu; 
− rozdzielnie główne obiektu nn; 
− podrozdzielnie elektryczne nn; 
− instalacja siłowa; 
− oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych; 
− oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego); 
− gniazd wtykowych dedykowanych; 
− gniazd wtykowych 24V; 
− instalacja odgromowa; 
− uziemienie obiektu; 
− połączeń wyrównawczych wewnętrznych części przewodzących; 
− połączeń wyrównawczych zewnętrznych instalacji; 
oraz następujące instalacje niskoprądowe: 
− instalacja telefoniczna; 
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− instalacja logiczna; 
− instalacja monitoringu; 
− instalacja alarmowa. 
− Instalację sygnalizacji alarmu poŜaru. 

Instalacje elektryczne 
2.8.2. Dystrybucja mocy w obiekcie  
Koncepcje dystrybucji mocy w obiekcie dostosować do podziału funkcjonalnego całego obiektu. 
 
 
 
 
2.8.3. Wykaz podrozdzielni  
Rozdzielnia główna elektryczna zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu. 
Wykaz podrozdzielni: 
− pracownia asfaltów; 
− pracownia betonu; 
− garaŜe; 
− komputerowego zasilania gwarantowanego wg potrzeb; 

Instalacja oświetlenia 
2.8.4. Instalacja oświetlenia ogólnego 
Instalacja oświetlenia ogólnego ma być zasilona z lokalnych rozdzielnic właściwych dla 
poszczególnych obszarów. NaleŜy wykonać monitorowanie stanu poszczególnych obwodów 
oświetleniowych dla stref ogólnodostępnych, w szczególności ciągów komunikacyjnych.  
NaleŜy stosować oprawy oświetleniowe wyposaŜone w energooszczędne źródła światła. 
Wymagane natęŜenia oświetlenia (zgodnie z PN-EN 12464-1, PN-EN 12193):  
− komunikacja 100 lx; 
− pomieszczenia techniczne 200 lx; 
− magazyny 100lx. 
Współczynnik Ra oddawania barwy światła nie mniejszy niŜ 80. Dostawcy opraw oświetleniowych, ze 
względu na specyfikę obiektu powinni zapewniać 5 letni okres gwarancji na stosowane oprawy. 
 
• Uwagi szczegółowe 
Wszystkie oprawy stosowane w części technologicznej, magazynowej, garaŜowej i pomieszczeniach 
wilgotnych powinny mieć stopień ochrony dostosowany do wymogów obowiązujących norm, z tym Ŝe 
nie mniejszy niŜ IP 44. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 

 
2.8.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego 
Zgodnie z załoŜeniami Inwestora, ze względu na charakter obiektu, naleŜy wykonać instalację 
oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się: 
− oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych; 
− oświetlenie przestrzeni otwartych. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w 
Etapie I. 
 
2.8.6. Oświetlenia dróg ewakuacyjnych 
Oświetlenie ewakuacyjne ma obejmować drogi ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne naleŜy 
wykonać w sposób zapewniający minimalne natęŜenie oświetlenia wzdłuŜ osi drogi ewakuacyjnej na 
poziomie 1 lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 lx. Oświetlenie to ma takŜe zapewnić 
rozpoznanie urządzeń przeciwpoŜarowych i umoŜliwić ich uŜycie. W ramach oświetlenia 
ewakuacyjnego naleŜy wykonać instalację podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, 
których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki naleŜy rozmieścić 
w sposób zapewniający dobra rozpoznawalność znaków ze szczególnym uwzględnieniem drzwi 
wyjściowych oraz miejsc gdzie będzie miała miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. Minimalny 
czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 2h. 
Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natęŜenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 
5s, a pełny poziom natęŜenia oświetlenia w ciągu 60s. Rozwiązania muszą być komplementarne z 
zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.7. Oświetlenia przestrzeni otwartych 
Celem oświetlenia powierzchni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i zapewnienia 
bezpiecznego poruszania się ludzi w kierunku dróg ewakuacyjnych poprzez zapewnienie 
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dostatecznych warunków widoczności. Ten typ oświetlenia ma obejmować takŜe drogi ewakuacyjne 
o szerokości większej niŜ 2m. NatęŜenie oświetlenia nie moŜe być mniejsze niŜ 0,5lx na poziomie 
podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, przy czym nie uwzględnia się pasa 0,5m 
powierzchni połoŜonego na skraju oświetlonych obszarów. Minimalny czas stosowania oświetlenia dla 
celów ewakuacji powinien wynosić 2h. W strefie otwartej 50% wymaganego natęŜenia oświetlenia 
powinno być wytworzone w ciągu 5s, a pełny poziom natęŜenia oświetlenia w ciągu 60s. Rozwiązania 
muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
 
 
 
 
2.8.8. Instalacja gniazd wtykowych 
We wszystkich pomieszczeniach naleŜy wykonać instalacje gniazd wtykowych ogólnego 
przeznaczenia. Dla grup gniazd stosować ramki wielokrotne. Zasilanie instalacji gniazd wtykowych 
ogólnego przeznaczenia odbywa się z rozdzielni piętrowych. Instalacje wykonać stosując przewód 
YDY 3x2,5mm2. W obiekcie przewidzieć naleŜy takŜe gniazda wtyczkowe, dedykowane. Zasilanie 
gniazd wykonać z rozdzielnic komputerowych, których zasilanie zabezpieczone jest centralnym 
zasilaczem UPS umoŜliwiającym bezpieczne zakończenie pracy. Gniazda te montować na 
stanowiskach komputerowych w części administracyjnej i biurowej oraz na stanowiskach badawczych 
gdzie jest to wymagane. Instalacje wykonać stosując przewód YDY 3x2,5mm2. Rozwiązania muszą 
być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.9. Instalacja gniazd wtykowych 24V 
W pomieszczeniach technicznych, jak kotłownia, warsztaty, naleŜy wykonać instalację gniazd 
wtykowych zasilanych poprzez transformatory obniŜające napięcie z 230V na 24V. 
• Uwagi szczegółowe 
Wszystkie oprawy stosowane w części technologicznej, magazynowej, garaŜowej i pomieszczeniach 
wilgotnych powinny mieć stopień ochrony dostosowany do wymogów obowiązujących norm, z tym Ŝe 
nie mniejszy niŜ IP 44. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.10. Zasilanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŜarowym obiektu 
Wszystkie odbiory naleŜy zasilać z wydzielonej sekcji rozdzielnicy głównej, zasilanie sprzed 
wyłącznika poŜarowego obiektu. Zasilanie naleŜy wykonać przewodami o ognioodporności 
wynoszącej 90 min. Z zastosowaniem systemów mocujących o analogicznej wytrzymałości ogniowej. 
Zaleca się prowadzić zasilanie tych instalacji niezaleŜnymi trasami od pozostałej instalacji. 
Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.11. Instalacja połączeń wyrównawczych wewnętrznych części przewodzących 
i zewnętrznych instalacji 
W obiekcie naleŜy wykonać instalację połączeń wyrównawczych wewnętrznych części przewodzących 
i zewnętrznych instalacji tak, aby wewnętrzne i zewnętrzne części przewodzące oraz układy 
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne mogły być połączone za pomocą krótkich przewodów 
wyrównawczych i – gdzie to konieczne – przez włączenie urządzeń ograniczających przepięcia (SPD). 
Wszystkie połączenia powinny być zgodne z PN-IEC 60364. Szyny wyrównawcze powinny być 
umieszczone tak, aby były połączone z układem uziomów lub z poziomym przewodem otokowym za 
pomocą krótkich przewodów. Minimalny przekrój zacisku stykowego (szyna wyrównawcza) powinien 
wynosić 50mm2. Wszystkie wewnętrzne części przewodzące o znaczących rozmiarach, pomosty 
metalowe, rury, instalacje elektryczne powinny być połączone krótkim przewodem z najbliŜszą szyną 
wyrównawczą na poziomie ziemi i na innych poziomach, jeŜeli nie mogą być zachowane bezpieczne 
odstępy wg PN-IEC 61024-1. Zewnętrzne części przewodzące oraz linie energetyczne 
i telekomunikacyjne powinny wchodzić do obiektu raczej we wspólnym miejscu blisko poziomu grunt. 
JeŜeli zewnętrzne części przewodzące oraz linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne musza 
z jakiegoś powodu wchodzić do obiektu w róŜnych miejscach, a wiec jeŜeli wymagają zainstalowania 
kilku szyn wyrównawczych, to szyny te powinny być połączone po moŜliwie najkrótszej drodze 
z układem uziemienia, tj. ze zbrojeniem obiektu i uziemieniem fundamentowym. Rozwiązania muszą 
być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 

2.8.12. Instalacja przeciwprzepięciowa  
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W obiekcie naleŜy wykonać wielostopniowy (trójstopniowy) system ochrony przed przepięciami. Przy 
projektowaniu naleŜy uwzględnić zalecenia normy PN-IEC 61312-1 dotyczące Strefowej Koncepcji 
Ochrony Odgromowej i Przepięciowej. Na granicy poszczególnych stref naleŜy zainstalować 
ograniczniki przepiec w instalacjach elektrycznych i torach sygnałowych. SPD (urządzenie 
ograniczające przepięcia) powinny wytrzymywać obliczone częściowe prądy piorunowe i powinny 
spełniać wymagania, co do maksymalnych napięć obniŜonych, powodowanych przez udary 
piorunowe. SPD powinny równieŜ mieć zdolność gaszenia prądów następczych sieci zasilającej. 
Maksymalne dopuszczalne napięcie udarowe na SPD przy wejściu do obiektu powinno być 
skoordynowane z wytrzymałością udarowa izolacji, podstawowym poziomem izolacji danej sieci 
i dopuszczalnym dla urządzeń w obiekcie maksymalnym napięciem udarowym. Rozwiązania muszą 
być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
 
 
2.8.13. Instalacja odgromowa 
Do projektowania układu zwodów naleŜy stosować niezaleŜnie lub w dowolnej kombinacji: 
− metodę kąta osłonowego; 
− metodę toczącej się kuli; 
− metodę oczkową wymiarowania zwodów. 
Dla płaskich części dachowych obiektu naleŜy stosować metodę oczkową wymiarowania zwodów 
rozmieszczając zwody wzdłuŜ krawędzi dachu, występów dachowych, kalenicy dachu. Wymiar oka 
sieci zwodów zachować zgodnie z tablicą nr 1 w PN-IEC 61024-1. Dla części dachowych, na których 
zlokalizowane są urządzenia takie jak centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej naleŜy przy 
projektowaniu zwodów zastosować metodę kąta osłonowego, zapewniając strefę ochronną dla ww. 
urządzeń. Zwody, przewody na powierzchni dachu i przewody odprowadzające powinny być 
przyłączone do pokrycia balustrady dachowej. Na połączeniach pomiędzy odcinkami płyt pokrycia 
balustrady naleŜy zapewnić przewodzące mostkowanie. Przewody odprowadzające naleŜy rozmieścić 
wzdłuŜ obwodu obiektu moŜliwie równomiernie i w konfiguracji symetrycznej. Średnia odległość 
pomiędzy przewodami odprowadzającymi jest podana w tablicy nr 3 PN-IEC 61024-1. Jako przewody 
odprowadzające naleŜy wykorzystać przewodzące elementy konstrukcji obiektu z zapewnieniem 
ciągłości elektrycznej naturalnych przewodów odprowadzających. Połączenia biegnące od naturalnych 
przewodów odprowadzających do uziomów powinny być zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu 
i w zaciski probiercze zgodnie z punktem 3.2.4 PN-IEC 61024-1-2. Uziemienie obiektu wykonać 
stosując układ uziomu typu B (uziom fundamentowy). Szczegółowy sposób wykonania uziomu 
fundamentowego podaje załącznik A normy PN-IEC 61024-1-2. Rozwiązania muszą być 
komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.14. Dodatkowa ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
Samoczynne wyłączanie zasilania. System samoczynnego wyłączania zasilania naleŜy zrealizować 
poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami 
topikowymi oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od poraŜeń, wyłącznikami 
przeciwporaŜeniowymi róŜnicowo-prądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne naleŜy wykonać 
w systemie sieci TN-S, z wydzieloną Ŝyłą neutralną N i ochronną PE. Połączenia wyrównawcze – 
wyrównanie potencjału. Na kaŜdej kondygnacji naleŜy przewidzieć montaŜ lokalnej szyny połączeń 
wyrównawczych, do której naleŜy przyłączyć lokalne połączenie wyrównawcze. Do instalacji połączeń 
wyrównawczych na poszczególnych kondygnacjach naleŜy podłączyć wszystkie elementy metalowe 
mogące się znaleźć pod napięciem takie jak koryta kablowe, kanały wentylacyjne, metalowe 
konstrukcje stropów podwieszanych. Podłączenie poszczególnych urządzeń wykonać przewodem 
o przekroju minimalnym LgYŜo 4mm2. Połączeniami naleŜy objąć wszystkie instalacje i urządzenia 
metalowe jednocześnie dostępne, pomiędzy którymi mogą pojawić się róŜnice potencjałów, mogące 
stanowić zagroŜenie dla Ŝycia. Jako przewody wyrównawcze naleŜy wykorzystać metalowe zbrojenia 
i konstrukcje budynków, przewody instalacji sanitarnych i koryta instalacji elektrycznych zapewniające 
ciągłość połączeń elektrycznych. W miejscach wprowadzenia lub wyjścia z budynków wszelkich 
metalowych instalacji sanitarnych naleŜy wykonać główne połączenia wyrównawcze. Rozwiązania 
muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
 
2.8.15. Instalacja alarmowa 
Budynek jest wyposaŜony w lokalny system sygnalizacji włamania. System wyposaŜony jest w czujniki 
ruchu oraz czujniki otwarcia drzwi i okien w wybranych pomieszczeniach. Przewidziane jest w nowych 
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pomieszczeniach zastosowanie sygnalizatorów zewnętrznych i wewnętrznych. System będzie 
nadzorowany przez centralkę alarmowa. Komunikowanie włamania do centrum monitorowania 
alarmów nadzorowanego przez firmę ochroniarską będzie odbywać się drogą radiową. Rozwiązania 
muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
 
 
2.8.16. Instalacja monitoringu 
Budynek jest wyposaŜony w system monitoringu wizyjnego. System wyposaŜony jest w kamery 
rozmieszczone na drogach komunikacji w obiekcie oraz na terenie. Przewidziane jest w nowych 
pomieszczeniach zastosowanie kamer kolorowych z promiennikami podczerwieni. Sygnały powinny 
zostać zapisane na rejestratorze. Rejestrator montować w pomieszczeniu magazynu/sejfu przy 
pomieszczeniu dyrekcji. Dla przeglądania materiałów monitoringu przewidzieć montaŜ monitorów 
LCD. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.17. Instalacja sygnalizacji alarmu poŜaru 
Zakłada się, Ŝe pomieszczenia zostaną wyposaŜone w system sygnalizacji alarmu poŜaru. System 
wyposaŜony będzie w czujki oraz ręczne ostrzegacze poŜarowe. Przewidziane jest zastosowanie 
cyfrowych czujek dymu. Sterowanie systemu zapewniać powinna cyfrowa centralka. Centralka 
posiadać musi moŜliwość powiadamiania o zagroŜeniu oraz moduły umoŜliwiające sterowanie 
urządzeniami gaszącymi. Centralkę zamontować w pomieszczeniu o moŜliwie stałym dozorze osoby 
uprawnionej. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.8.18. Instalacja monitoringu warunków klimatycznych 
Zakłada się, Ŝe pomieszczenie (część technologiczna) zostaną wyposaŜone w system monitoringu i 
rejestracji (zapisu z moŜliwością wydruku) warunków klimatycznych. Warunki te to: temperatura, 
wilgotność, itp. W skład systemu powinny wchodzić czujniki, rejestratory, urządzenie do 
przechowywania danych (komputer z bazą danych) oraz drukarka (ki) do wydruku danych. 
Rozwiązania muszą dotyczyć Etapu I i Etapu II. 
 

2.9. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do wyposaŜenia obiektu 
 
Budynek i pomieszczenia naleŜy wyposaŜyć we wszelkie wynikające z przepisów szczególnych 
zaślepki, kratki rewizyjne, płyty rewizyjne, tablice informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze itp. 
 
 
2.10. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Na terenie wokół budynków Laboratorium Drogowego naleŜy przewidzieć nw. elementy 
zagospodarowania i urządzenia terenu: 
− place manewrowe; 
− miejsca postojowe; 
− droga objazdowa o szer. 4,5 m o moŜliwej zmiennej nawierzchni; 
− poletko doświadczalne o wym. 4,0 x 9,0 m bez nawierzchni; 
− miejsce składowania odpadów o wym. 14,0 x 20,0 m w sąsiedztwie rampy rozładunkowej; 
− kanał rewizyjny najazdowy, dwustronny (przejazdowy); 
− odpowiednio oznakowany wjazd i wyjazd z terenu Laboratorium Drogowego. 
 
2.10.1. Informacje ogólne – układ drogowy 
Obsługa komunikacyjna projektowanego obiektu nie wymaga przeprowadzenia analizy 
komunikacyjnej. 
Wjazd na działkę poprzez projektowany zjazd publiczny. 
Powierzchnie drogowe i parkingowe (parkingi, drogi pod ruch lekki i cięŜki, dojazdy do placów dostaw) 
wykonane zostaną z betonu asfaltowego lub kostki betonowej wibroprasowanej z mikrofazą. Drogi 
dostaw nie powinny przebiegać przez parkingi dla klientów oraz przez drogi wewnętrzne, z których 
korzystają klienci. NaleŜy przewidzieć znaki drogowe pionowe i poziome właściwe dla organizacji 
ruchu zastępczego oraz docelowej organizacji ruchu drogowego. Rozwiązania muszą być 
komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
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2.10.2. Projektowany zjazd publiczny 
Zjazd naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami geometrycznymi i technicznymi (Dz. U. nr 43 z 1999r. 
poz. 430) – promienie muszą umoŜliwiać wjazd pojazdów cięŜarowych z przyczepą, naczepą, dłuŜycą, 
itp. Wykonanie zjazdu łączy się z wykonaniem wszelkich niezbędnych elementów (przepust, bariery, 
itp. ) wraz z uzgodnieniem. Wjazd wyłącznie od strony ronda (Mokronosu, Wrocławia). Wyjazd 
wyłącznie w stronę prawą, w kierunku Cesarzowic, Kątów Wrocławskich. Lokalizację zjazdu 
przedstawiono na szkicu orientacyjnym. Po zakończeniu budowy przedmiotowego zjazdu, aktualnie 
istniejący, tymczasowy wjazd naleŜy zabezpieczyć (zamknąć barierami demontowalnymi lub 
betonowymi) – istniejący wjazd będzie docelowo pełnił wyłącznie rolę p poŜ.           
 
2.10.3. Droga objazdowa – dostawcza, p.poŜ. „ruchu cięŜkiego” 
Drogi dostawcze z kostki betonowej wibroprasowanej z mikrofazą, konstrukcja jak dla ruchu cięŜkiego 
KR5 – KR6. Kształt i kolor dobrany w uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
 
 
2.10.4. Drogi „ruchu lekkiego” 
ObciąŜenia uŜytkowe: zgodnie z polskimi przepisami obciąŜenie jest uzaleŜnione od liczby pojazdów. 
Ustalając kategorię ruchu (co przedkłada się na rodzaj konstrukcji) naleŜy uwzględnić przewidywaną 
liczbę pojazdów. 
Zazwyczaj moŜna przyjąć następującą analogię w odniesieniu do kategorii ruchu KR: 
− miejsca parkingowe wraz z drogami manewrowymi – KR3 - KR4; 
− zbiorcze drogi z których wyłączony jest ruch dostawczy – KR3 - KR4. 
Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej z mikrofazą. Wydzielenie miejsc postojowych 
rzędem kostki w innym kolorze. róŜnice poziomów pomiędzy róŜnymi rodzajami nawierzchni 
maksymalnie – 2cm. Kształt i kolor kostki dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Uwaga: w zaleŜności od strefy naleŜy uwzględnić przejazd maszyn odśnieŜających. Unikać 
w obszarze parkingów wysepek zieleni i nieoznaczonych elementów wystających nad nawierzchnię 
drogową. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 

2.10.5. Ciągi piesze 
Elementy ciągów pieszych przy elewacjach i obiektach sportowych terenowych naleŜy zaprojektować 
estetycznie, z elementami małej architektury. 
Przed wejściami głównymi przewidzieć w razie konieczności po jednym słupku demontowalnym, 
celem umoŜliwienia awaryjnego podjazdu. Minimalna szerokość chodników 1,5m, a przy 
krawęŜnikach jezdni minimum 2,0m. Ciągi piesze z kostki betonowej wibroprasowanej z mikrofazą. 
Kształt i kolor kaŜdorazowo winien być uzgadniany z Inwestorem. Rozwiązania muszą być 
komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.10.6. Miejsca postojowe – parkingi 
Dla obiektu naleŜy przyjąć 20 – 25 miejsc postojowych. 
Miejsca parkingowe o wymiarach 2,3 x 5,0 m. 
Drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe o szerokości 6,0m. 
KrawęŜniki stosować tylko na obwodzie parkingu oraz jako osłonę drzew – zabrania się stosowania 
krawęŜników między miejscami postojowymi. 
Zasadniczo projektować miejsca postojowe prostopadle do dróg manewrowych (90˚). 
W alejkach ślepych bez wyjazdu projektować nie więcej niŜ 10 miejsc postojowych w rzędzie. 
Spadki poprzeczne i podłuŜne na parkingach w granicach – podłuŜne minimum 0,7%, poprzeczne  
od 1% do 2%. Spadki od budynków. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w 
Etapie I. 
 
2.10.7. Place gospodarcze 
Na terenie obiektu naleŜy przewidzieć place gospodarcze ze stanowiskami na powszechnie uŜywane 
kontenery duŜe samochodowe na odpady stałe oraz kontenery zwykłe o poj. 1,1m3. Rozwiązania 
muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.10.8. Zieleń 
Zakres prac obejmuje wykonanie projektu i nasadzeń zieleni. NaleŜy przewidzieć roślinność 
o zróŜnicowanej wysokości (niska, średniowysoka), o charakterze przegrody wizualnej, dźwiękowej 
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i ruchowej, z właściwie dobranego materiału roślinnego. 
Zieleń wysoka dopuszczalna jako bariera dźwiękochłonna i przeciwpyłowa od strony komunikacji 
zewnętrznej. Tereny zewnętrzne przy budynku naleŜy zagospodarować kompozycjami zieleni niskiej, 
okrywowej, oraz trawnikami. Przy doborze roślin unikać naleŜy gatunków, które mogą być szkodliwe 
dla zdrowia. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
2.10.9. Nawadnianie terenów zielonych 
Na potrzeby porządkowe i pielęgnacji zieleni na zewnątrz budynku oraz na terenie obiektu naleŜy 
przewidzieć punkty poboru wody z zaworami wyposaŜonymi w złączki do węŜa z układem 
odcinającym. Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie budynków Laboratorium Drogowego GDDKiA wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu w Mokronosie Dolnym. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upowaŜnionej 
do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Dodatkowo z ramienia 
Zamawiającego zostanie wyznaczony Kierownik Projektu. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem prace projektowe i roboty budowlane. 
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Zamawiający przewiduje bieŜącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli i sprawdzeniu 
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, 
przed złoŜeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-uŜytkowym, 
oczekiwaniami Zamawiającego oraz warunkami umowy; 
− gotowe wyroby budowlane, 
w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie 
polskich przepisów, wprowadzenie do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz zgodności posiadanych parametrów z wymaganiami zawartymi w projektach wykonawczych 
i w specyfikacjach technicznych; 
− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie wg zasad określonych 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, 
np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne - na okoliczność zgodności ich parametrów 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie dotyczyć: szalunków, 
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki 
betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania, pielęgnacji betonu, 
poprawności ułoŜenia izolacji i zabezpieczeń; 
− sposób wykonania robót budowlanych, 
w aspekcie parametrów uzyskanych w wyniku robót budowlanych elementów obiektu oraz zgodności 
ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uŜytkowym i umową, jakości 
wykonania i dokładności prac wykończeniowych, prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 
urządzeń i wyposaŜenia. 
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Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
− odbiór częściowy, odbiór końcowy; 
− odbiór po okresie rękojmi; 
− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do uŜytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako 
roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 
budowlane, odwodnienie robocze itp. 
Koszty robót tymczasowych, jak równieŜ koszty związane z placem budowy naleŜą w całości do 
Wykonawcy. Koszty przeprowadzonych badań laboratoryjnych obciąŜają Wykonawcę, a potrzeba tych 
badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wykonywania kontrolnych badań w ramach robót ziemnych, betonowych i drogowych. 
 
3.2. Wymagania dot. dokumentacji projektowej 
W ramach zamówienia naleŜy opracować kompletną dokumentację projektową wielobranŜową dla 
całego zadania inwestycyjnego (Etap II), które korespondują z dokumentacją dla etapu I. 
 
3.2.1. Wymagania w zakresie opracowania Projektu Budowlanego 
Wykonawca opracuje projekt budowlany w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami opinie, uzgodnienia 
i decyzje, z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie. 
W ramach prac przygotowawczych i projektowych naleŜy przewidzieć m.in.: 
− wykonanie i opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego (obiekty, zieleń, teren); 
− uzyskanie zmiany lub aktualizacji warunków przyłączenia mediów i warunków zasilania od 
ich dostawców (w zaleŜności od potrzeb); 
− wykonanie pełnobranŜowej koncepcji realizacyjnej do uzgodnienia z Zamawiającym; 
− wykonanie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i praw 
pokrewnych; 
− wykonanie charakterystyki energetycznej budynku; 
− złoŜenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 
Dokumentację naleŜy udostępnić Zamawiającemu celem sprawdzenia prawidłowości rozwiązań dla 
kontynuacji projektowania. 
 
3.2.2. Wymagania w zakresie opracowania Projektów Wykonawczych 
Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót 
budowlanych, w zakresie wszystkich niezbędnych branŜ. Zamawiający będzie wymagał, aby 
branŜowe projekty wykonawcze były skoordynowane pomiędzy sobą poprzez dokonanie uzgodnień 
międzybranŜowych. 
NaleŜy opracować m.in. nw. elementy: 
− projekt zagospodarowania terenu (projektowany obiekt, uzbrojenie techniczne, 
ukształtowanie terenu, nawierzchnie, mała architektura, urządzenie terenu i zieleń); 
− projekty uzbrojenia terenu (instalacji zewnętrznych), w tym: wodociągowej, hydrantowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniami terenowymi, energetycznej; 
− część architektoniczna – wraz z projektami wnętrz i zestawieniami elementów 
budowlanych, urządzeń i wyposaŜenia; 
− część konstrukcyjno-budowlana; 
− część budowlano- instalacyjna (instalacje wewnętrzne); 
− część techniczno-technologiczna, z zestawieniami elementów budowlanych, urządzeń 
i wyposaŜenia; 
− opracowania kosztowe dla poszczególnych asortymentów robót. 
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Zamawiający będzie wymagał przedłoŜenia do akceptacji rysunków wykonawczych przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-uŜytkowego, 
umowy i zgodności z projektem budowlanym. 
Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
 
3.2.3. Zakres i forma dokumentacji projektowej 
Zamawiający wymaga złoŜenia dokumentacji projektowej dla poszczególnych faz opracowania 
w następującej ilości egzemplarzy: 
− Koncepcja realizacyjna – 3 egz.; 
− Projekt budowlany – 5 egz.; 
− Projekty wykonawcze – po 5 egz. kaŜdej branŜy; 
− Przedmiary robót – po 3 egz. kaŜdej branŜy; 
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 3 egz. kaŜdej branŜy. 
PowyŜszą dokumentację projektową naleŜy równieŜ złoŜyć w formie elektronicznej na płytach CD 
w formacie PDF, osobno dla kaŜdego stadium projektu. 
 
 
 
 
 
3.2.4. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia 
• Opracowanie i złoŜenie koncepcji realizacyjnej, wraz z zatwierdzeniem – do 1 miesiąca od daty 
zawarcia umowy. 
• Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, złoŜenie kompletnego wniosku 
o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę – do 3 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 
• Realizacja robót budowlanych – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
3.3. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych zawartych w ST 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki 
działania w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie poziomów 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
3.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
3.3.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
Rozwiązania muszą być komplementarne z zastosowanymi w Etapie I. 
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3.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów robót, oraz przedmiary robót, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
3.4. Organizacja robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej; 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ); 
− projekt organizacji budowy; 
− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie); 
− harmonogram robót. 
 
3.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
3.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
3.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
3.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaŜe wykonawcy całość terenu objętego 
lokalizacją obiektów oznaczonych na kopii planu zagospodarowania terenu. Działka przeznaczona na 
plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy. Na działce brak jest energii elektrycznej i wody. 
 
3.9. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych; 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich ; 
- ochrony środowiska; 
- warunków bezpieczeństwa pracy; 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 
- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich; 
- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową. 
 
3.10. Materiały, wyroby budowlane 
1. Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją określa dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 
2. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna 
z wymaganiami norm PN-EN, a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach 
technicznych i deklaracjach zgodności i powinna być kontrolowana na bieŜąco przy kaŜdej dostawie 
na budowę. 
3. Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
4. Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub, których jakość budzi zastrzeŜenia moŜna 
wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem pozytywnym, odpowiednich badań, 
określonych w przepisach. 
5. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN-EN (PN) lub 
aprobatami technicznymi. 
6. Zastosowane w programie szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zaproponowane materiały (i urządzenia) 
będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
W przypadku złoŜenia ofert równowaŜnych naleŜy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty 
techniczne dla materiałów (i urządzeń) równowaŜnych, zawierających ich parametry techniczne. 
7. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-uŜytkowym, dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano 
je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w projekcie, naleŜy 
kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i InŜynierem oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie 
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z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montaŜowych” 
oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. 

3.11. Sprzęt i transport 
Wymagania dotyczące sprzętu 
1. Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, 
projekt organizacji robót budowlanych i montaŜowych oraz instrukcja techniczna montaŜu dla obiektów 
lub ich części montowanych z gotowych elementów. Ww. projektu i instrukcje montaŜu są elementami 
wykonawczej dokumentacji projektowej i powinny być opracowane dla kaŜdego obiektu i rodzaju 
robót. 
2. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć 
trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości techniczne, np. udźwig, nośność, ciśnienie, 
temperaturę itp. 
Wymagania dotyczące środków transportu 
1. Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do 
transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 
2. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia naleŜy zabezpieczyć 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
3. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o duŜych gabarytach 
i znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach. 
4. Do transportu niektórych materiałów i sprzętu wymagane są wysoko wyspecjalizowane urządzenia 
transportowe, np. pojazdy do transportu gotowej mieszanki betonowej, samochody do przewozu kabli 
energetycznych, zestawy do transportu sprzętu na gąsienicach i Ŝurawi wieŜowych. 
5. Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach 
przyobiektowych i na placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robót budowlanych i montaŜowych. 
 
3.12. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
programem funkcjonalno- uŜytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 
niego poprawione na własny koszt. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
3.13. Kontrola jakości robót 
1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-
montaŜowych. 
Opracowanie takie wymaga akceptacji InŜyniera i powinno zawierać nw. elementy. 
1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 
- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy; 
- u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę – np. elementów konstrukcji stalowej; 
- przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem; 
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułoŜeniu, zamontowaniu. 
1.2. Jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie: 
- dokumentów załączonych do dostawy; 
- oględzin zewnętrznych i pomiarów; 
- badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych; 
- badań materiałów wbudowanych w konstrukcje; 
- sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności. 
1.3. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontrola poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych; 
- badanie wykonanych elementów konstrukcyjnych; 
- sprawdzenie wykonanych połączeń konstrukcyjnych; 
- sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji rurowych; 
- próby i sprawdzenie instalacji, urządzeń technicznych i przewodów; 
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- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- pomiary wykonanych instalacji elektrycznych; 
- pomiary sprawdzające wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp. 
2. Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
3. Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się 
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
4. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki 
badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu 
odbioru końcowego budowy. 
 
3.14. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z par.45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę; 
·- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 
- protokoły odbioru robót; 
- protokoły z narad i ustaleń; 
- operaty geodezyjne; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
3.15. Odbiór robót 
1. Ustalenia ogólne 
Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego. Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe 
dokonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiór 
końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą 
określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej. 
2. Procedura odbioru końcowego 
2.1. Podstawy prawne odbioru końcowego 
Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu Cywilnego, zgodnie, z którym przez umowę 
o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do 
dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, 
a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu 
i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Artykuł 643 Kodeksu Cywilnego ustala, Ŝe zamawiający 
obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora 
roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do uŜytku, która określona jest w protokole 
odbioru. Od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia 
roszczeń wykonawcy o zapłatę naleŜnego wynagrodzenia. 
2.2. Cel odbioru końcowego 
Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołoŜyć naleŜytej 
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego 
wyposaŜony w odpowiednie pełnomocnictwo. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii 
rzeczoznawców. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a takŜe przedstawiciele uŜytkownika. Odbiór moŜe 
być połączony z przekazaniem uŜytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru do 
eksploatacji (uŜytkowania). Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub 
umowie próby i sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 
2.3. Roboty dodatkowe 
JeŜeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkujących jego uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający moŜe dokonać odbioru 
wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem 
odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która moŜe być przekazana do 
uŜytku. 
2.4. Czynności odbioru końcowego 
Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje uŜytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń 
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dostarczonych przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamiennych rozwiązań 
lub wyposaŜenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje 
uŜytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. Zakończenie wszystkich robót i 
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza 
wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał 
przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe 
przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenie wszystkich prób zamawiający moŜe odmówić odbioru. JeŜeli w toku czynności 
odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia zamawiający moŜe odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad. JeŜeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty odbioru. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 

2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji 
Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest 
sprawdzenie osiągania przez instalację załoŜonych parametrów. Operacja rozruchu obejmuje 
instalacje i urządzenia stanowiące wyposaŜenie obiektu. 
 
2.5.1. Zawartość Instrukcji Rozruchu 
Instrukcja rozruchu winna stanowić element dokumentacji projektowej o następującej zawartości 
opracowania: 
- dane ogólne systemu instalacyjnego; 
- zasady funkcjonowania; 
- próby; 
- fazy rozruchu; 
- nastawy; 
- tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny); 
- parametry technologiczne na końcu rozruchu; 
- incydenty i zalecenia; 
- niebezpieczne sytuacje; 
- urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego; 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
warunki ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
2.5.2. Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być naleŜycie 
udokumentowana protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
 
2.6. Wykaz dokumentów odbioru końcowego 
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru 
końcowego obiektu: 
2.6.1. Dokumenty podstawowe: 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
- Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę; 
- Dzienniki budowy. 
- Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie; 
- Protokół przekazania placu budowy wykonawcy; 
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
2.6.2. Dokumenty instytucjonalne 
-· Protokół Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska; 
- Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
- Protokół Państwowej Inspekcji Pracy; 
- Protokół Państwowej StraŜy PoŜarnej; 
- Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających 
odbiorowi UDT. 
- Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci (przykładowo: 
energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne). 

2.6.3. Dokumenty materiałowe: 
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- Certyfikaty; 
- Atesty; 
- Aprobaty techniczne; 
- Deklaracje zgodności; 
- Zatwierdzenia próbek materiałowych. 
 
2.6.4. Wyniki badań: 
- Wyniki badań podłoŜa; 
- Wyniki badań próbek betonu; 
- Badania konstrukcji stalowej; 
- ŚródmontaŜowe operaty geodezyjne; 
- Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji; 
- Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego; 
- Protokoły pomiaru droŜności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; 
- Protokoły pomiaru hałasu; 
- Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej i badania ciągłości przewodu 
ochronnego; 
- Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ciągłości Ŝył przewodów i kabli; 
- Protokóły pomiarów rezystancji uziemień; 
- Protokóły badania wartości napięcia i jego spadków; 
- Protokół badania instalacji wyrównawczych; 
- Protokóły badania maszyn i urządzeń; 
- Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej; 
- Protokoły pomiaru natęŜenia oświetlenia; 
- Protokoły badań próbek wody; 
- Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji. 
 
2.6.5. Protokoły odbiorów częściowych 
- Protokół odbioru stanu zerowego; 
- Protokoły odbiorów pomontaŜowych konstrukcji stalowych; 
- Protokół odbioru stanu surowego; 
- Protokół odbioru robót pokryciowych; 
- Protokół odbioru robót elewacyjnych; 
- Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, ogrodzenie); 
- Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 
 
2.6.6. Protokoły testów funkcjonalnych 
PoniŜej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte protokołami 
testów funkcjonalnych: 
- Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS); 
- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne; 
- Urządzenia alarmowe; 
- Instalacja antywłamaniowa; 
- Instalacja sygnalizacji poŜaru; 
- Instalacja telewizyjnego systemu nadzoru; 
- Instalacja hydrantowa; 
- Instalacja ogrzewania; 
- Instalacje audiowizualne; 
- Protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu. 
 
2.6.7. Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa 
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń. 
 
2.6.8. Wykaz części zamiennych 
Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny wykonawcy. 
 
2.6.9. Raport szkolenia załogi 
Raporty ze szkolenia pracowników uŜytkownika w zakresie obsługi instalacji i urządzeń. 
 
2.6.10. Dokumentacja powykonawcza 
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Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
- Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian 
dokonanych w trakcie realizacji; 
- dla instalacji piorunochronnych - metrykę urządzenia piorunochronnego; 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
- wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej. 
 
3.16. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Zakres i charakter robót tymczasowych zaleŜeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji 
robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod ochrony przed 
negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu 
robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje od 
Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy jak równieŜ granic przekazywanego do 
dysponowania placu robót. Prace towarzyszące obejmują usunięcie i wywiezienie na wysypisko 
materiałów rozbiórkowych i zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych. Koszt 
wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąŜa Wykonawcę, który zobowiązany 
jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmując w odpowiedniej 
wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji 
kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robót. 
 
3.17. Wynagrodzenie Wykonawcy 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania 
robót budowlanych zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i 
częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: 
- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę; 
- roboty przygotowawcze i ziemne; 
- fundamenty i stan "zero"; 
- pierwsza kondygnacja w stanie surowym wraz z dachem i pokryciem dachowym; 
- szklenie i elewacja zewnętrzna; 
- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania; 
- montaŜ urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji; 
- tynki, okładziny, malowanie, podłogi - posadzki, drzwi wewnętrzne na poszczególnych 
kondygnacjach; 
- przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne; 
- roboty drogowe i parkingi; 
- zieleń i inne elementy zagospodarowania i urządzenia terenu. 
Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować równieŜ zapłatę za wykonanie 
rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją wykonywanych robót, 
objętych elementem rozliczeniowym. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 
budowlane, odwodnienie robocze itp. RównieŜ koszty związane z placem budowy naleŜą w całości do 
wykonawcy. 
4. Wykaz dokumentów związanych z realizacją zamówienia 
• Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Teren inwestycji jest objęty Decyzją Nr I–P1/03 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej A-8 (dawniej 
A-4) dla odcinka obwodnicy Wrocławia w województwie dolnośląskim z dn. 15 kwietnia 2003 r. 
wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. 
• dokumentacja projektu budowlanego dla Etapu I. 
• Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu posiada dokumenty 
stwierdzające jej prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki nr ewid. 
98/13, AM-1, obręb Mokronos, gmina Kąty Wrocławskie. 
• Dokumentacje geotechniczne 2 szt., wykonane dla Etapu I. 
• Decyzja pozwolenia na budowę dla Etapu I. 
• Decyzja pozwolenia wodno-prawnego.  
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• Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 
wymagania nw. przepisów: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 
z późn. zm.), oraz w szczególności: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.); 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ws. informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 
poz. 1380); a w szczególności: 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
ws. ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 80 poz. 563); 
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ws. 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 
poz. 1030); 
− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94); oraz 
w szczególności: 
− Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. ws. ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn.zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47,poz. 401); 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 26 
poz. 150 z późn. zm.); 
− Ustawa z 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 
z późn. zm.). 
Inwestycję realizować naleŜy zgodnie z: 
− wszelkimi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz normami przedmiotowymi dot. projektowania i wznoszenia obiektów 
budowlanych; 
− zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej mającymi zastosowanie i wpływ na 
kompletność i prawidłowość wykonania zadania, bezpieczeństwo uŜytkowania obiektu oraz 
trwałość i ekonomikę rozwiązań technicznych. Zamawiający informuje ponadto, Ŝe jest zobowiązany 
stosować przepisy: 
− Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 
poz. 1655 z późn. zm.); oraz w szczególności: 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ws. określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389); 
− Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych. 
Uwaga: Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich zastosowania. 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
• Kopia mapy zasadniczej 
Zamawiający dysponuje mapą do celów opiniodawczych w skali 1:1000 i 1:2000  
Aktualizacja mapy do celów projektowych oraz określenie jej zakresu na potrzeby opracowania 
dokumentacji projektowej leŜy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 
• Inwentaryzacja zieleni 
Teren jest pozbawiony zieleni, nie sporządzono w związku z tym inwentaryzacji. Ewentualna 
aktualizacja stanu faktycznego leŜy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 
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• Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektu. Na potrzeby inwestycji wykonano badania podłoŜa gruntowego. Uzyskanie ewentualnych 
dodatkowych, niezbędnych informacji leŜy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. 
• Dane dotyczące oddziaływania na środowisko oraz posiadane raporty, 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Projektowany obiekt znajduje się w granicach pasa drogowego. W obiekcie nie prowadzi się procesów 
technologicznych. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko, wynikającego 
z istnienia planowanego przedsięwzięcia. UciąŜliwość obiektu nie wykracza poza granice działki 
własnej. Teren inwestycji jest terenem przeobraŜonym. W terenie brak jest obiektów objętych ochroną 
środowiska kulturowego. 
• Ochrona środowiska przyrodniczego 
Teren inwestycji jest terenem przeobraŜonym. W terenie brak jest obszarów lub obiektów objętych 
ochroną środowiska przyrodniczego. 
• Ochrona środowiska kulturowego 
Teren inwestycji jest terenem przeobraŜonym. W terenie brak jest obiektów objętych ochroną 
środowiska kulturowego. 
• Warunki formalne oraz realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
uzbrojenia technicznego i infrastruktury drogowej. Zamawiający uzyskał niŜej wymienione informacje. 
− Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków, ZGK Kąty Wrocławskie, 06-07-2010 
− Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej; ZGK Kąty Wrocławskie; 06-07-2010 
− Oświadczenia o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego; PGNiG S.A. DOOG we Wrocławiu; 23-06-
010 
− Warunki techniczne przełoŜenia gazociągu wysokiego ciśnienia; GAZ-SYSTEM S.A. 
Oddział we Wrocławiu; 21-06-2010, z załącznikami 
− Warunki przyłączenia do sieci rozdzielczej; EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon 
Dystrybucji Środa Śląska; 12-07-2010 
• Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
UWAGA: Realizacja inwestycji wymaga uzyskania niezbędnych wytycznych, opinii, pozwoleń na 
etapie projektowania i budowy. Wykonanie lub uzyskanie nieprzewidzianych wcześniej dokumentów, 
raportów, ekspertyz, opinii w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
leŜy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie. Wszelkie prace oraz koszty z nimi 
związane niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do momentu uzyskania pozwolenia na 
uŜytkowanie) leŜą po stronie Wykonawcy. 


