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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:  

 

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

Rozdział 1:    Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

Rozdział 2:     Formularz oferty  

Rozdział 3: Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania 
zamówienia: 

Formularz Nr 1: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz Nr 2: Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca; 

Formularz Nr 3: Wykaz wykonanych opracowań projektowych; 

 

TOM II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

TOM III:     OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

Nr ST: Tytuł Specyfikacji 

P-00.00 Wy magania ogólne 

P-10.00 Opracowa nia podstawowe 

P-10.30 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,  Dokumentacja Przetargowa  

P-30 Opr acowania geodezyjne  

P-30.10 Mapa do celów projektowania dróg 

P-30.20 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna 
niezbędna dla nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości 

 

TOM IV:     KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH. 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „Specyfikacją”. 
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Rozdział 1 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

G e n e r a l n a  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39,  fax. (+48 81) 53-244-67, 
http:// www.gddkia.gov.pl,  e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl  
NIP: 712-24-27-134,  Regon: 01751157500161 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 
 

GDDKiA-O/LU-R2an/417/PTD/7/…/09 
 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA: 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w tryb ie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1665 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”.  
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującej dokumentacji projektowej:  

Opracowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej i Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia na prz ebudowę drogi krajo wej Nr 74 (w kilometrażu lo kalnym 74 d), 
odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość od km 000+213 do 
km 000+978.  

Zamówienie finansowane jest ze środków budżetowych w ramach asortymentu „bieżące 
utrzymanie dróg”. 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

 główny  przedmiot: 
nazwa: usługi  inżynierii  projektowej  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i  wodnej 
kod: 71322000-1 

 dodatkowe przedmioty (branże): 
nazwa: usługi sporządzania map 
kod: 71354000-4 
nazwa: zintegrowane usługi inżynieryjne 
kod:      71340000-3 
nazwa: usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych 
kod: 79421100-2 
nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
kod: 71320000-7 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia  
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z 
dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 
1655 ze zm.). 
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4.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 

4.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym realizacją 
dokumentacji projektowej i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach zamówienia przedmiotowego przez Zamawiającego.  

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomach II-IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ” lub „specyfikacją”.  

4.5. Zamawiający dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu 
oferty) zakresu zamówienia (prac projektowych), których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom. 

4.7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane 
opracowanie na okres 24 miesięcy.  
 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Przez realizację umowy należy rozumieć jego odbiór końcowy. 
 

6. W ARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I SPOS ÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA: 

6.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.2  Warunki udziału w postępowaniu, określone są w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) 
ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane 
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

 
6.2.1. Potencjał kadrowy  

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się 
kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.  Wykonawca 
przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają 
następujące wymagania: 

1) projektant branży drogowej – 1 osoba -  wymagane jest posiadanie uprawnień 
projektowych  branży drogowej oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

2) sprawdzający branży drogowej - 1 osoba – uprawnienia projektowe branży 
drogowej oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Wykonawca winien skierować do realizacji zamówienia osoby w składzie i ilości 
zapewniającej wykonanie niniejszego opracowania zgodnie z Ogólnymi 
Specyfikacjami Technicznymi.  
 

6.2.2. Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub 
Podwykonawca, usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. co najmniej jedno opracowanie 
projektowe w stadium Projektu Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi 
o podobnym zakresie prac projektowych, na sieci dróg publicznych (krajowych i 
wojewódzkich) o wartości nie mniejszej niż 50 000.00 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt tysięcy 00/100).  
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6.3 Informacja dla Wykonawców ws pólnie ubieg ających s ię o udzi elenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 6.2 IDW muszą spełniać łącznie. 
 

6.4  Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 
7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁUW  POSTEPOWANIU 
 

7.1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
należy do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 6.2. IDW Wykonawcy winni 

przedłożyć następujące dokumenty: 

7.2.1 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza Nr 2 (Potencjał kadrowy). Wykaz musi zawierać dane na temat 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 
6.2.1. IDW. Do Informacji należy załączyć kopie wymaganych uprawnień oraz kopie 
aktualnych na dzień składania ofert dokumentów potwierdzających przynależność do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, 
musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 

7.2.2 Wykaz wykonanych opracowań projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na formularzu zgodnym  
z treścią Formularza nr 3 do Rozdziału 2 niniejszej IDW - Doświadczenie zawodowe. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2. IDW  
i zawierać następujące dane: opis przedmiotu zrealizowanego opracowania 
projektowego, jego wartość brutto, datę wykonania (od m-c/rok  – do m-c/rok) oraz 
nazwy i adresy poprzednich Zamawiających. 

Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione 
w informacji dokumentacje projektowe spełniające warunek wymaganego 
doświadczenia zawodowego tj. każde o wartości nie mniejszej niż 50 000.00 zł 
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), zostały wykonane należycie. 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 7.1.2. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

7.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., 



 7

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. i 7.4. powinny być wystawione nie wcześniej 
niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7.1.2. 

7.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 
7.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału) powinny być składane w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

7.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3. 
i 7.4. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2. powinien złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
 

8.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

8.5.1. Wypełniony Kosztorys ofertowy prac projektowych dla poszczególnych elementów 
opracowania projektowego. 

8.5.2. Harmonogram prac projektowych.  
 

8.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

8.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 IDW. 

8.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności, do wykonywania,  których pełnomocnik jest upoważniony. 
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8.5.4  Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz. 

 

8.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

8.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 niniejszej IDW, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

 

8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.  

8.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. i 8.11. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron.  

8.10. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 7 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

8.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egz. 
stanowiącym oryginał oferty. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Lublinie, ul Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 

oraz opisane: 
Oferta na: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 74 na 
odcinku Granica miasta Zamość – Sitaniec Granica Miasta Zamość  
 

 ”.  Nie otwierać przed dniem 12.11.2009r., godz.1115” 
 

8.13. Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.12. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

 

8.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być 



 9

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.   
 
 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

9.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć 
wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tym również 
koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień 
itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

9.2. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla 
poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu ofertowego prac projektowych. Na końcu formularza 
kosztorysu ofertowego prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do podania 
podstawy według której kosztorys został sporządzony. 

9.3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i wpisać dla poszczególnych pozycji Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych: ilość  j.n.p., cenę jednostkową za j.n.p. oraz wartość 
netto dla każdej pozycji  na formularzu zgodnym z treścią Kosztorysu ofertowego prac 
projektowych oraz w tymże formularzu wyliczyć: łączną cenę netto obejmującą 
wykonanie wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczyć wartość podatku VAT 
oraz cenę ofertową brutto z podatkiem VAT.  

 

9.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych. 

 

9.5. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Kosztorysie 
ofertowym prac projektowych. 

 

9.6. Ceny w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego prac projektowych oraz 
cena oferty winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.  

9.7. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 
zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji ani dostosowaniom.  

 

9.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 
10. W YMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500 PLN 
(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 

10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 
w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa 
Krajowego Oddział Lublin nr konta:  40 1130 1206 0028 9129 2720 0007 

b. poręczeniach bankowych 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
d. gwarancjach bankowych; 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu polskiej agencji 
rozwoju przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.u. z 2007r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 

 

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i 
musi obejmować cały okres związania ofertą.  

10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 
wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a 
i 5 ustawy Pzp. 

 

10.5.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 
odsetkami, w przypadku gdy: 

10.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
10.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy  

ul. Ogrodowej nr 21, w pokoju nr 55 (2 piętro), w terminie do dnia 12.11.2009r., 
do godziny 1100. 

 

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ogrodowej 21, 
w pokoju nr 124 (V piętro), w dniu 12.11.2009r. r., o godzinie 1115. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

 
12. TERM IN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni 

 
12.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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12.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

 
 
13. KRYTERIA WYB ORU I SP OSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 

13.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 

gdzie:  C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

  
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 13.1. 

 

13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

 

13.5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
14.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 

14.2.  O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 14.1 Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

14.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt 15. 
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15. ZA BEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej 
ceny w następujących formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt. 10.2.a) rachunek 

bankowy,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

 

15.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Rozdziale III niniejszej IDW.  

 
 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

16.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI tej ustawy. 

16.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują 
również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

16.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych, a postanowień  SIWZ 
– w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe 
protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.  

16.4.   Protest powinien: 
1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
2) zawierać żądanie Protestującego, 
3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

16.5. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp. 

16.6. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w art. 184 ustawy Pzp. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub 
upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopie treści 
odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa UZP. 

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Urzędu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
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17. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 
 
19.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem.  
Zamawiający w ymaga niezwłocznego p otwierdzenia p rzez W ykonawcę 
pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej 
formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od 
niego informacji.  

Zamawiający nie dopuszcza mo żliwości pr zekazywania o świadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną 

            Nr faksu Zamawiającego (81) 534-92-39. 

19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą wyjaśnienie treści SIWZ.  
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie,  
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, Wydział Zamówień Publicznych 

19.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

19.4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

19.5.  Dokonane wyjaśnienia lub zmiany, o których mowa w pkt. 19.2 - 19.4, Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Konsultantom, którym przekazano SIWZ i zamieści 
na swojej stronie internetowej. 

19.6.  W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt. 
19.5 termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12 a i art. 38 ustawy Pzp.   

19.7.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: 
mgr inż. Jerzy Budzyński – w sprawach dotyczących procedury przetargowej 
pok. nr 58, tel. (0 81) 534 92 42, fax. (0 81) 534 92 39  
mgr i nż. Lesz ek Wilczopolski – w sprawach merytorycznych dot. Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych tel. (0 81) 749 00 19 

 



Formularz Nr 1 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
Opracowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej i Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia na prz ebudowę dro gi krajowej Nr 74 (w kilometrażu lo kalnym 7 4d), 
odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość od km 000+213 do 
km 000+978.  

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 200_roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika*) 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp) 
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Formularz Nr 2 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej i Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia na prz ebudowę dro gi krajowej Nr 74 (w kilometrażu lo kalnym 7 4d), 
odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość od km 000+213 do 
km 000+978.  
oświadczamy, że do realizacji ww. zamówienia skierujemy następujące osoby, które 
spełniają wymagania określone w pkt 6.2.1. Instrukcji dla wykonawców 
 

Lp. Nazwisko i imię Proponow ane stanowisko 
(funkcja) 

Posiadane uprawnienia budowlane* 

1. 2. 3. 4. 

    

    

    

    
 
UWAGA: 
 
* W kol. 4 wpisać specjalność zawodową, rodzaj i nr odpowiednich do proponowanego stanowiska 

(zgodnie z pkt 6.2.1. Instrukcji) uprawnień budowlanych oraz  nr członkowski Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa; 
 

* Do wykazu należy załączyć kopie wymaganych uprawnień oraz kopie aktualnych na dzień 
składania ofert dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 

________________ dnia __ __ 200_ roku 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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 Formularz Nr 3 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
Oparcowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej i Karty Informacyjnej 
Przedsięwzięcia na prz ebudowę dro gi krajowej Nr 74 (w kilometrażu lo kalnym 7 4d), 
odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość od km 000+213 do km 
000+978.  

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące opracowania 
projektowe, o których mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  

 
 

Czas realizacji 
 

Lp. 
 

 
Nazwa i adres 

zamawiającego 
 

Nazwa i zakres 
dokumentacji 

projektowej wykonanej 
przez Wykonawcę 

 
Wartość  

brutto w zł od (m-
c/rok)  

do (m-
c/rok) 

1. 2.  3.   4.   5.   6. 
1. 
 

 
 

    

2. 
 

 
 

    

3. 
 

 
 

    

4. 
 

 
 

    

 

UWAGA:  
W kolumnie nr 3 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnianie 
warunku 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  
 
 

_______________ dnia __ __ 200_ roku 

 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY 
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Do 
 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21,  
20-075 Lublin 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji 
projektowej na: 
 

Opracowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej i Karty Informa-
cyjnej Przedsięwzięcia na prz ebudowę dro gi krajowej Nr 74 (w kilometrażu l
okalnym 7 4d), odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość 
od km 000+213 do km 000+978.  
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
…………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. , 

działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…….…….  
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…….  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ...........................zł 
(słownie złotych: ………….......................................................................................... 
............................................................................................................) w tym: 
wartość netto: ..............................zł podatek VAT (....... %) ............................ zł 

 
zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym prac projektowych.  

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …………………. 
........................................................................................................................... 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. UWAŻAMY SI Ę za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………..…… zł,  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY : 

a) sami*/przy udziale podwykonawców* 

___________________________________________________________________________ 
                                    (zakres powierzonych prac) 
___________________________________________________________________________ 
                                    (zakres powierzonych prac) 

 
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: …………………………………..………………………………  

      ………………………………………………………………………………………………...... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

9.  OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….... do ….... informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

........................................................................................................................... .... 
……………………………........................................................................................................ 
 
12. OFERTĘ niniejszą składamy na …... stronach. 
 
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  

 
14.  WRAZ Z  OFERTĄ, na stronach ..... - ....., składamy następujące oświadczenia  

i dokumenty (wymagane postanowieniami pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 



Istotne postanowienia umowy 

   

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
projektowej pt.: 
Opracowanie Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej i Karty 
Informacyjnej Przedsięwzięcia na przebudowę drogi krajowej Nr 74  
(w kilometrażu lokalnym 74d), odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – 
Granica Miasta Zamość od km 000+213 do km 000+978.  

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie dokumentacji 
technicznej zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.  
Przez realizację umowy należy rozumieć jego odbiór końcowy. 

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi 
załącznikami, stanowiącymi jej integralne części: 
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami; 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia; 
c) Kosztorys ofertowy prac projektowych; 
d) Harmonogram prac projektowych.  

4. Wykonawca wykona prace objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale 
podwykonawców* - zakres powierzonych prac:  
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
Powierzenie jakichkolwiek innych prac podwykonawcy musi być uzasadnione przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada 
wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 1 strony 
ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy: 
na łączną kwotę brutto: ……………………….. zł (słownie złotych:.........…………./100) 
 w tym wartość netto: ……………………………………. (słownie złotych: ……………………….. ./100),  
podatek VAT (22%) ………………………………… zł 

 
Wynagrodzenie za poszczególne elementy dokumentacji projektowej strony ustalają 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Kosztorysie ofertowym 
prac projektowych, plus podatek VAT.  

2. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z 
wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, w zakresie i terminach określonych w Ogólnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do 
wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich 
instytucji. 

3. Wykonawca wykonana dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny z 
wymaganiami określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 
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a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w szczególności 
zawartych w niej rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Kierownika projektu, 
c) informowania Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia dokumentacji projektowej, 
d) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
e) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót 

realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentacją projektową i dokonania oraz 
przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w 
związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z 
zawinionymi błędami 

§ 4 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w 
zakresie określonym w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych. 

2. Zamawiający wyznacza Kierownika projektu: P. Marcin Lewandowski, który jest 
upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją 
Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu może 
powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić 
Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta nie wymagają aneksu do umowy. 

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych .  

5. Wykonawca wyznacza, ……………………………, który jest upoważniony w imieniu 
Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 
kontaktów z Zamawiającym. 

§ 5 

1. Dokumentacja projektowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez 
Kierownika projektu Harmonogramem prac projektowych. 

2. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie prac projektowych są terminami 
przekazania elementów dokumentacji projektowej do odbioru częściowego lub 
końcowego. 

3. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych 
bez polecenia Kierownika projektu. 

5.  Kontakty pomiędzy Kierownikiem projektu i Wykonawcą, odbywać się będą w 
terminach i miejscach określonych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie 
ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

6. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej 
kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Ogólnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

§ 6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych 
warunkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą  
w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i 
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usług oraz podatku akcyzowego, określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu nie 
fakturowanej części wynagrodzenia  

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki  wojenne, ataki 
terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 
trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) 
uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym. 

c) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą  ukończenie 
robót, zmniejszają koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób              
dostarczą Zamawiającemu pożytku, 

d) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,  

e) w przypadku określonym w § 7 i  § 8 niniejszej umowy 

- powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 7 

1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

a) pominąć jakiś element opracowania, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania dokumentacji projektowej lub jej elementów, 
c) wykonać zamienne opracowanie lub jego elementy   

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek 
Wykonawcy lub Kierownika projektu – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia 
dokumentacji projektowej lub innych zapisów Umownych.  

3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia 
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika projektu 
stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 8 

1. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, może stanowić 
podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania 
polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac objętych 
poleceniem zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac 
projektowych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. – jeśli 
zachodzi taka potrzeba. 

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, może stanowić 
podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na 
wniosek Kierownika projektu strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i 
zmniejszenie wynagrodzenia.  

3. Jeżeli prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi 
jakiejkolwiek pozycji w Kosztorysie ofertowym prac projektowych zawierającej cenę 
jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

4. Jeżeli prace wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
ofertowym nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi żadnej 
pozycji w tymże Kosztorysie, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika 
projektu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji 
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indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny jakie 
zastosował do wyceny tych pozycji z Kosztorysu ofertowego, które posiadają najbardziej 
zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu 
zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do 
przedmiotu zmiany. 

5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań 
Umownych lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie 
dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego. 

6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni 
jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie 
miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. 

7. Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Kierownika projektu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 i ust. 4 Kierownik projektu 
wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach. 

8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu, do czasu podpisania Umowy 
zawierającej skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę 
zmianę. 

§ 9 

1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi dokumentacji 
projektowej dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Ogólnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach 
przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń 
czasowych i ilościowych:  

a) użytkować opracowanie na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb 
ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 
tym w szczególności przekazać dokumentację projektową lub dowolną jej część, 
także jej kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać dokumentację projektową lub jej części do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 

d) zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej części dowolną techniką, 

Zamawiający nie może zbywać dokumentacji projektowej ani jej dowolnych części oraz 
nie może usuwać oznaczeń określających autora. 

§ 10 

Wykonawca zapewni, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa, będąca 
przedmiotem Umowy, została sporządzona z należytą starannością, zgodnie  
z   obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki projektowej oraz że jest 
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kompletna i może stanowić podstawę do realizacji robót budowlanych. Na  
potwierdzenie tego Wykonawca dołączy do dokumentacji pisemne oświadczenie 
zawierające powyższe stwierdzenie. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową 
na okres 24 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 
końcowego dokumentacji projektowej. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 

- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej, 
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego 
terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie 
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad w dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

6. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość  
5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy na 
kwotę ..….......………zł (słownie złotych: ….........................................................…...... 
.......……....................……………………………………...............................................…00/100)    
w formie ……………………….............................................................…. na wymagany 
okres rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy  
w następujących terminach i wysokościach: 

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego tj. uznania 
zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

- 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości, jeżeli jest udzielona. 

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z 
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, 
jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach 
projektowych wykonanych przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia 
odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). 
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 
zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 
jakiejkolwiek ze strat, o których mowa w ust.8. Wykonawca przedłoży umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  wynikającej z działalności zawodowej.  Na 
każde wezwanie Kierownika projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania 
składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych 
składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy . 
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§12 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą 
przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 
10 niniejszej umowy i kończy się z upływem 3 lat od daty sporządzenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych w oparciu o tę 
dokumentację protokołu odbioru ostatecznego tych robót. W okresie tym 
Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia na okres 
rękojmi do terminu określonego powyżej. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad w dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

4. Jeżeli   Wykonawca   nie   usunie   wad   w   dokumentacji   projektowej,   ujawnionych   
w  okresie, o którym mowa w ust. 3, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, 
określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność  
poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą  za   wszelkie   szkody   wyrządzone   Zamawiającemu   w   związku   
z   wykonywaniem   robót budowlanych,   prowadzonych   w   oparciu   o  dokumentację   
projektową  będącą   przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były 
zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej 
dokumentacji. 

§ 13 

1. Wynagrodzenie za odebrane elementy dokumentacji projektowej wyszczególnione w 
Kosztorysie ofertowym,  będzie wypłacane na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Wykonawcę na kwoty ustalone w Protokołach zdawczo-odbiorczych odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT po 
podpisaniu przez Kierownika projektu Protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym 
prac projektowych stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 
jej doręczenia Zamawiającemu pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych. Za datę 
zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT  
(NIP: 712-24-27-134) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

§ 14 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 
umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: 

a) za zwłokę w przekazaniu materiałów wyjściowych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
netto za dokumentację projektową, za każdy dzień opóźnienia, 
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b) za zwłokę w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru opracowań projektowych, w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za każdy dzień opóźnienia, 

c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego, innych niż 
wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za 
dokumentację projektową, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy.  

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy, z przyczyn zależnych tylko od Wykonawcy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 ust.1 Umowy,  za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia złożenia dokumentacji projektowej do odbioru, 

b) zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki liczony od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 15 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

A. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  60 dni, 

c) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w  § 7 ust. 3 lub w § 11 
ust.9 lub w § 12 ust. 2 zdanie 2. 

d) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
– odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

e) Wykonawca realizuje dokumentację projektową w sposób niezgodny  
z postanowieniami Umowy i poleceniami Kierownika projektu. 

f) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

B. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia 
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań Umownych 
wobec Wykonawcy lub jeżeli zaszły okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 3, 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
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Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
elementów dokumentacji projektowej według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je 
do Kierownika projektu.  

 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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……………………………, dnia .....-..... 200_ roku 

 

 

           ............................................................ 
           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W LUBLINIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej  
w stadium Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej 

i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 
na przebudowę drogi krajowej nr 74 [w kilometrażu lokalnym 74d], 

odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość, 
od km 000+213 do km 000+978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*)  Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w w/w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być 
zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia 
wniosków o dokonanie odbioru opracowań projektowych. 
 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Wydziałem Zamówień 
Publicznych GDDKiA-O/LU. 

 
 
 
 

Z-ca Dyrektora Oddziału 
mgr inż. Zbigniew Szepietowski 

                                                   
 
 
 
 
 
 

LUBLIN,  październik 2009 
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P – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Dokumentacji Projektowej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach  Kompleksowej Dokumentacji Projektowej pod nazwą:  
 

Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 
na przebudowę drogi krajowej nr 74 [w kilometrażu lokalnym 74d], 

odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość, 
od km 000+213 do km 000+978 

 
Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie:  
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Lublinie,   
20 – 075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21 
 
Zamawiającym wykonanie zadania inwestycyjnego będzie:  
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Lublinie,   
20 – 075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21 
Zadanie inwestycyjne wstępnie przewidziano do realizacji ze środków krajowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej 
wymienionej w pkt. 1.1: 
 

P-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
P-10.00 – OPRACOWANIA PODSTAWOWE 

P-10.30 – 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta Informacyjna 
Przedsięwzięcia 

P-30.00 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE 
P-30.10– Mapa do celów projektowania dróg 

P-30.20– 
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna niezbędna dla 
nabywaniem praw do czasowego korzystania z nieruchomości 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, 
podana w Ofercie i Umowie. 

 
1.3.2. Dokumentacja  projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 

Umową. 
 

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są:  

 inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary 
i badania),  

 oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
 prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
 odbiory. 
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1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą 
w szczególności: 

 linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
 linie telekomunikacyjne, 
 przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
 urządzenia wodnych melioracji, 
 urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
 ciągi transportowe. 
 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych    
i obiektów inżynierskich, takie jak: 

 cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
 obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne 

i podziemne, 
 obiekty kubaturowe. 

 
1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 

posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem 
instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 
Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone 
podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte 
w rozporządzeniu [1.2]. 
Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 
stateczność obiektu i jego posadowienia. 
 

1.3.7. Koordynator prac projektowych – Kierownik Projektu – przedstawiciel Zamawiającego. 
 

1.3.8. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 
1.3.9. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu, który występuje na: 
 jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, 

MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi 
w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

 miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
 chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

 Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
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i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
 

1.3.10. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie 
celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

 

1.3.11. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe 
i obiekty inżynierskie. 

 Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, 
w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, 
skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, 
skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi 
wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

 Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów 
inżynierskich zalicza się: 

 obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
 tunele (tunele, przejście podziemne), 
 przepusty, 
 konstrukcje oporowe. 

 
1.3.12. Oferta – to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym 

i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
1.3.13. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru 

i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną 
pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania 
projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację 
geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 

 
1.3.14. Polecenie – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych 
z wykonywaniem Umowy. 

 
1.3.15. Procedura – dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 

proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
 

1.3.16. Projektant – uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

 

1.3.17. Protokół zdawczo-odbiorczy – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Kierownika Projektu, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie 
z Umową.  

 
1.3.18. Przedmiar robót  – zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, 

z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 
projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, 
tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 

 
1.3.19. Specyfikacje Techniczne (ST) – to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny 

wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki 
poczynione w nich przez Kierownika Projektu. 

 
1.3.20. Sprzęt – to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
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1.3.21. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących 
opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, 
które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład 
każdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne 
opracowania projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
 

1.3.22. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności 
z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ofertowy 
kosztorys ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych (TER). 

 
1.3.23. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  

 znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
 słupki przeszkodowe, 
 sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
 urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne 

i znaki o zmiennej treści), 
 urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
 

1.3.24. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym 
w szczególności: 
 ekrany akustyczne, 
 urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
 ogrodzenia dla zwierząt, 
 przejścia dla zwierząt, 
 tunele i przekrycia ochronne, 
 pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
 

1.3.25. Usługa – to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy 
w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

 
1.3.26. Wada – to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
 
1.3.27. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania 

i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej 
w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]). 

 

1.3.28. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
 urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 

urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, 
kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

 urządzenia oświetleniowe, 
 obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 

ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, 
place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 

 obwody utrzymania, 
 urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
 urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
 ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
 

1.3.29. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego drogowych 
obiektów inżynierskich należą m.in.: 
 łożyska, 
 urządzenia dylatacyjne, 
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 izolacje wodoszczelne, 
 nawierzchnie, 
 krawężniki, 
 urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
 balustrady, 
 bariery, 
 barieroporęcze, 
 osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
 ekrany akustyczne, 
 osłony przeciwolśnieniowe, 
 instalacje oświetleniowe, 
 urządzenia wentylacyjne, 
 urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
 urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
 płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
 urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory 

wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
 tablice określające szlak żeglugowy, 
 sprzęt i środki gaśnicze, 
 zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń 

technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
 znaki pomiarowe, 
 urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach 

drogowych. 
 

1.3.30. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji 
projektowej (usługi). 

 

1.3.31. Inwentaryzacja  powykonawcza – wykonie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementów drogi 
w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy/przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbędnym 
do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 
sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). 
Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również drogi zbiorcze i dojazdowe i inne wykonane w 
ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej. 

Ponadto, inwentaryzacja powykonawcza dla celów ewidencji dróg, powinna zawierać wykaz zjazdów istniejących 
po zrealizowaniu robót – zestawienie tabelaryczne wg wzoru  załączonego do pisma GDDKiA – O/LU/P-
1pz/405/1/09 z dnia 16.01.2009 r wymienionego w ST  P-10.30 pkt. 3.2. B. poz.7. 
 
1.3.32. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 

polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 
Stan istniejący drogi  krajowej  nr 74 na odcinku od km 000+213 do km 000+978: 
- klasa  drogi  GP; 
- KR4; 
- jezdnia szer. 13,00 m, odcinek prosty; 
- chodnik: 

strona lewa (do przełożenia); 
strona prawa - brak 

- pobocza ziemne:  
strona lewa od km 0+333 do km 0+978, 
szerokość ok.1,00 m (zmienna), 
strona prawa – cała długość odcinka; 

- prędkość  projektowa  Vp= 60 km/h; 
- obciążenie 115 kN/oś. 
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W km 0+470 występuje istniejący przepust betonowy ze ściankami czołowymi. 
Na odcinku przeważają tereny handlowo – usługowe, w mniejszym stopniu występuje zabudowa jednorodzinna. 

Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego 
i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 
2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 
Kompleksowa dokumentacja techniczna w stadium Projektu Wykonawczego wraz z Dokumentami Przetargowymi i 
Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia na przebudowę drogi krajowej nr 74 [w kilometrażu lokalnym 74d], 
odcinek Granica Miasta Zamość – Sitaniec – Granica Miasta Zamość, od km 000+213 do km 000+978  
powinna obejmować m.in.: 

 wariantowe rozwiązania sytuacyjne modernizowanego odcinka drogi przewidujące poszerzenie ulicy do 
trzech i czterech pasów ruchu, budowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie prawej. Z możliwych 
technicznie rozwiązań inwestor wybierze preferowane, 

 wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi krajowej do 115 kN/oś, 
 odwodnienie powierzchniowe z zachowaniem dotychczasowego spływu wód – za wyjątkiem 

początkowego odcinka o długości ok. 80 m z którego woda powinna być odprowadzona do istniejącego 
wpustu ulicznego w rejonie ul. Granicznej, 

 korektę geometrii skrzyżowania z ul. Górną – w km ok. 0+660, 
 budowę niezbędnych zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych oraz przebudowę istniejących 

zjazdów z zachowaniem ich dotychczasowej szerokości. W miejscach gdzie spodziewany jest ruch 
pojazdów ciężarowych należy zastosować wyłuczenia promieniami 8-10m. 
Przepusty pod zjazdami z rur żelbetowych z zakończeniem kołnierzowym wg KPED karta 03.91. 

 niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych  
 remont istniejących zatok/przystanków autobusowych oraz budowę niezbędnych nowych,  
 przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz budowę niezbędnych nowych,  
 regulację poboczy ziemnych z utwardzeniem ich na całej szerokości kruszywem łamanym stabilizowanym  

mechanicznie (jeśli wystąpią w projekcie), 
 szczegółową inwentaryzację istniejących zjazdów z drogi krajowej z podziałem na zjazdy indywidualne, 

publiczne i na drogi gminne wewnętrzne, zawierającą dane dotyczące m.in.: 
- lokalizacji, 
- parametrów geometrycznych,  
-  rodzaju nawierzchni, 
-  przepustów, 

oraz inwentaryzację istniejących zjazdów z drogi krajowej w formie dokumentacji fotograficznej, 
 remont (odtworzenie) systemu odwodnienia, obejmujący m.in.:  

- remont przepustów, 
-  budowę nowych przepustów (w uzasadnionych  przypadkach), 
-  odmulenie (odkopanie) rowów przydrożnych i odpływowych oraz budowę nowych, 

 wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 
 usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu, 
 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rowami oraz rozwiązaniami projektowymi, 
 odtworzenie istniejących lub wykonanie nowych punktów i słupków referencyjnych, 
 odtworzenie i zastabilizowanie granicy pasa drogowego, 
 uzgodnienia, opinie, decyzje niezbędne do uzyskania przez Wykonawcę na etapie prac projektowych – dla 

zachowania kompletności opracowania projektowego, 
 inne  niezbędne. 

 
Uwagi: 
 
1. Początek opracowania, tj. km 000+213 oraz koniec opracowania, tj. km 000+978 stanowią jednocześnie 
punkty dowiązania (początek i koniec zakresu robót) projektowanej niwelety w/w odcinka do istniejącej 
nawierzchni drogi krajowej nr 74. W przypadku zaistnienia ewentualnej konieczności przekroczenia 
przyjętych punktów dowiązań, należy to każdorazowo uzgodnić  z Oddziałem GDDKiA w Lublinie. 
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2. Uwaga: kolorystyka kostki na elementach infrastruktury drogowej zgodna z wymaganiami zawartymi w piśmie 
wymienionym w ST P-10.30 „Projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa”, pkt. 3.2. B, 8, 
tj.: kostka koloru: 
- czerwonego  - na wysepkach na jezdni, w tym oddzielających zatoki autobusowe, 
   - na opaskach, 
   - na zjazdach, 
   - na drogach dla rowerów (ścieżki rowerowe), 
- szarego - chodniki (dopuszcza się stosowanie kostki koloru żółto – beżowego), również dla chodników 

zlokalizowanych przy jezdni. 
Wymagana akceptacja tut. Oddziału na etapie wersji roboczych dokumentacji. 
 
3. Dokumenty  Przetargowe  muszą  być  uzgodnione  w  formie  pisemnej  z  Wydziałem  Zamówień Publicznych  

GDDKiA-O/LU. 
 
2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 
 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 
zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 
a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i [1.3]), 
b) zasadami wiedzy technicznej. 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 
i katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 
 
2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech 
użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń 
ochrony środowiska i innych urządzeń. 
 
2.4.1. Układ odniesienia 
Wykonawca opracuje ścisły układ odniesienia dla projektowanej drogi obejmujący: 

 pikietaż drogi, 
 system referencyjny. 

Wartość pikietaża początkowego dla zadania oraz lokalizację punktów referencyjnych usytuowanych na 
projektowanym odcinku należy uzgodnić z Wydziałem Planowania tut. Oddziału GDDKiA. 
Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący schemat planowanego układu komunikacyjnego, 
zawierający pikietaż aktualnie istniejący na drodze oraz pikietaż projektowany w punktach charakterystycznych 
drogi, w tym m.in. pikietaż punktów: 

 wyłączenia z istniejącego ciągu drogowego, 
 przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach, 
 początku obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi lub do niej równoległych, 
 przecięcia środka obiektu mostowego z osią drogi dla obiektów przecinających drogę, 
 włączenia do istniejącego ciągu drogowego, 
 początku i końca opracowania.  

Sporządzone przez Wykonawcę schematy oraz zestawienia ilościowe i jakościowe elementów  projektowanej drogi 
będą stanowiły materiały do Banku Danych Drogowych. 
W opracowywanej Dokumentacji Projektowej (w tym w części przedmiarowo-kosztorysowej i SST) Wykonawca 
uwzględni: 

 konieczność założenia punktów referencyjnych w osi projektowanej drogi wraz ze słupkami „świadków” 
tych punktów, 
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 konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej na potrzeby ewidencji dróg, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 - poz. 582). 

 
2.4.2. Obiekty drogowe   
Obiekty drogowe powinny być projektowane m.inn. zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  43 – poz.  430) [1.2.]. 
 
2.4.3. Obiekty inżynierskie 
Obiekty inżynierskie powinny być projektowane m.inn. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Transportu  
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja 2000 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  63 – poz.  735). [1.3.]. 
 
2.4.4. Infrastruktura techniczna 
Infrastruktura techniczna kolidująca z projektowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, znajdująca się w pasie 
drogowym, związana i nie związana z drogą, powinna być rozwiązana w niezbędnym zakresie, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
Uzyskane warunki techniczne na przebudowę urządzeń obcych należy uzgodnić z GDDKiA-O/LU przed 
wykonaniem projektu branżowego.  
Wykonawca przedstawi warianty (propozycje) usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu – uzgodni 
sposób oraz zakres niezbędnych prac do wykonania. 
 
W przypadku konieczności ustawienia (przestawienia) słupów linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ułożenia 
kabli, wykonania przyłączy uzbrojenia terenu itp. poza pasem drogowym, Jednostka Projektująca uzyska 
pisemne zgody właścicieli gruntów na ich lokalizację w formie umów. Wzór umów należy uzyskać z Wydziału 
Nieruchomości tut. Oddziału  
 
2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach Technicznych. 
Do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych dopuszcza się wyroby budowlane, które posiadają znak „CE” 
lub „B”. 
 

2.6. Systemy lokalizacji na drodze 

W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione niżej wymienione wymagania Zamawiającego odnośnie 
systemów lokalizacji na drodze: 

2.6.1. Na planie sytuacyjnym należy zainwentaryzować: 
– istniejące elementy systemu referencyjnego tj. oznaczone na jezdni punkty referencyjne i  świadki 

punktów referencyjnych, 
– istniejące na słupkach prowadzących oznakowanie pikietaża drogi (słupki km i hm). 

2.6.2. Na planie sytuacyjnym należy oznaczyć projektowane zmiany istniejącego systemu lokalizacji na drodze 
(projekt zmian systemu referencyjnego i pikietażowego należy uzgodnić z GDDKiA Oddział w Lublinie). 

2.6.3. Dla punktów referencyjnych oraz ich świadków należy określić współrzędne geodezyjne w następujących 
układach odniesienia: PUWG 1965,  PUWG 1992,  PUWG 2000. 

 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Kierownik Projektu przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili 
odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 
Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część Umowy, a wymagania 
określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego. 
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Wykaz materiałów i danych wyjściowych do projektowania znajduje się ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” -  pkt 3.2. 
 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń, 
potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 
 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
 
3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń 
przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich 
norm oraz zasad wiedzy technicznej.  
 
3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów 
i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to 
konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi 
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 
potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 
 
2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż 
do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
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Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze 
i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 
 
4.1.1.  Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 
sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy 
prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
Opracowanie projektowe będzie zawierać wykaz i kopie stanowisk, opinii, warunków i innych pism uzyskanych 
w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. 
Na temat planowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie swoich kompetencji, powinni się wypowiedzieć:  

 Zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych 
obiektów, 

 Pozarządowe organizacje ekologiczne (o ile zgłoszą się jako strona), 
 Wykonawca opracowania - uzgodnienia międzybranżowe, sprawdzenia. 

 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Kierownikowi 
Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 
 
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia 
szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących 
w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu 
opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu 
pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 
Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Technicznych własnych wymagań 
w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 
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projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 
na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  
Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach Technicznych i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym 
[1.2][1.3]). 
Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej (PW, DP). Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na 
podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim 
zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane 
w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych 
stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane 
wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.  

 
4.2. Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.  

4.3. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Kierownika Projektu 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

 4.4. Szata graficzna  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej i wydawniczej, która powinna spełniać 
wymagania §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego spełnia następujące wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- całość będzie opracowana w technice komputerowej, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- liczba i format arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, uniemożliwiającą jej dekompletację na odwrocie 

której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: imię i nazwisko projektanta(ów), 

sprawdzającego(-ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych,  podobnie jak strony 
tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

- na  rysunkach  konstrukcyjnych  w  widoczny  sposób  będą określone  parametry  podstawowych  elementów  
konstrukcyjnych. 

i będzie zgodna z wymaganiami pozostałych Specyfikacji Technicznych. 
 
Szata graficzna i układ projektu powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się: 
a)  w elektronicznej wersji archiwalnej dla Zamawiającego: 
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 wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, Przedmiary Robót, 
Specyfikacje Techniczne, itp. Należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, 
a   Kosztorysy Ofertowe w Microsoft Excel (wraz z formułami obliczeniowymi), 

 kosztorysy inwestorskie w formacie Microsoft Excel (wraz z formułami obliczeniowymi) lub w wersji 
nieedytowalnej /*pdf/, 

 rysunki powinny być sporządzone w formatach kompatybilnych ze standardami  AutoCAD /dwg/ lub 
Microstation /dgn/, Adobe Reader /*pdf/ lub innym formacie uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji 
GDDKiA Oddział w Lublinie, w sposób umożliwiający wykonanie kopii kompletu wydruków na 
komputerze w tutejszym Oddziale (dotyczy zwłaszcza lokalizacji powiązanych plików rastrowych), 

 rysunki do projektu stałej organizacji ruchu powinny być sporządzone w formatach kompatybilnych ze 
standardami AutoCAD /dwg/ lub Microstation /dgn/, lub innym formacie uzgodnionym z Wydziałem BRD 
i Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddział w Lublinie, w sposób umożliwiający wykonanie kopii kompletu 
wydruków na komputerze w tutejszym Oddziale (dotyczy zwłaszcza lokalizacji powiązanych plików 
rastrowych), 

 wymaga się również, aby opracowane materiały (część rysunkowa i część opisowa) były przekazywane 
w formie umożliwiającej ich edycję. 

b)  w elektronicznej wersji do Dokumentacji Przetargowej:  
 Projekt Wykonawczy, SST, będą zapisane w nieedytowalnej wersji elektronicznej na nośniku CD, 

przygotowane w następujących formatach plików: 
- pliki tekstowe – format  *.pdf  lub *.tif   monochromatyczny, wielostronicowy, 

       - pliki graficzne – format  *.tif   24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi, (dopuszcza się format *.pdf) 
 Przedmiary Robót i Kosztorysy Ofertowe będą zapisane w formacie kompatybilnym z MS Excel, 
 Kosztorys Inwestorski edytowalny, z formułami obliczeniowymi, będzie zapisany w formacie 

kompatybilnym z MS Excel lub w wersji nieedytowalnej *.pdf na odrębnym nośniku CD. 
c) dodatkowo z uwagi na konieczność budowy bazy danych zawierającej informację o przebiegach 

projektowanych inwestycji drogowych należy przygotować pliki w formacie GIS (*.shp) z przebiegiem 
planowanej drogi  

 
Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, wersja elektroniczna każdego Tomu Dokumentacji 
Przetargowej powinna być przygotowana w postaci pojedynczego pliku, każdy o wielkości nie przekraczającej 10 
MB (tzw. pliki wielostronicowe).  
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi 
Kierownikowi Projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 
 
4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 
W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić i podać dla każdego 
projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów 
przez przyszłego wykonawcę robót. Należy sporządzić szczegółowy wykaz projektów, które ma opracować 
Wykonawca robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 
przepisami prawa budowlanego a w szczególności rozporządzeniem [1.1] i warunkami technicznymi (w tym [1.2] 
[1.3]). 
 
4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane 
i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały 
wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 
archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 
 
4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1], a także  
zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do: 
- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwania, 
- opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez 

wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- wykonywanie projektów zamiennych, 
- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej, 
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 
 
5.1.1. Spotkania w sprawie Dokumentacji Projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 
Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego 
wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika Projektu 

i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych 

i Programu zapewnienia jakości dokonywana przez Kierownika Projektu, 
- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Kierownika 

Projektu,  
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie 

Kierownik Projektu. 
2. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika 

Projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe 

przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Kierownika Projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika Projektu i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Kierownika Projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika Projektu. 

 
Kierownik Projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Kierownik Projektu - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu. 

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi Projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Kierownik Projektu powinien mieć zapewnioną 
możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne 
osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 
projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika 
Projektu. Kierownik Projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Kierownika Projektu wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Kierownik Projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Kierownik Projektu może zlecić, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Kierownik Projektu będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, 
sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik Projektu może 
natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 
 
5.1.2. Harmonogram prac projektowych 
 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja 
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych 
w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych  
będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac 
projektowych, który został złożony wraz z Ofertą Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  
- polecenia Kierownika Projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 

opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 
- wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie. 
 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli opracowań 

projektowych,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 
uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min 2 tyg. dla każdego opracowania 
projektowego), 

- obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik 
Projektu. 

4. Kierownik Projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny 
z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika Projektu nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań 
Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport 
i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  
Na ostatni dzień każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania zamawiającego 
o postępie prac projektowych i zgodności z uzgodnionym harmonogramem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi 
Wykonawca. 
Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 
Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu 
i terminie kontroli.  
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów 
opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań 
projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
5.3. Dokumenty projektu 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Kierownika Projektu i Wykonawcę. 
 
1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej, 
2. Korespondencja pomiędzy przedstawicielami Kierownika Projektu a Wykonawcą, 
3. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
4. Wszelkie - uzyskane dla dokumentacji projektowej - oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów,  
     raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,  
5. Kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy. 
 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie 
dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu. 
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6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe podlegają 
następującym odbiorom: 

1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

 
6.2. Odbiór częściowy i końcowy 
 
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 
projektowych. 

2.  Odbiór końcowy jest wykonywany:  
- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty 

w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 
 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkt. 6.2.3, 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik Projektu sprawdza zgodność 
dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający zleci, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii (audytu) 
do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań 
projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana 
Wykonawcy w 25 dni od daty otrzymania przez Kierownika Projektu dokumentów do odbioru.  

3. W trakcie odbioru Kierownik Projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na:  
 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 
 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika Projektu, 
 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 
 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika Projektu, 

jeżeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady 
lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  
 przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez 

Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi Projektu protokół z analizy uwag (protokół 
będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte 
w opinii), 

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

 uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem Projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 
wynikających z opinii,  

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika Projektu, 
 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,  
 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika Projektu, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań 
projektowych i jeżeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 
wady lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika Projektu, zasadniczo 
nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pkt 3. ppkt a) lub pkt 3. ppkt b),  
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4. W toku odbioru końcowego Kierownik Projektu oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych. 

5. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

6. Jeśli Kierownik Projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami 
do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół 
zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika Projektu kończy odbiór 
opracowań projektowych.  

7. Kierownik Projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 14 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 30 dni, licząc od daty przekazania przez 
Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 3  ppkt a) lub w pkt. 3  ppkt b). 

8. Po zakończeniu odbioru opracowań projektowych  będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna tych 
opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń Zespołu Oceny Projektów 
Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowana przez zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań 
projektowych przez Zamawiającego na posiedzeniach ZOPI wynika z regulaminu wewnętrznego 
Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i uzupełnień 
w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

 datę wystawienia protokołu, 
 nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
 nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
 nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
 listę załączników, 
 miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Kierownikowi Projektu 
Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

 kompletne opracowania projektowe, 
 oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 

i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć,  

 kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
 obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek 

i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole 
zdawczo-odbiorczym), 

 rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

 dokumenty projektu (wg pkt. 5.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

– dotyczy tylko odbioru końcowego. 
 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 
rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po okresie 
rękojmi. 
 



 
P-00.00   Wymagania ogólne 

19

7. PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ustalenia ogólne 
Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania 
płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 
Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
 
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. 
Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla poszczególnych pozycji kosztorysu 
ofertowego. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego prac projektowych z podaniem podstawy według której kosztorys 
został sporządzony. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 8.1. Przepisy prawne 
 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 
z późn. zm. 

 [1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 

 [1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U. Nr 43, poz.430. 

 [1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie.  Dz.U.  Nr 63, poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 
223  poz. 1655 z późn. zm.). 

 [2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. Nr 130. poz. 1389). 

 [2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
 późn. zm.).  

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194). 

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.) 

[6] Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie 
wykazu norm zharmonizowanych (M.P nr 31 poz. 551 z dnia 19 lipca 2004 r.) 

  
8.2. Wytyczne i instrukcje 
 

[7] Ogólne Specyfikacje Techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 r. 
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P – 10.00  OPRACOWANIA PODSTAWOWE 
 
 
P - 10.30   PROJEKT WYKONAWCZY, DOKUMENTACJA PRZETARGOWA, 

   KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
1. WSTĘP 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
2. Projekt Wykonawczy, 
3. Projekt stałej organizacji ruchu, 
4. Projekt czasowej organizacji ruchu, 
5. Dokumentacja Przetargowa, 
6. Kosztorys Inwestorski, 
7. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Dokumentacja Przetargowa (DP) – jest to opracowanie projektowe służące do wyceny robót 
budowlanych przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie projektu wykonawczego. 
Opracowanie to wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

 

1.3.2. Projekt Wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez 
Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 
technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, 
przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych 
częściach Umowy. 

 
 2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt  2. 
Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia 
i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, 
urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń: 
1) Dokumentacja Projektowa (Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta Informacyjna 

Przedsięwzięcia) jest częścią Specyfikacji z tego względu ma do niej zastosowanie art.29 ust.1  Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych - t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami. 
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2) „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 
wpływ na sporządzenie oferty” 

3) Obiekty drogowe powinny być projektowane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r. w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  43 – poz.  430). 

4)   Obiekty inżynierskie powinny być projektowane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Transportu  
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja 2000 r. w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie ( Dz. U.  Nr  63 – poz.  735). 

 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkt. 3.1. ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
Niezbędne  do  projektowania  dane wyjściowe,  informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 
istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz   materiały, w  tym  m.in.  podkłady  geodezyjne  -  mapy do 
celów projektowych  (w  formie  numerycznej)  oraz  badania  szczegółowe  nawierzchni  i podłoża  gruntowego  
(niezbędne  do  ustalenia  technologii  robót  nawierzchniowych)  Jednostka  Projektująca  uzyska  (wykona)  we  
własnym  zakresie w ramach wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.2. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 
 
A. Archiwalne opracowania projektowe wraz z zatwierdzającymi je protokółami i pismami: 

1) Plan sytuacyjny z opracowania remontu odcinka drogi Krajowej nr 74 na terenie miasta Zamość (fragment na 
połączeniu z zamawianą dokumentacją). 

 
B. Zarządzenia wewnętrzne GDDKiA: 
  
1) Załącznik do zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 r. – 

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 
2) Pismo GDDKiA-BS-3.12-gf-530-103/2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie formatu plików z pomiarów 

konstrukcji oraz odwiertów kalibracyjnych wraz z załącznikiem. 
3) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29-10-2001 r.;  System 

referencyjny – Wytyczne stosowania. 
4) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 -10-2003 r. 

- Instrukcja ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg. 
5) Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA BZ1.1jś-4200/33/07 w sprawie jednolitego oznakowania granic 

pasa drogowego. 
6) Pismo GDDKiA. O/LU/P-1pz/532/4/2007 z dnia 03-08-2007 r. w sprawie pomiarów konstrukcji nawierzchni 

drogowych. 
7) Pismo GDDKiA – O.LU/P-1pz/405/1/09 z dnia 16.01.2009 w sprawie aktualizacji danych 

o zjazdach wraz z załącznikami: 
–  tabelaryczny wykaz zjazdów istniejących i projektowanych 
–  tabelaryczny wykaz zjazdów istniejących po zrealizowaniu robót. 

8) „Wymagania dla dokumentów przetargowych” - informacja Wydziału Zamówień Publicznych GDDKiA-O/LU 
(wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r. z załącznikami zawierającymi m. in. obowiązujące Wykonawcę 
wzory Kosztorysów Ofertowych, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich.  

9) „Wstępne założenia wyjściowe do kosztorysowania” - informacja Wydziału Zamówień Publicznych GDDKiA-
O/LU. 

Uwaga: treści zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad są dostępne na stronie internetowej: 
www.GDDKiA.gov.pl w zakładce: akty prawne/zarządzenia 
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.3. 
Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz: 
 

1. Obiekty  drogowe 
a)  Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego: 

 istniejący teren - co najmniej na szerokości niezbędnej do celów projektowych, 
 istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich 

załamaniach korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania 
korony drogi (a także środki i krawędzie istniejących kolein) nie rzadziej niż co 25 m oraz 
we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inżynierskie, skrzyżowania), 

 istniejące zjazdy, 
 istniejące ogrodzenia i bramy, 
 istniejąca zieleń w pasie drogowym, 
 pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z możliwością automatycznego zapisu wyników 

pomiaru w terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników, 
 dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm, 
 wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie 

powinny stanowić oddzielnego załącznika  do opracowania projektowego.  
 

b) Konstrukcja i podłoże istniejącej nawierzchni dla dróg o obciążeniu  KR 5 
 Przeprowadzenie pomiaru ugięć sprężystych i ewentualnie czaszy ugięć nawierzchni ugięciomierzem 

dynamicznym typu FWD  
[Zgodnie z KWiRNPiP, Załącznik C, procedura 4 częstotliwość pomiaru powinna wynosić co 25 m. 
W uzgodnieniu z Projektantem, częstotliwość pomiarów może zostać zmniejszona (w żadnym 
wypadku nie rzadziej niż co 50÷100m)].  

 Wykonanie otworów badawczych (sond) w istniejącej nawierzchni z minimalną częstotliwością co 
500 m wraz z określeniem: grubości poszczególnych warstw, rodzaju i stanu gruntów, wskaźnika 
nośności CBR podłoża, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej), poziomu wody gruntowej. 
W złożonych warunkach podłoża, częstotliwość wykonania sond należy zwiększyć nawet do 
5 otworów na 1 km. Wymagany zakres badań podany jest w Instrukcji (GDDP z 1998 r) Badań 
Podłoża Gruntowego, część 1 pkt.3.4.   

 Rejestracja i ocena spękań nawierzchni (określenie indeksu spękań wg KWiRNPiP pkt.4.2.5.4). 
 Na podstawie przeprowadzonych badań - wg metod określonych w KWiRNPiP -  dokonać obliczeń 

wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni  oraz wykonać oddzielne opracowanie pn. „Część 
Technologiczna” (lub „Projekt wzmocnienia nawierzchni”),  które należy uzgodnić z tut. Oddziałem.  
Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania oceny stanu istniejącej 
nawierzchni i powinny stanowić załącznik do „Części Technologicznej” (lub „Projektu wzmocnienia 
nawierzchni”),  
Do uzgodnienia należy przedłożyć min. 2 warianty technologii przebudowy (wzmocnienia) 
nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi krajowej. Opracowanie powinno zawierać część 
opisową, obliczeniową - wykonaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie - 
kosztorysową  i rysunkową (przekroje normalne, profile podłużne). Tut. Oddział zaakceptuje wariant 
do dalszych prac projektowych. 

 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - 
pkt 4. 
 
4.1. Charakterystyczne cechy Stadium Projektu wykonawczego 

 stadium Projektu Wykonawczego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

 stadium Projektu Wykonawczego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego.  
 podczas wykonywania stadium Projektu Wykonawczego należy uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z innych zadań lub etapów.  
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4.2. Warianty 
Stadium Projektu Wykonawczego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras drogowych i jednego wariantu 
konstrukcji obiektów budowlanych. 
 

4.3. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować 
szczegółowo (ostatecznie). 
 
4.4.Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  
Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
 

1. Analiza materiałów wyjściowych (dotychczasowych opracowań i rozwiązań), zebranie i analiza materiałów 
archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 

2. W zadaniach inwestycyjnych złożonych (wielobranżowych) uzasadnione jest opracowanie roboczych 
wersji PW i innych opracowań projektowych z nim związanych. 

3. Opracowanie materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (np. 
ZUDP). 

4. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru PW i innych 
opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie 
odbioru. 

5. Udział w zgłoszeniu robót budowlanych poprzez udzielanie wyjaśnień i w razie potrzeby wykonywanie 
uzupełnień i opracowań zamiennych. 

6. Opracowanie PW, DP i KiP oraz przekazanie ich do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień, 
zleconych w trakcie odbiorów. 

7. Wykonanie elektronicznej wersji dokumentacji archiwalnej i przekazanie jej do odbioru. 
8. Opracowanie materiałów do SGDoN i przekazanie do odbioru. 
9. Opracowanie materiałów do Banku Danych Drogowych i przekazanie ich do odbioru. 
10. Opracowanie materiałów do Systemu Gospodarki Mostowej i przekazanie ich do odbioru. 
 

4.5. Szata graficzna opracowań projektowych 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
 
4.5.1. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami  szczególnymi 
Wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy materiałów do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi regulują stosowne ustawy. 
Przed przekazaniem materiałów właściwym instytucjom opiniującym, uzgadniającym bądź wydającym pozwolenia, 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji zawartość materiałów i proponowaną szatę graficzną. 
 
4.5.2. Projekt Wykonawczy  
Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1]. 
W opracowaniu należy umieścić m. in. następujące dokumenty: 
1. oświadczenie, że praca projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji (Inwestora), 
2. protokół  ZUDP,  
3. komplet uzgodnień, w tym m.in. uzgodnioną konstrukcję, 
[Na konstrukcję nawierzchni należy uzyskać uzgodnienie GDDKiA–O/LU] 
4. zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, 
5. uprawnienia projektantów i sprawdzających, 
6. zaświadczenia stwierdzające przynależność projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą zawierać poświadczenie za zgodność z oryginałem i być podpisane przez 
Projektanta, z pieczątką imienną na każdej stronie.  
Strony muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami. 
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Na planie sytuacyjnym w sposób jednoznaczny należy wskazać granice istniejącego pasa drogowego, oraz 
zaznaczyć granice terenu pod tymczasowe zajęcie na okres prowadzenia robót – wyraźne wkreślenie granic 
i numerów działek. 
W opracowaniu należy zamieścić zestawienie powierzchni działek przewidzianych do zajęcia stałego i czasowego 
i sporządzoną przez Projektanta, listę osób – właścicieli gruntu, z adresami i wyrysem z ewidencji gruntów, które 
mają być powiadomione w trakcie przygotowania zadania do realizacji o stałym bądź tymczasowym zajęciu gruntu. 
Wyrysy i wypisy muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentach wydanych przez właściwy organ, które także należy 
dołączyć do opracowania. 
Wyrysy z map ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów powinny obejmować działki przewidziane pod 
inwestycję i z nią sąsiadujące. Działki te należy odpowiednio wyróżnić kolorami.  
Wymagana jest zgodność wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z wyrysami z map ewidencji gruntów i mapami do 
celów projektowych. 
W przypadku konieczności ustawienia (przestawienia) słupów linii energetycznych,  telekomunikacyjnych,  
ułożenia  kabli,  wykonania  przyłączy  uzbrojenia  terenu, wejścia na sąsiednią działkę w celu realizacji prac 
związanych z kolizjami bezpośrednimi na działce objętej kolizją itp. poza  pasem  drogowym  Jednostka  
Projektująca  uzyska  pisemne  zgody  właścicieli  gruntów  na  ich  lokalizację.  
Rozwiązania projektowe uzgodnić m. in. z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków, 20 - 113 
Lublin, ul. Archidiakońska 4. 
Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca, poz. Nr 1133). 
Części składowe Projektu wykonawczego to m. in. : 
1. Część  opisowa. 
2. Część  rysunkowa, łącznie  z  inwentaryzacją  stanu  istniejącego. 
3.   Szczegółowy  Przedmiar  Robót 
Uwaga!  
Układ Przedmiarów i Kosztorysów ofertowych, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych 
przez GDDKiA. 
4.    Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne   

- uzgodnione  z  Laboratorium  Drogowym  w   Lublinie -  Gospodarstwem  Pomocniczym  GDDKiA,  oraz  
GDDKiA  - O/LU. 

Należy zachować  formę  pisemną  uzgodnień  i  dołączyć  je  do  każdego  egzemplarza. 
SST należy przedkładać do tut. Oddziału do uzgodnienia łącznie ze Szczegółowym Przedmiarem  Robót wg 
SST oraz Kosztorysem Ofertowym. 
5.   Projekt  stałej  organizacji  ruchu  z  zatwierdzeniem. 
6.   Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  z  zatwierdzeniem. 
7.   Analiza  hydrologiczno – hydrauliczna. 
8.   Inwentaryzacja dendrologiczna drzew przeznaczonych do wycinki  i projekt nasadzeń (jeśli wystąpią). 
9.  Część obliczeniowa i część technologiczna, które należy umieścić w  we wszystkich egzemplarzach branży 

drogowej. 
  
Każdy egzemplarz Projektu Wykonawczego należy złożyć w estetycznej i funkcjonalnej oprawie (teczce) 
formatu A-4 z dwoma opisami:  jeden na stronie frontowej oraz drugi na ścianie bocznej. 
Do każdego egzemplarza należy dołączyć nieedytowalną wersję kompletnego projektu na CD. 

 
4.5.3. Projekt rozbiórki 
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki zawierający: 
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
- uzgodnienia uzyskane od gestorów sieci infrastruktury technicznej dot. odłączenia przyłączy (w przypadku 

rozbiórki budynków), 
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami        

szczególnymi, 
- szkic usytuowania obiektu budowlanego, 
- w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 
Do każdego egzemplarza należy dołączyć nieedytowalną wersję kompletnego projektu rozbiórki na CD 
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4.5.4. Dokumentacja Przetargowa 
Jest to opracowanie projektowe, które służy celom wymienionym w pkt. 1.3.1 niniejszej specyfikacji. 
Zasady przygotowania Dokumentów Przetargowych są stale aktualizowane przez GDDKiA w Lublinie, zatem 
Jednostka Projektowa powinna uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym aktualną ich wersję oraz założenia 
wyjściowe do kosztorysowania.  
Bieżącemu uzgodnieniu podlegają również bazy cenowe przyjęte do kosztorysowania inwestorskiego.  
Przed przystąpieniem do sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego należy uzyskać uzgodnienie bazy cenowej 
w Wydziale Zamówień Publicznych w tut. Oddziale GDDKiA. 
Dokumentacja Przetargowa dla robót budowlanych (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) dostarczana 
przez Projektanta powinna zawierać następujące elementy: 
 
 
Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   
składająca się z: 
 Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnej do sporządzenia Przedmiaru Robót, 

Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 
 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)  
 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji 

dróg, 
 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Projektu powykonawczego 

 
Tom IV: PRZEDMIARY ROBÓT/ KOSZTORYSY OFERTOWE 
Dokumentację Przetargową należy przekazać Zamawiającemu wraz z Kosztorysem Inwestorskim. 

 

Zmienione przepisy przetargowe w związku z realizacją art.42.ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
nakładają ustawowy obowiązek przygotowania Dokumentacji Projektowej w formie elektronicznej dla postępowań 
organizowanych w trybie przetargu nieograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie SIWZ w Internecie, której 
integralną częścią jest Dokumentacja Projektowa.  

 

Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, wersja elektroniczna każdego Tomu SIWZ powinna być 
przygotowana w postaci pojedynczego pliku, każdy o wielkości nie przekraczającej 10 MB, (tzw. pliki 
wielostronicowe). Do Dokumentacji Przetargowej składającej się z czterech lub pięciu tomów, należy zatem 
dołączyć nośnik CD, na który należy skopiować cztery lub pięć plików (bez Kosztorysu Inwestorskiego), 
zawierające Dokumentację Przetargową opracowaną w wersji papierowej. Przygotowane pliki powinny umożliwiać 
płynną edycję i wydruk wszystkich dokumentów zawartych w papierowej wersji Dokumentacji Przetargowej. 

 Łączenie plików w jeden plik można wykonać, korzystając z programów komputerowych np. Adobe Acrobat 7.0, 
Faktory Pdf itp. 

Do Dokumentacji Przetargowej należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że dostarczone dokumenty w wersji 
papierowej i elektronicznej są zgodne i nie różnią się niczym między sobą. Na Projektancie spoczywa bezwzględny 
obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji. Konsekwencje jakiejkolwiek 
niezgodności między obydwiema formami dokumentów spoczywają wyłącznie na projektancie. 

 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej przez: 

Wydział Zamówień Publicznych 
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 
 

Zasady  przygotowania  dokumentów  przetargowych -  zgodnie  z  Informacją  Wydziału  Zamówień  
Publicznych  Oddział  w  Lublinie (informacja wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r.) 
WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)  – Załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Technicznych. 
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4.5.5. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 
Zasady  przygotowania  kosztorysu  inwestorskiego  zgodnie  z  „ Informacją  Wydziału  Zamówień  Publicznych  
Oddział  w  Lublinie -  stan  prawny  na  dzień czerwiec  2009r.”.   
 
Wersja elektroniczna tabeli wartości elementów scalonych i Kosztorysu inwestorskiego (zagregowanego) 
wraz z zapisanymi formułami obliczeniowymi powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych 
kompatybilnych z MS Excel lub *.pdf zgodnie z informacją wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r. 
 
ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. 
Opracowanie powinno zawierać m. in.:  
- opis (w tym: metody wyceny, poziom cen), 
- w formie tabelarycznej ZZK dla zagregowanych grup elementów rozliczeniowych (w tym: Lp., nazwa grupy 

elementów rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów rozliczeniowych), 
- zbiorcze zestawienie kosztów ważniejszych obiektów budowlanych. 
Szczegółowy zakres i formę ZZK należy uzgodnić z tut. Oddziałem. 
ZZK należy wykonać w 2 egzemplarzach z wyodrębnieniem m.in. elementów brd i ochrony środowiska. 

 
4.5.6. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej edytowalnej 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji archiwalnej w wersji cyfrowej. 
Elektroniczna dokumentacja archiwalna, w tzw. wersji inwestorskiej, powinna być zapisana na nośniku CD 
i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika, nazwa pliku, w którym 
załącznik został zapisany). 
Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej powinna być przygotowana w następujących formatach plików: 
- pliki tekstowe – format  Microsoft Word /*.doc/  i/lub Microsoft Excel /*.xls/ (wraz z formułami obliczeniowymi),  
- pliki graficzne – format  AutoCad  /*.dwg/  lub Microstation /*.dgn/ 
lub innym formacie uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA – Oddział w Lublinie, umożliwiającym 
wykonanie kompletnej kopii dokumentacji na komputerze w siedzibie GDDKiA. 
Dodatkowo należy dołączyć plan sytuacyjny w formie bitmapy /*bmp, *gif, *tif, *jpg/. 
 
4.5.7. Materiały do SGDoN (Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach) 
Szczegółowych informacji w zakresie wprowadzania SGDoN i potrzebnych danych udzieli Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Oddziału GDDKiA. 
Standard  dotyczy  danych  przestrzennych  i  opisowych  o  nieruchomościach  (  działkach )  pozyskiwanych 
i  gromadzonych  przez  GDDKiA  na  etapie  dokumentacji  projektowej,  inwentaryzacji  powykonawczej  
inwestycji  i  ewidencjonowania  nieruchomości.  Docelowo,  dane  przestrzenne  i  opisowe  o  nieruchomościach  
gromadzone  według  standardu  stanowić  będą  jednolitą  bazę  danych  niezbędnych  do  zasilania,  planowanego  
do realizacji informatycznego  Systemu  Informacji  o  Nieruchomościach  ( SIoN ) GDDKiA.  Szczegółowych  
informacji  w  zakresie  wprowadzania  ( SGDoN )  i  potrzebnych  danych ,  udzieli  Wydział  Nieruchomości 
tut.  Oddziału. 
 
4.5.8. Materiały do Banku Danych Drogowych (BDD) 
Szczegółowych informacji o zakresie i formie opracowania materiałów do Banku Danych Drogowych udziela 
Wydział Planowania tut. Oddziału GDDKiA, z którym opracowanie to należy uzgodnić. 
Ramowy zakres opracowania materiałów do BDD podano w pkt. 4.6.9 niniejszej ST. 
 
4.6. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

 
4.6.1.  Projekt Rozbiórki 
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
rozbiórkę, należy wykonać Projekt Rozbiórki zawierający: 

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 uzgodnienia uzyskane od gestorów sieci infrastruktury technicznej dot. odłączenia przyłączy (w przypadku 

rozbiórki budynków), 
 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami  

szczególnymi, 
 szkic usytuowania obiektu budowlanego, 
 w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych. 
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4.6.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu 
Wykonawczego w drogownictwie. 
 
4.6.2.1. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po 
zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich 
bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej. 
 
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Należy także uwzględnić zapisy 
regulaminów poszczególnych ZUDP. 
Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna 
z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 
kompleksowo. 
 
4.6.2.2. Inne materiały 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie 
ww. materiałów wykonanych we własnym zakresie. 

 

4.6.3. Projekt Wykonawczy 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać elementy istotne z punktu widzenia: 

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się 
o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
 
W skład Projektu Wykonawczego wchodzą m.in.: 

1. Część opisowa, zawierająca m.in.: 

 Opis techniczny 
 Oświadczenie, że praca projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być 
skierowana do realizacji (Inwestora),  

 Komplet niezbędnych uzgodnień, w tym m. in. uzgodnioną konstrukcję nawierzchni oraz 
konstrukcję i wyposażenie obiektów inżynierskich (na konstrukcję nawierzchni należy 
uzyskać uzgodnienie GDDKiA-O/LU), 

 Wykaz reperów, wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanej trasy drogowej oraz 
wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X, Y, Z i atrybutów punktów 
umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów 
inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 
środowiska, robót ziemnych, itp. dla celów obsługi geodezyjnej budowy. 

 
 

2. Część obliczeniowa i technologiczna, zawierająca m.in.: 
 Analizę ruchu drogowego (stan istniejący i prognozy ruchu, natężenia, przepustowość) 
 Ocenę stanu technicznego istniejącej nawierzchni,  
  Projekt konstrukcji projektowanej nawierzchni: 

– „Projekt wzmocnienia nawierzchni” o zawartości i składzie, o którym mowa w pkt. 3.3 
ppkt b) niniejszej ST, 

– Opis konstrukcji jezdni: 
- istniejącej – w przypadku badań konstrukcji prowadzonych w ramach opracowania 
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- projektowanej konstrukcji docelowej – z uwzględnieniem warstw istniejących pozostających 
w projektowanej konstrukcji w formacie danych zgodnych z załącznikiem pisma GDDKiA-
BS-3.12-gf-530-103/2007 z dnia 18.07.2007 r. przekazanych Wykonawcy jako materiały 
wyjściowe do projektowania  

 
Uwaga: podczas projektowania konstrukcji nawierzchni należy stosować najnowsze edycje norm, w tym 
już wydane dokumenty aplikacyjne do norm PN-EN (WT-1, WT-2, WT-3) oraz te, które mogą być 
opublikowane w czasie trwania opracowania (np. WT-4 i WT-5, dotyczące podbudów z mieszanek 
związanych i niezwiązanych). 

 
Szczegóły dotyczące przedmiotowego opisu należy uzgodnić z Wydziałem Planowania tut. Oddziału. 
 

 Ocenę stanu technicznego obiektów inżynierskich,  
o ewentualnie „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”, 
o ewentualnie „Projekt technologii robót” zawierający rysunki technologiczne lub wytyczne 

technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii 
robót). 

o inne niezbędne obliczenia i analizy, 
które należy umieścić we wszystkich egzemplarzach branży drogowej. 

 

3. Część rysunkowa, zawierająca rysunki wykonawcze: 
 Dla obiektów drogowych 

 orientacja  (1:25 000 ) 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 przekroje normalne - charakterystyczne (1:50  1:100), 
 przekroje podłużne (1:50/500  1:100/1 000), 
 przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 – 1:200), 
 schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań (1:500  1:1 000) 
 szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

 Dla obiektów inżynierskich 
 orientacja  (1:25 000 ) 
 plan sytuacyjny 1:500 
 widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu) 
 przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50)   
 rzuty i przekroje – skala wg potrzeb 
 rysunki instalacji – skala wg potrzeb 
 rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 
 plan odwodnienia obiektu 
 szczegóły    (1:5  -  1:20) 

 Dla innych obiektów       
 orientacja  (1:25 000 ) 
 plan sytuacyjny 1:500 
 rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 
 szczegóły (1:5  -  1:20) 

 Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
 orientacja (1:25 000), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 rysunki charakteryzujące inwestycję 

 
Uwaga: 
Przy dużych opracowaniach projektowych, w celu ułatwienia Wykonawcy robót budowlanych korzystania 
z dokumentacji w czasie budowy, zaleca się aby tzw. „Część rysunkowa” stanowiła odrębną oznakowaną 
i nazwaną w spisie treści część Projektu Wykonawczego, a zamieszczone w niej rysunki wykonawcze były 
złożone luzem w teczce lub skoroszycie zawierającym spis rysunków.  

 

4. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe dla wszystkich 
branż i wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową.  
Zasady wykonania Przedmiaru Robót (stanowiącego składnik Dokumentacji Projektowej) oraz 
przykładowy wzór tego dokumentu znajdują się w Informacji Wydziału Zamówień  Publicznych  
GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r. lub informacje przekazane 
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w trakcie postępowania przetargowego albo w trakcie realizacji zamówienia) „Wymagania dla 
dokumentów przetargowych (SIWZ)”, stanowiącej materiał wyjściowy do projektowania.  
 

Przedmiar Robót, oprócz robót zasadniczych, zawiera m.in.: 
 roboty przygotowawcze (np. rozpoznanie inżynieryjno-saperskie, wycinka zieleni, rozbiórki), 
 ew. roboty odtworzeniowe (np. rekultywacja terenu),  
 wszelkie roboty wykonywane wyłącznie na czas budowy (np. budowa i rozbiórka dróg objazdowych, 

wykonanie oznakowania dla czasowej organizacji ruchu i jego usunięcie), 
 prace związane z założeniem punktów referencyjnych (wraz ze „świadkami”), 
 przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (celem wprowadzenia zaistniałych 

zmian do zasobów geodezyjnych oraz na potrzeby ewidencji dróg i obiektów mostowych zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom /Dz. U. Nr 67 - poz. 582/, 
w zakresie określonym przez Wydział Planowania tut. Oddziału GDDKiA) 

 
Uwaga: Ponadto część przedmiarowa winna zawierać również załączniki w postaci tabel przedmiarowych 
z dokładną lokalizacją i ilością poszczególnych asortymentów robót dla zaprojektowanych konstrukcji 
nawierzchni. 
Przedmiar Robót powinien również uwzględniać podział na przewidywane etapy realizacyjne. 
Przedmiar Robót jest głównym elementem wyjściowym do sporządzenia kosztorysu. 
 

5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych.  
SST mają być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową i Kosztorysem Ofertowym/Przedmiarem 
Robót.   
SST powinny zawierać m. in. wytyczne i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru wszystkich asortymentów robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji objętej 
Dokumentacją Projektową (łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą). 
Należy w nich również zamieścić ewentualne wymagania właściwego zarządcy drogi co do rodzaju 
stosowanych materiałów (np. kolor i kształt betonowej kostki brukowej,  kolorystyka elementów 
zagospodarowania pasa drogowego, itp.). 
SST przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane  na koszt Wykonawcy przez:  

Wydział Zamówień Publicznych  
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 
SST należy przedłożyć do uzgodnienia łącznie ze Szczegółowym Przedmiarem Robót 
sporządzonym wg SST oraz Kosztorysem Ofertowym. 
 

SST przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane  na koszt Zamawiającego przez: 
Laboratorium Drogowe – Gospodarstwo Pomocnicze  
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-481 Lublin, ul. K. Olszewskiego 1a 
Materiały do powyższego uzgodnienia przygotuje Wykonawca i przekaże je zamawiającemu. 

 
Należy zachować  formę  pisemną  opinii (uzgodnienia)  i  dołączyć  je  do  każdego egzemplarza. 
W przypadku przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą Wykonawca 
powinien pozyskać zgody właścicieli gruntów, na których przebudowywane urządzenia uzbrojenia terenu się 
znajdują. 
 
Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 
W skład Projektu Wykonawczego, oprócz Opisu Technicznego, wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące 
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pkt. 4.6.3.) w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do 

uzgodnienia ZUDP, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne (jeżeli są wymagane), 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt stałej organizacji ruchu, 
- projekt czasowej organizacji ruchu, 
- projekt zieleni. 
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6. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną 

przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: 
[10][10.1][10.2][20][21][22]. 

 
Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać m.inn.: 

a)  część opisową składającą się z: 
 opisu technicznego informującego o podstawie opracowania, w stanie istniejącym oraz 

elementach  projektowanych organizacji ruchu, 
 uzgodnienia m.in. z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz 

zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez tut. Oddział, 
 zestawienia (w formie tabeli) istniejących elementów organizacji ruchu z podaniem 

symbolu literowego, oznaczenia graficznego oraz wielkości przedmiarowych. 
 zestawienia w formie tabeli projektowanych elementów organizacji ruchu z podaniem 

symbolu literowego, oznaczenia graficznego oraz wielkości przedmiarowych. 
 inne niezbędne, 

 
 
b) część rysunkową składającą się z : 

 mapki orientacyjnej w skali 1:10000 (1:25000) z podaną lokalizacją projektowanych 
robót (w kolorze czerwonym) oraz istniejącą siecią dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych (oznaczonych różnymi kolorami) z podaniem numeracji 
dróg, 

 planu sytuacyjnego na podkładzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) 
w skali 1:1000 z naniesioną inwentaryzacją istniejącego oznakowania pionowego oraz 
poziomego dróg z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu, 

 planu sytuacyjnego na podkładzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) 
w skali 1:1000 z naniesioną projektowaną aktualizacją oznakowania pionowego oraz  
poziomego dróg z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa ruchu. 
[rozbudowane skrzyżowania (węzły) dodatkowo opracować w większej skali  
 np. 1 : 500], 

 inne niezbędne, m.in. profil podłużny, przekroje normalne, wykres widoczności. 
 
 

Uwagi: 
a) W przyjmowanych rozwiązaniach projektowych obiektów drogowych bezwzględnie konieczne jest 

sprawdzenie spełnienia warunków widoczności na zatrzymanie i na wyprzedzanie, uwzględniającego 
jednocześnie ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym, przekroju podłużnym i poprzecznym, 
usytuowanie elementów drogi (skarpy, obiekty w pasie i poza pasem drogowym) oraz elementów 
wyposażenia drogi (w szczególności urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  takich jak bariery 
ochronne krawędziowe i w pasie dzielącym, elementy przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne, balustrady 
dla pieszych). 

b) Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego dróg oraz projektowane pionowe oznakowanie 
wykonać w kolorowej szacie graficznej - używając symboli zgodnie z obowiązującą kolorystyką znaków 
drogowych. 

c) Inwentaryzację istniejącego poziomego dróg wykonać w kolorze niebieskim. 
d) Projektowane  oznakowanie  poziome  dróg  wykonać w  kolorze  czerwonym. 
 

Zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu oraz specyfikacji dotyczącej oznakowania dokonuje: 
  Wydział BRD i Zarządzania Ruchem 

GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

po przedłożeniu 3 egz. przedmiotowego projektu. 
 
Wymagania  dla  projektowanego  oznakowania  pionowego  i  poziomego: 

a).  Znaki pionowe: 
 znaki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 
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 znaki na drodze krajowej z folii I (pierwszej generacji), za wyjątkiem A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-
6b, które należy  projektować w II generacji , znaki nad jezdnią z folii III generacji, 

 znaki w grupie znaków średnich, 
 podkład – blacha podwójnie zaginana na krawędziach w przypadku znaków „typowych” – dla 

znaków z grupy E dla tablic jednorodnych (monolitycznych) – j.w. lub konstrukcje panelowe 
ze wzmocnieniami, 

 II i III generacji – oprawione w ramy, 
 wysokość mocowania znaków – 2m,  w  ciągu  ruchu  pieszego  2,20 m, 
 słupki (konstrukcje wsporcze) znaków barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozją 

(cynkowanie, malowanie proszkowe) - nie dopuszcza się malowania farbą słupków ze stali czarnej; 
b).  Znaki poziome: 

 znaki zgodne z w/w rozporządzeniem, 
 znaki poziome w technologii oznakowania grubowarstwowego (okres gwarancyjny min. 3 lata), 
 oznakowanie odblaskowe – współczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300 mcd/lx/m2 w całym 

okresie eksploatacji, 
 widzialność w dzień – współczynnik luminacji (stopień jaskrawości) min. 0,55, szorstkość – min. 50 

jednostek SRT, 
 stosować uzupełnienie oznakowania (co najmniej dla linii krawędziowych ciągłych oraz dla 

odcinków skrzyżowań z dojazdami) o punktowe elementy odblaskowe dwustronne barwy czerwono-
białej (dla linii krawędziowych) oraz barwy białej dla pozostałych linii, elementy odblaskowe 
powinny być wykonane z materiałów o dużej trwałości eksploatacyjnej. 

 
7. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą 

wydaną przez zarządzającego ruchem powinien uwzględniać zasady organizacji ruchu na czas budowy. 
Niniejszy projekt wchodzi w skład Projektu Wykonawczego branży drogowej. 
Projekt czasowej organizacji ruchu (na czas budowy) powinien zawierać: 
- część opisową z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy 

budowie poszczególnych obiektów, 
- zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy) 
- plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 – 1:25000) 
- wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych 

do zastosowania na etapie budowy 
oraz uwzględniać konieczność zastosowania tablic informacyjnych o utrudnieniach, które należy ustawić 
przed wjazdami na odcinek robót. 
Opracowanie to powinno umożliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas 
budowy. 
Projekty Wykonawcze branżowe (jeśli będą konieczne do wykonania) – m.in. branży mostowej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, ochrony środowiska, zieleni – stanowiące odrębne części 
wielobranżowego Projektu Wykonawczego, powinny zawierać: opis techniczny, komplet niezbędnych 
decyzji, opinii i uzgodnień, niezbędne obliczenia, część technologiczną, część rysunkową, część 
przedmiarową, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  
W razie potrzeby Dokumentację Projektową dla poszczególnych obiektów poszczególnych branż należy 
wykonać oddzielnie – np. wskazane jest opracowanie oddzielnych dokumentacji na każdy obiekt 
inżynierski. 
 

4.6.5. Dokumentacja przetargowa 
Ogólne wymagania dotyczące składu, szaty graficznej, formy i ilości egzemplarzy Dokumentacji Przetargowej 
omówiono w pkt. 4.5.4 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowe zasady przygotowania dokumentów przetargowych przedstawiono w „ Informacji  Wydziału  
Zamówień  Publicznych  Oddział  w  Lublinie -  stan  prawny  na  dzień  czerwiec  2009r.”   
Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone ściśle wg podanych w w/w „Informacji…” wzorów i wymagań. 
Dokumenty Przetargowe należy przedłożyć do uzgodnienia łącznie z Kosztorysem Inwestorskim. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ilość egzemplarzy określoną w pkt. 7 niniejszej ST: 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej przez: 

Wydział Zamówień Publicznych 
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 
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4.6.6. Kosztorys inwestorski i ZZK 
Zasady  przygotowania  kosztorysu  inwestorskiego  zgodnie  z  „ Informacją  Wydziału  Zamówień  

Publicznych  Oddział  w  Lublinie -  stan  prawny  na  dzień czerwiec  2009r.”.   
Zasady przygotowania  Kosztorysu  Inwestorskiego i  Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) opisano w pkt. 4.5.5  
niniejszej ST.  
Wykonawca powinien na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania, tzn. dane 
techniczne i organizacyjne nie określone w Dokumentacji Projektowej oraz SST, mające wpływ na  wysokość 
wartości zamówienia. Będą to: 

 odległości transportu technologicznego, 
 zasady odzysku materiałów z rozbiórki, 
 rodzaj wbudowywanych materiałów (np. kształt i kolor betonowej kostki brukowej, rodzaj elementów 

wyposażenia pasa drogowego, itp.), 
 narzuty kosztorysowe, 
 inne niezbędne (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą). 

 
Kosztorys inwestorski należy opracować korzystając z aktualnych cen obowiązujących w dniu sporządzania 
kosztorysu. Bazy cenowe uaktualniane są kwartalnie 
 
4.6.7. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej 
Zasady  przygotowania  wersji elektronicznej Dokumentacji archiwalnej  w pkt. 4.5  ppkt 6, niniejszej ST. 

 
4.6.8. Materiały do SGDoN (Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach) 
Standard dotyczy danych przestrzennych i opisowych o nieruchomościach (działkach) pozyskiwanych 
i gromadzonych przez GDDKiA na etapie Dokumentacji Projektowej, inwentaryzacji powykonawczej inwestycji 
i ewidencjonowania nieruchomości.  
Docelowo, dane przestrzenne i opisowe o nieruchomościach gromadzone wg SDGoN stanowić będą jednolitą bazę 
danych niezbędnych do zasilania, planowanego do realizacji w 2009 r. informatycznego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach (SIoN) GDDKiA. 

 
4.6.9. Materiały do Banku Danych Drogowych 
Zakres opracowania materiałów do BDD dotyczy m.in.: 
 określenia projektowanej lokalizacji punktów referencyjnych,  
 określenia pikietaża drogi, punktów referencyjnych oraz punktów charakterystycznych drogi wymienionych 

w ST P-00.00. „Wymagania ogólne” - pkt. 2.4.1 (wraz z wykonaniem schematu planowanego układu 
komunikacyjnego), 

 określenia lokalizacji i długości odcinków jedno i dwujezdniowych, 
 opracowania wykazów i zestawień w zakresie: 

o długości odcinków o przekroju szlakowym/ulicznym, 
o długości i powierzchni elementów drogi (jezdnia, pasy awaryjne i pobocza, opaski, zatoki, chodniki, 

ścieżki rowerowe, perony przystankowe, parkingi itp.) w podziale na rodzaje elementów drogi oraz rodzaje 
nawierzchni, 

o skrzyżowań i węzłów w tym z liniami kolejowymi, 
o oznakowania pionowego i poziomego wraz z określeniem lokalizacji i strony drogi, 
o współrzędnych geodezyjnych w układach PUWG1992 oraz PUWG2000 dla punktów załamania linii 

granicy pasa drogowego oraz punktów charakterystycznych osi drogi. 
o lokalizacji zjazdów wg wytycznych podanych w piśmie GDDKiA – O.LU/P-1pz/405/1/09 z dnia 

16.01.2009 r., wymienionym w niniejszej specyfikacji,  pkt 3.2. C. poz. 7. 

Materiały do Banku Danych Drogowych powinny zawierać wykazy elementów niezbędnych do sporządzenia dla 
danego odcinka książki drogi i książek obiektów mostowych w zakresie określonym Rozporządzeniem 
wymienionym w opisie inwentaryzacji powykonawczej w szczególności w ujęciu niezbędnym do zapisu w Banku 
Danych Drogowych: 
 wykaz punktów referencyjnych istniejących i ew. projektowanych z określeniem ich pikietaża drogi oraz 

współrzędnych geograficznych i geodezyjnych w PUWG2000 oraz PUWG1992, 
 wykaz długości pikietaża odcinków referencyjnych istniejących i projektowanych, 
 wykaz granic administracji państwowej (pikieta przecięcia z osią drogi) z opisem nazw jednostek 

administracyjnych, 
 wykaz odcinków z opaskami, utwardzonymi poboczami lub pasami awaryjnymi o nawierzchni twardej 

z podaniem lokalizacji i długości, oddzielnie dla każdej jezdni, 
 wykaz obiektów mostowych z podaniem lokalizacji i rodzaju (oddzielnie dla każdej jezdni), 
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 wykaz skrzyżowań z opisem dróg krzyżujących się, 
 wykaz elementów profilu drogi z podaniem lokalizacji początku, końca, długości elementu oraz wartości 

pochylenia lub rodzaju łuku wraz z jego promieniem, 
 wykaz elementów rozwiązania sytuacyjnego osi drogi z podaniem lokalizacji początku, końca, długości 

odcinków prostych oraz rodzaju łuku wraz z jego promieniem (dla krzywych przejściowych zamiast promieni 
parametry k.p.), 

 wykazy elementów pasa drogi wraz z podaniem: 
o lokalizacji (pikietaż drogi), 
o rodzaj elementu, 
o odległość krawędzi elementu bliższej osi drogi od tej osi oraz strony w stosunku do osi po której jest on 

zlokalizowany (strony określa się z kierunkiem narastającego pikietaża drogi), 
o długości, szerokości, powierzchni i rodzaju nawierzchni elementu. 

Szczegółową listę elementów drogi, których opis jest wymagany należy uzgodnić z Wydziałem Planowania. 
 
4.6.10 Karta informacyjna przedsięwzięcia 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy sporządzić zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573 ze zm) 
Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ze względu 
na możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, bądź przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy również: 

 Sporządzić wykaz działek na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie i działek na które będzie 
oddziaływać planowane przedsięwzięcie, wyznaczonym na podstawie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko z podziałem, w razie potrzeby,  na obręby, gminy i starostwa, 

 Uzyskać poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną obejmującą teren na którym realizowane 
będzie przedsięwzięcie, wraz z terenem na który to przedsięwzięcie będzie oddziaływać  wyznaczonym na 
podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

 Wykonać kopię uzyskanej mapy ewidencyjnej poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz naniesieść na 
niej linie rozgraniczające wyznaczające teren planowanej inwestycji oraz obszar na który przedsięwzięcie 
będzie oddziaływać wyznaczony na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

 Uzyskać uproszczone wypisy z ewidencji gruntów dla działek na których będzie zlokalizowane 
przedsięwzięcie i działek na które będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie wyznaczonych na 
podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Ww. załączniki należy wykonać w dwóch egzemplarzach (poza uzyskaniem poświadczonej przez właściwy organ 
mapy ewidencyjnej która w drugim egzemplarzu jest kopią oryginału). 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy wykonać w 6 egzemplarzach. 
 
4.6.11. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 
Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych – jest to opracowanie projektowe służące do 
poinformowania właściwego organu co do zamiaru wykonania robót budowlanych. Celem jest uzyskanie braku 
sprzeciwu właściwego organu co do zamiaru wykonania robót budowlanych. 
Materiały do zawiadomienia o zamiarze wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania określone w 
art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1]. Zaleca się ponadto wziąć pod uwagę poniższą ramową zawartość: 
1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczęcia robót: 

- nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (miejscowości, droga), kilometraż (początek i koniec), długość, klasa, 
światło, itp., 

- termin rozpoczęcia robót, 
2. Rodzaj i zakres robót: 

- opis zakresu robót i wymagań: rodzaj i zakres robót, materiały do robót. 
3. Sposób wykonania robót: 

- wymagania dla technologii robót (np. kolejność robót, rodzaje maszyn i czas pracy uciążliwych maszyn, 
organizacja ruchu), 

- inne niezbędne dane. 
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Szkice lub rysunki (np.: plany liniowe, przekroje charakterystyczne, rysunki ogólne) – w zależności od potrzeb. 
Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz 
złoży odpowiednie Zgłoszenie. 
 
Wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem 
następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 
- Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 
projektowych,  
- Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
- Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
- Złożenie wniosku do właściwego organu, na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego, 
- Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
- Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami  i decyzjami do Zamawiającego. 
 
Cena wykonania Materiałów do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla PW i DP oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą 
z częstotliwością co 1 miesiąc. 
 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed odbiorem częściowym lub ostatecznym, będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach 
ustalonych w Tabeli opracowań projektowych. 
 Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego obmiarowi formie 
zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości obmiarowi wartości 
oraz zsumowanie wykonanych obmiarowi odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
Szata graficzna, zawartość i forma przekazywanych opracowań projektowych została szczegółowo omówiona w ST 
P -00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4  niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy wg poniższego zestawienia: 
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 Kompleksowy Projekt Wykonawczy (w tym informacja BIOZ, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne /SST/ i 
Przedmiar Robót, Projekt rozbiórki, niezbędne projekty branżowe) 
7 egz. (3 egz. dla Zamawiającego + 4  egz. do zgłoszenia robót budowlanych) 
(w każdym egzemplarzu kompletne wersje nieedytowalne na płycie CD) 

 - Projekt stałej organizacji ruchu    2 egz. 
- Projekt czasowej organizacji ruchu    2 egz. 

 Kompleksowa Dokumentacja Przetargowa 
 - wersja papierowa                                                   2 egz. (w tym jedna rozszyta) 
 - wersja elektroniczna     2 egz. (w tym kosztorys ofertowy 

                                                                                                                             edytowalny - MS Excel) 
 Kosztorys Inwestorski      1 egz+1CD, 
 Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK)    2 egz+1CD 
 Dokumentacja archiwalna w formie elektronicznej 

- CD-1  cała dokumentacja w wersji edytowalnej     2 egz. 
- CD-2  Projekt stałej organizacji ruchu  (w wersji uzgodnionej z Wydziałem Dróg)  2 egz. 
- CD-2  Projekt czasowej organizacji ruchu  (w wersji uzgodnionej z Wydziałem Dróg) 2 egz.  

 Materiały do SGDoN (wersja elektroniczna)      4CD 
 Materiały do BDD (wersja papierowa łącznie z wersją elektroniczną)    2 egz.+1CD 
 Materiały do SGM – System Gospodarki Mostowej (łącznie z wersja elektroniczną) 1egz.+1CD 
 
8. PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 7. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Cena wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 
 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
 zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
 wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PW, 
 wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
 wykonanie uzgodnień wymaganych dla PW, 
 wykonanie prezentacji PW i DP, 
 wykonanie sprawdzeń PW i DP i Kosztorysów inwestorskich, 
 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PW, DP, Kosztorysów inwestorskich, 
 udział w naradach koordynacyjnych, 
 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów rozbiórki, PW, DP, KiP i Kosztorysu 

inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
8.3. Sposób płatności 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego 
przez Zamawiającego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne i normy 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 223  poz. 
1655 z późn. zm.). 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. Nr 
130. poz. 1389). 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji 
dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 
1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz.U.2004r. 
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami. 

 
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 25 poz.150; 

z późniejszymi zmianami. 
[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne, tekst jednolity Dz.U.2005 r. Nr 239, poz. 2019 

 z późniejszymi zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze, tekst jednolity Dz.U.2005r. Nr 228, poz.1947, 

Dz.U.2001 z późniejszymi zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 

geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2005r. Nr 201, poz. 1673. 
[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach, tekst jednolity Dz.U.2005r. Nr 45 poz. 435, z późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, 

poz.1266, z późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity Dz.U.2007 r. Nr 19, poz. 115 

z późniejszymi zmianami. 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 

z późniejszymi zmianami. 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729. 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003 r. Nr 220, poz. 2181, ze zmianami 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 193, poz. 1194. 
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9.2. Wytyczne i instrukcje 
[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do 
rozporządzenia [10.2]. 

[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do 
rozporządzenia [10.2]. 

[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia 
[10.2]. 

[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik 
nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 

[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 
[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 
[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 
 
[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002. 
[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu. 
[29] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 

2000. 
[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 

1999. 
[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru  napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 

GDDP, Warszawa 1998. 
[33] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. 

GDDP-1998. 
[34] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.     

GDDP-1998. 
[35] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 
[36] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003. 
[37] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 

IBDIM, Warszawa1992. 
[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 
[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i rur falistych. 

GDDKiA 2003. 
[42] WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

publicznych” – 2008. 
[43] WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” – 2008. 
[44] WT-3 „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” – 2009 
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P – 30.00  OPRACOWANIA GEODEZYJNE 
 
P - 30.10   MAPA DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji opracowania projektowego :  
 Mapa do celów projektowania dróg,  
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia”- pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania 
znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 3.1.  
 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.2.  
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się w 
pkt. 4 niniejszej ST i ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 3.2. 
 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” - pkt 3.3. 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań 
oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. Należy także 
spełnić wymagania określone w pkt. 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wymagania Starosty prowadzącego 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 
sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 
4. oraz w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia”- 
pkt 4. 
 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.3. 
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 
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4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji 
Projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia”- pkt 4.4. 
Ponadto wykonanie mapy do celów projektowania dróg powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących 
kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

4.3. Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” – pkt. 4.3. 
Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte 
w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości [14] oraz w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.4. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt. 4.4. Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych 
niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania 
zawarte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Na planie sytuacyjnym w 
sposób jednoznaczny należy wskazać granice projektowanych i istniejących pasów drogowych dla dróg wszystkich 
kategorii oraz zaznaczyć granice terenu pod tymczasowe zajęcie na okres prowadzenia robót – wyraźne wkreślenie 
granic i numerów działek. 

 

4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów 
       projektowania dróg  
- Skala mapy : 1:1000  lub  1:500 
- Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony 

środowiska, sprawdzenia widoczności): min. 50 m od granicy pasa drogowego (szerzej w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby). 

- Mapę do celów projektowych należy opracować: 
 w formacie analogowym -  2 egz.  
 na materiale przeźroczystym -  1 egz.  

- Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach : co najmniej 250 m. 
 

4.5.1. Prace przygotowawcze 
 

4.5.1. 1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż. 
 

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji Technicznej prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 

zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 
- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 

lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 

telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 
- uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i Zbioru dokumentów, 
- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu 

ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 
 

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary 

wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu 
o informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane zmiany) 
oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie 
i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
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4.5.2. Prace polowe 
 

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 

oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 
Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie 
i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
 

4.5.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 
właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.  
Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym. Osnowa pozioma – należy założyć lub 
uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa 
geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę 
wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 
istniejącego stanu prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą 

stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2] 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych oraz 
przepisy ustawy [13]. 
 

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg 
tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne zlokalizowane w osi jezdni istniejących dróg oraz słupki 

„świadków” punktów referencyjnych zlokalizowane na ogół po prawej stronie drogi, 
- znaki drogowe, w tym istniejące oznakowanie prowadzące dróg, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg, co 25 m, 
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- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 
odwodnienie, itp.). 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi 
i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. 
Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe 
elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania 
dotyczące zakresu inwentaryzacji podane ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa” -  pkt 3.3. 
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz opracowań projektowych realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu 
należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady 
podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 

4.5.3. Prace kameralne 
 

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji 
G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka 
drogi. 
W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy należy 
obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji). 
 

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne 
i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 
 

4.5.3.3. Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej 
braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 
1. Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, należy sporządzić na folii kreślarskiej 

przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika należy 
uzupełnić elementami, o których mowa w pkt. 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się 
wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. Jeżeli 
wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów 
projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie 
poprzez jej fotopowiększenie. 

2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 
ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące 
i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma 
i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji 
oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno 
w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”. Wszystkie dane przestrzenne i 
opisowe wykonane w ramach mapy do celów projektowych dla autostrad mają spełniać wymagania Systemu 
informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA.  

 
 
 
 

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 
„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
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- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej odbiór. 
 

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być 
skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale przeźroczystym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji), 
3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na komputerowym nośniku 

informacji w formacie (dgn lub dwg) oraz wydruk (wyplotowanie) arkuszy tych map. 
5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych (o ile Zamawiający 

zaznaczył w Specyfikacjach Technicznych, że mają one stanowić oddzielne opracowanie, które należy 
przekazać również Zamawiającemu), 

6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru 
sytuacyjno-wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji 
i wydruku na papierze, 

7) dokumentacja powinna zawierać tabelaryczny wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów głównych trasy. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą z częstotliwością 
co 3 miesiące, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, że Kierownik Projektu może wziąć udział w następujących wybranych pomiarach 
i czynnościach terenowych: 
- zakładanie osnowy pomiarowej, 
- pomiar terenu, 
Wykonawca ma na bieżąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
 

6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 ha mapy do celów projektowania dróg. 
Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, 
wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych, jeśli ilości jednostek tam 
zamieszczonych będzie różnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o ± 15%. Kwota zwiększenia 
lub zmniejszenia ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będzie 
obliczana z uwzględnieniem 80% ceny jednostkowej. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Mapę do celów projektowania dróg w ilości 1 egz.,  
w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
 
 
 
 
8. PŁATNOŚCI 
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8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 7. 
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 

8.3. Sposób płatności 
Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg po odbiorze 
opracowania projektowego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Przepisy prawne i normy 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, 
poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych - t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zmianami. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz. U. Nr 
25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych – t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  t.j.Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z 
późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. 
U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków . Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 
udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 
z późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 
poz.1071 z późniejszymi zmianami. 
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[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 z 
późniejszymi zmianami. 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  
Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 133 poz. 
872 z późniejszymi zmianami. 

 

9.2. Wytyczne i instrukcje 
 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 

nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[14.2] GG-00.11.01. – Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 

[14.4] GG-00.21.01.– Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych 
z produkcji rolnej i leśnej. 

[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości 
pod pasy drogowe. 

[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu 
prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod 
pasy drogowe, 

[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA, Warszawa 2009. 
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P – 30.20 DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ORAZ 

FORMALNO-PRAWNA NIEZBĘDNA DLA NABYWANIA PRAW DO 
CZASOWOWEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji opracowania projektowego  

 Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla nabywania praw do czasowego korzystania                       
z nieruchomości,  

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]. 

 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które 
w zależności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym może mieć różną podstawę 
prawną:  
a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy Zamawiającego 

z władającym, 
b) wykonywanie prac budowlanych na nieruchomościach sąsiednich na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 47 ust. 1 ustawy [1] lub w razie braku zgody władającego na podstawie decyzji, o której 
mowa w art. 47 ust. 2 ustawy [1] 

c) przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub dróg innych kategorii – czasowe korzystanie 
z nieruchomości na podstawie ograniczeń i zezwoleń określonych w decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11f ust 1 pkt 8 lit. g oraz lit h [12]. 

 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych 
ST. 

 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 2 oraz w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia”- pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania oraz ich wykaz znajduje się w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 3.1.  
 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.2.  
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Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się 
pkt. 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej i P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia”- pkt 3.2. 
 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.3. 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań 
oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. Należy także 
spełnić wymagania określone w pkt 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania Starosty prowadzącego 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację 
sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- 
pkt 4 oraz w ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia”- 
pkt 4. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 
 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji 
Projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są ST P-10.30 „Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia” - pkt 4.4. 
Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną powinno się odbywać 
z zachowaniem wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych 
zawartych w pkt. 4.4 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.3. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] 
i w pkt. 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
Ponadto wymaga się, aby w elektronicznej wersji archiwalnej Dokumentacji projektowej dla Zamawiającego 
wszystkie materiały tekstowe, tabelaryczne zapisane były w formatach Microsoft Word i Microsoft Excel, rysunki 
zaś w formacie AutoCAD /*.dwg/ oraz w postaci wydruków do plików acrobat readera /*.pdf/ lub innym formacie 
uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKIA Oddział w Lublinie. 
 
4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji formalno-prawnej 
niezbędnej dla celu nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości  
Ilość działek pod stałe zajęcie będzie wynikiem ewentualnych koniecznych dodatkowych zajęć gruntu, 
wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 
Ilość działek pod czasowe korzystania z nieruchomości będzie zależała od rozwiązań przyjętych w opracowaniu 
i organizacji robót na etapie wykonawstwa. 
 
4.4.1. Prace przygotowawcze 
 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż. 
 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji Technicznej prace powinny być poprzedzone: 
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a) uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań 
jednostkowych itp., 

b) zebraniem niezbędnych materiałów i informacji oraz skompletowaniem wszystkich dokumentów 
związanych z daną nieruchomością, w tym również związanych z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. 
Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją i jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub 
zaktualizować, tak aby zawierała: 
 wypisy z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” dotyczących 

dzielonych nieruchomości, 
 wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” 

dotyczących nieruchomości przewidzianych do nabycia w całości, 
 odpisy zupełne z ksiąg wieczystych (KW) lub zaświadczenia ze zbiorów dokumentów (ZD), 
 kopie innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez właściwe organy, 
Jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, że: 

a) założona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do właściwego terytorialnie 
Sądu Rejonowego o wydanie odpisów zupełnych z KW lub zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika 
ze zbioru dokumentów, 

b) brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne i prawomocne 
dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia sądowe o spadku lub 
nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. – Wykonawca 
występuje do właściwego terytorialnie sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nieruchomość ta 
nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów. Dla nieruchomości 
tej należy uzyskać aktualny wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje 
się nieruchomość oraz poświadczone przez właściwy organ kopie dokumentów stwierdzających prawo 
własności do nieruchomości 

c) nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, nie będącą w zarządzie GDDKiA – należy od właściwego 
zarządcy nieruchomości uzyskać informację czy jest ona przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub 
użytkowania oraz uzyska kopie dokumentów niezbędnych do ich rozwiązania. 

Ponadto Wykonawca będzie gromadził informację w sprawie możliwych do nabycia nieruchomości i lokali pod 
bazy budowy lub na zamianę (informacje z gminy, agencji nieruchomości, Internetu, ogłoszeń, itd.). 
 

4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej, 
- ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących 

w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji, 
- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej 

osnowy poziomej – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu 
o którą będzie wykonany pomiar. 

4.4.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego, 
- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- aktualizacje opisów topograficznych punktów, 
- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy 

lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 
- porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian. 

 
4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 
Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do 
nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, 
należy ją uzupełnić lub założyć nową. 
Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako 
punktów osnowy realizacyjnej. 
Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów 
oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna 
osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków 
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 
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Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 
 

 
4.4.4. Kompletowanie dokumentacji do czasowego zajęcia nieruchomości 
 

4.4.4.1. Informacje ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentacji dla nieruchomości przeznaczonych do stałego 
zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 
 

Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości mają spełniać wymagania Standardu 
Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN) GDDKiA i mają być do niego wprowadzane na bieżąco. 
 
 

4.4.5. Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 
Wykonawca doprowadzi do zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości dla przypadku określonego 
w pkt.1.3.2 lit b) 
W przypadku nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, w drodze umowy pomiędzy 
Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności 
związane z zawarciem umowy. 
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z  Przedstawicielem Wydziału Nieruchomości tut. Oddziału, 
przeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy stronami. 
W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na czasowe korzystanie z nieruchomości, 
Wykonawca przygotuje i złoży wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami  o wydanie przez wojewodę decyzji, 
o której mowa w pkt. 1.3.2. b). 
 
W przypadku uzyskiwania zgód na przebudowę urządzeń koniecznych,  wykazanie prawa dysponowania terenem w 
rozumieniu prawa budowlanego powinno być uzyskane w następujący sposób oraz w przypadku: 
1. Własności – zgodę podpisuje właściciel, 
2. Współwłasność – podpisują wszyscy współwłaściciele, 
3. Wspólność ustawowa małżeńska- podpisują małżonkowie, 
4. Właściciel nie żyje: 

- odpis z KW z którego wynika że osoba zmarła była właścicielem, 
- postanowienie Sądu o stwierdzeniu prawa do spadku – podpisują spadkobiercy, 
- jeśli spadek nie jest stwierdzony – akt zgonu lub poświadczenie UG, USC że dana osoba nie żyje, 

5. Brak adresu – pismo do Centralnego Biura Adresowego + odpowiedź biura, 
6. Odmowa podpisu – osoba upoważniona do dokonania czynności winna opisać np. :  

„w dniu ….  w obecności właściciela  … stwierdzam, że właściciel odmówił podpisu” – podpis, pieczątka, 
7. Właściciel nie wyraża zgody – musi być napisane : „nie wyrażam zgody- podpis właściciela, data” – bez podania 

przyczyny, 
8. Dzierżawa nieruchomości – podpisuje właściciel + pisemne zawiadomienie dzierżawcy.  
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Pracownikiem Wydziału Nieruchomości tut. Oddziału, 
przygotuje operaty szacunkowe, oferty nabycia praw do nieruchomości, przeprowadzi rokowania i doprowadzi do 
podpisania umowy pomiędzy stronami. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych 
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą z częstotliwością 
co 1 miesiąc, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 
5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, że Kierownik Projektu może wziąć udział w następujących wybranych pomiarach 
i czynnościach terenowych: 

- zakładanie osnowy pomiarowej, 
- pomiar kontrolny granic nieruchomości, 

Wykonawca ma na bieżąco, z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
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6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań 
projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości 
zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych.  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 
zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz 
zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 sztuka działki przewidzianej do czasowego korzystania z nieruchomości 
 sztuka działki dla której należy dokonać zmian w księdze wieczystej 

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, 
wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych, jeśli ilości jednostek tam 
zamieszczonych będzie różnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o ± 15%. Kwota zwiększenia 
lub zmniejszenia ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będzie 
obliczana z uwzględnieniem 80% ceny jednostkowej. 
 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące elementy opracowania projektowego:  
 

 Dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalno-prawną niezbędną dla celu nabywania praw do 
czasowego korzystania z nieruchomości – 5 egz.  

 

w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 7. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania Dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej dla nabywania praw do czasowego korzystania                  
z nieruchomości obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, w tym uzyskanie odpisy z ksiąg wieczystych wydanych przez 

właściwy sąd, zaświadczenia o zbiorach dokumentów wydane przez właściwy sąd, zaświadczenia o zaginięciu 
lub zniszczeniu księgi wieczystej wydane przez właściwy sąd i wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 

- korespondencja z właścicielami, użytkownikami wieczystymi, zarządcami nieruchomości,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania  oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą 
odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 
Płatność za stabilizację pasa drogowego słupkami PD nastąpi po protokolarnym przekazaniu 
zamawiającemu zastabilizowanego w terenie pasa drogowego. 
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W przypadku, gdy w cyklu  projektowym wykonanie niektórych elementów, zleconego opracowania okaże się 
zbędne – przewidziana kwota za dany element zostanie odjęta od ostatecznej kwoty po uprzednim uzgodnieniu 
pomiędzy stronami. 
W przypadku mniejszej ilości działek lub wniosków, podanych w kosztorysie ofertowym, płatność 
za dokumentację stanowiącą załącznik do ZRID, związaną z: 
- uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów dla działek  położonych w strefie oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, 
- nabywaniem praw do nieruchomości Skarbu Państwa, 
- ujawnieniem praw w księgach wieczystych (wnioski do Sądu Rejonowego), 
będzie naliczana za ich liczbę rzeczywistą.  
 
8.3. Sposób płatności 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań  projektowych. Zamawiający nie ustala obligatoryjnych 
podstaw ustalania cen, dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Podstawą płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
ofertowego prac projektowych z podaniem podstawy według której kosztorys został sporządzony. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego 
przez Zamawiającego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Przepisy prawne i normy 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych - t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 
poz. 1163. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – t. j. Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym 
postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych – t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi 
zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 

i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 
nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami. 
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[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 
z późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361 
z późniejszymi zmianami. 
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa  Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 
z późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych. tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 193,poz 1194 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. 
Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

 
9.2. Wytyczne i instrukcje 
 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych 

i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 

stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA, Warszawa 

2005. 
 



ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

Nazwa zadania projektowanego: ………………………………………………………………………………. 

Zamawiający:  G. D. D. K. i A . Oddział w Lublinie. 
Jednostki Projektujące:  

Lp. Rodzaj kosztu Wskazania 

Wskaźniki kosztów pośrednich (do kalkulacji szczegółowych): 
1 Rozbiórka i burzenie obiektów bud. roboty ziemne ( 30 ÷ 40%) 40 % 
2 Wykonywanie robót budowlanych drogowych ( 50 ÷ 65%) 65 % 
3 Budowa obiektów inżynierii lądowej (55 ÷75%) 75 % 
4 Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (60 ÷ 80% ) 80 % 
5 Zysk (od R, M, S, Kp) 5 % 
6 Stawka roboczo-godziny 13,35 zł/r-g 

Odległość lub wskazanie miejsca pozyskiwania materiałów miejscowych 
7 Piasek 
8 Pospółka 
9 Żwir 
10 Roboty ziemne 

Odległość dokopu materiałów 
na nasyp z kopalni piasku pro-
jektant  ustala indywidualnie 
w uzgodnieniu z Kierownikiem 
Rejonu w ……………… (od-
powiednie odległości transpor-
tu należy podać wyłącznie 
w kosztorysie inwestorskim). 

        Odległość lub wskazanie miejsca składowania materiałów 
11 Gruz betonowy 
12 Destrukt 
13 Drewno z wycinki drzew 
14 Humus 
15 Przepusty 
16 Bariery 

Destrukt, słupki do znaków drogowych, bariery energochłon-
ne, kostka brukowa, dłużyce uzyskane z karczowania drzew 
i inne elementy nadające się do ponownego użycia stanowią 
własność Zamawiającego i należy je przewieźć na teren naj-
bliższej Bazy Materiałowej RDK (tylko w kosztorysie inwe-
storskim projektant określa odpowiednie odległości transpor-
tu). Całość drewna z dokonanej wycinki – przeznaczamy do 
zagospodarowania przez wykonawcę (pod warunkiem, że 
złoży odpowiednią deklarację w ofercie i tym samym skorzy-
sta z prawa pierwokupu) – zatem w kosztorysie ofertowym 
i przedmiarze dla wykonawcy nie lokalizujemy miejsca trans-
portu dłużyc, grubizny i gałęzi i nie określamy odległości 
transportu. Dla materiałów z rozbiórki nie nadających się do 
powtórnego wykorzystania, które stają się własnością wyko-
nawcy również w ofercie i przedmiarze dla wykonawcy nie 
precyzujemy miejsca oraz odległości transportu 
(w kosztorysie inwestorskim transport na odkład przyjąć na 
odl. …….. km). 
Przykładowe zapisy dla wykonawcy (przedmiar, kosztorys): 
- karczowanie drzew, wywóz dłużyc i karpiny. 
- transport materiałów z rozbiórki na teren bazy materiałów  

RDK. 
- transport materiałów z rozbiórki (np. gruz budowlany) do za  

gospodarowania przez Wykonawcę. 

Wymagania dla kosztorysu inwestorskiego 
17 Metoda kalkulacji kosztorysowej Wykonujemy kalkulację uproszczoną oraz kalkula-

cje szczegółowe cen jednostkowych robót dla wy-
branych pozycji, jeśli nie dysponujemy cenami jed-
nostkowymi robót zagregowanych. 

18 Waluta ( zł, EURO ) zł  
19 Dokładność cen: 

–  ceny jednostkowe 
–  wartość pozycji  
–  wartość zamówienia ( bez VAT ) 

–  z dokładnością do 1 gr  
–  z dokładnością do 1 gr 
–  z dokładnością do 1 zł 

 Dokładność ilości robót: 
 

z dokładnością - 0 miejsc po przecinku za wyjąt-
kiem: km, ha, mp, t i m3; dla malej ilości robót  



(do 100 m3) – do max.2 miejsca po przecinku; 
dla robót mostowych – stal jeśli w kg zaokrąglić 
do całości, jeśli w t – zaokrąglić do 1 m-ca po 
przecinku, beton – m3 do max. 1 m-ca po prze-
cinku. 
- zdjęcie w -wy humusu - w m3; 
- frezowanie – w m3; 
  pozostałe jednostki: jak w tabelach elementów 

rozliczeniowych drogowych i mostowych 
 Ceny materiałów: z kosztami zakupu, bez podatku od towarów 

i usług (ceny poziom II kwartał 2009 r). 

Obliczenie kosztu transportu mieszanki i betonu 
20 Sposób liczenia robót ziemnych ( transport 

technologiczny czy zewnętrzny) 
 

Dla transportu technologicznego robót ziemnych 
(dot. ukopów i robót ziemne podłużnych i pop-
rzecznych), odległość transportu w km określa pro-
jektant i umieszcza w sporządzanych kosztorysach 
i przedmiarach.  
Dla pozostałych robót ziemnych (dot. dokopu i od-
kładu), odległość transportu w km określa projek-
tant w porozumieniu z Kierownikami Rejonów 
i umieszcza je wyłącznie w przedmiarach 
i kosztorysach inwestorskich, natomiast 
w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych 
przygotowywanych do wypełnienia przez oferenta, 
ustalone powyżej odległości dowozu i odwozu mas 
ziemnych należy wykreślić; odpowiednie odległości 
transportu wykonawca ustala indywidualnie, po do-
konaniu wizji lokalnej w terenie i uwzględnia 
w sporządzanych kosztorysach ofertowych. 

21 Sposób liczenia transportu (technologiczny czy 
zewnętrzny) 
Odległość transportu 
 

Odległość transportu dla robót rozbiórkowych, wy-
wożenia dłużyc, mieszanki asfaltowej, betonu itp. 
w kosztorysie ofertowym i przedmiarach robót dla 
oferenta - nie określa się. 
W przedmiarach i kosztorysach inwestorskich dla 
transportu mas bitumicznych i betonowych – odle-
głość transportu należy przyjąć z najbliżej zlokali-
zowanej wytwórni mas bitumicznych (lokalizację 
wytwórni należy ustalić z Kierownikiem Rejonu 
w Puławach i Chełmie), dla pozostałych asortymen-
tów zgodnie z ustaleniami w innych punktach. 

Wymaganie dla sprzętu wiodącego 
22 Wytwórnie mieszanek ( wydajność ) - określona w SIWZ. 
23 Układarki ( szerokość układania ) - określona w SIWZ 
24 Ładowność środków transportu ( minimum ) samowyładowcze, min. 10 t 

Inne wymagania wyżej nie wymienione 
25 – W kosztorysach inwestorskich (zagregowanych) należy przyjmować w pierwszej kolejności

średnie ceny jednostkowe robót z przetargów organizowanych przez GDDKiA O /Lublin w II kw.
2009 r,, w następnej kolejności inne ceny rynkowe (średnie). Zaleca się do stosowania wydaw-
nictwa SEKOCENBUD, zawierające ceny jednostkowe robót, m. inn: Biuletyn cen jednostko-
wych podstawowych robót (BCJ), biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD), biuletyn
cen robót przygotowawczych (BCP), biuletyn cen asortymentów robót (BCA). W przypadku bra-
ku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), należy przedłożyć kalkulacje
szczegółowe do wyliczonych cen jednostkowych robót, przyjmując średnie ceny czynników pro-
dukcji wg poziomu cen z II kwartału 2009r. (np. wg. danych rynkowych: SEKOCENBUD, IN-
TERCENBUD itp.).  

– wiodące katalogi nakładów rzeczowych (tylko do kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych
robót w przypadku braku cen rynkowych): 

KNNR 1 – Roboty ziemne, KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach, KNR: AT-03,
AT-04, SEK 06-01, 9-11, 0-11,  2-01, 2-31, 2-33.  

– Numerację SST dostosować do aktualnie obowiązującego „Katalogu robót mostowych” zgodnie
z Zarządzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r.
i „Tabeli Elementów Rozliczeniowych” z dnia 27 stycznia 1998 r dla robót drogowych, aktualiza-



cja TER GDDKiA z IV kw. 2008 r.  
– Obowiązuje sumowanie poszczególnych działów kosztorysów i podanie numerów CPV dla każ-

dej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST).  
– Każda SST załączona do SIWZ w tomie III powinna zawierać odpowiedni opis i kod CPV. 
–  Przy sporządzaniu kosztorysów należy pamiętać, że wszystkie ceny podajemy w PLN netto. 
– Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów

i usług (Dz.U .Nr 54, poz.535). Podatek od towarów i usług (VAT) uwzględniamy wyłącznie
w cenie ofertowej (wartość zamówienia ustalana przez zamawiającego w kosztorysach inwestor-
skich nie obejmuje stawki VAT).  

– Kosztorys inwestorski powinien być podpisany przez osobę sporządzającą z podaniem: imienia
i nazwiska, daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz powinien zawierać dla każdej po-
zycji podstawy ustalenia cen jednostkowych robót (bazy cenowe).  

– Wielkość zamówienia uzupełniającego może być przyjęta w kosztorysie inwestorskim wyłącznie
kwotowo (w zł) w wysokości wyliczonej, nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podsta-
wowego. Cechą zamówienia uzupełniającego jest przewidywalność i planowany charakter. Za-
mówienie uzupełniające musi być elementem opracowania projektowego. Zakres tego opraco-
wania powinien wynikać z opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru. Wykonawca przygotuje
odpowiedni przedmiar na wykonanie robót w ramach zamówień uzupełniających, których ko-
nieczność wykonania (np. na istniejącym lub wydłużonym odcinku drogi) może wyniknąć
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia publicznego. Zamówienia uzupełniające mogą doty-
czyć tych samych prac, które były przewidziane w zamówieniu podstawowym. Przedmiar należy
załączyć do tabeli elementów rozliczeniowych na wykonanie zamówień uzupełniających.
W dodatkowej tabeli elementów rozliczeniowych obejmującej roboty na istniejącym lub wydłużo-
nym odcinku robót, należy określić przewidywaną wartość prac wykonywanych w ramach zamó-
wień uzupełniających. Odpowiednie informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających
należy umieścić w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych w pkt. 1.3. o treści następują-
cej: „ST obejmuje również wykonanie robót j.w . w ramach zamówień uzupełniających na istnie-
jącym lub wydłużonym odcinku drogi, których konieczność wykonania może wyniknąć w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia (podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego”). 

– Wartość zamówienia podstawowego nie obejmuje zamówień uzupełniających. 
– Wartość zamówienia stanowi łączna wartości zamówienia podstawowego i zamówienia uzupeł-

niającego.  
– Stawkę robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych (dla regionu lubelskiego) należy przy-

jąć w wysokości 13,35 zł/r-g, obowiązującej w II kw. br. Stawka zawiera składniki kalkulacyjne
określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”, (nie zawiera narzutu
kosztów pośrednich i i zysku kalkulacyjnego).  

– Przy kosztorysowaniu obowiązują zasady określone w „Polskich Standardach Kosztorysowania
Robót Budowlanych, wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych,  W -wa 2005 r.” 

– W przedmiarach należy podać wyliczenia ilości robót, dodatkowo należy określić nr tabel, rysun-
ków, zestawień i innych opracowań, które zostały wykorzystane do wyliczenia ilości przedmiaro-
wych robót. W przedmiarach dla wykonawcy nie podawać bazy normatywnej i cenowej. 

– Wymagane do stosowania jednostki dla poszczególnych robót należy stosować zgodnie z obo-
wiązującymi Tabelami Elementów Rozliczeniowych. Nowe pozycje robót, nie ujęte w tabelach
należy wprowadzać po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Zamówień Publicznych (Nr, opis,
jednostki miary). 

– Zachować układ i zawartość dokumentów przetargowych – TOM IV, kosztorysy ofertowe oraz
kosztorysy inwestorskie zgodnie z załączonymi materiałami. 

– Dla wytwórni określić nw. wymagania, zapisane również w SST. 
„Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania dodatków ad-
hezyjnych. Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnio-
nej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do
rozpoczęcia wbudowywania mieszanki powinien zapewnić spełnienie warunku zachowania tem-
peratury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki”. 

 W SST 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, pkt.1.3 Zakres robót objętych SST, wprowadzić
zapis: 

         „Wykonawca ma prawo pierwokupu drewna, które ściął (w całości). Drewno po wycince
Wykonawca może zakupić od Zamawiającego za kwotę z wyceny szacunkowej sporządzonej
przez Rzeczoznawcę. W przypadku rezygnacji z prawa pierwokupu Wykonawca oznakuje trwale
pozyskane pnie w części odziomkowej, przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawia-
jącego i przekaże protokółem Zamawiającemu z wykazem ponumerowanych pni”. 

 W SST 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, pkt.4.2 Transport drewna, wprowadzić zapis: 
                „O ile Warunki Kontraktu nie stanowią inaczej drewno z wycinki drzew podlega wywozow



na najbliższą Bazę Materiałową w m. ………… ”. 
– Wprowadzić obowiązujące wymagania do pkt. 6.7. SST „Wymagania ogólne”. 
       6.7.Certyfikaty i deklaracje  
 Inżynier może dopuścić do użycia: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą
techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną
a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanym
regułami sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej doku-
mentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą do-
kumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku za-
stosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla tego wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
– Wprowadzić uzupełnienia do Specyfikacji Technicznych uwzględniając WT-1 2008. 
– Zapisy w SST dotyczące materiałów powinny się odnosić tylko do własności fizyko – mechanicznych i nie

mogą preferować pewnych materiałów czy też technologii. Błędne zapisy w SST generują setki zapytań do
dokumentów przetargowych i niepotrzebnie przedłużają proces inwestycyjny. Zapisy takie ograniczają rów-
nież konkurencyjność, swobodny przepływ materiałów, usług i technologii. 

– SST przed przekazaniem do uzgodnienia przez Wydział Zamówień Publicznych muszą być sprawdzone pod
względem merytorycznym przez Okręgowe Laboratorium Drogowe w Lublinie. 

W zał., 
- wymagania dla SIWZ – kwiecień 2009 r  
- wzory SIWZ 
- zestawienia cenowe 
  Lublin, dnia 2009-07-24 
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Wydział Zamówień Publicznych Oddział w Lublinie: 
 (informacja wg. stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r). 
 
      
    

Wymagania dla dokumentów przetargowych (SIWZ),  
przekazanych do Wydziału Zamówień Publicznych 

 
                                            
 Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedno-
lity Dz.U . z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści „ustawą Pzp”, za-
mawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opracowuje 
dokument p.n. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 Specyfikacje są najważniejszym dokumentem zawierającym m.in. opis przedmiotu za-
mówienia, oczekiwania zamawiającego wobec wykonawców, postanowienia i regulacje, co do 
przebiegu postępowania, możliwości odwoławcze oraz wymogi odnośnie sposobu przygoto-
wania ofert i sposobu obliczenia ceny.  
 Zasady przygotowania dokumentów przetargowych (SIWZ) są stale aktualizowane   
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w W -wie. 
 Jednostka projektowa w trakcie przygotowaniu dokumentacji przetargowej powinna 
uzgodnić z zamawiającym aktualnie obowiązującą wersję SIWZ oraz założenia wyjściowe do 
kosztorysowania inwestorskiego. Przez założenia wyjściowe do kosztorysowania należy ro-
zumieć dane techniczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz Szcze-
gółowej Specyfikacji Technicznej, mające wpływ na wysokość wartości zamówienia.  
Założenia wyjściowe dla opracowania SIWZ i kosztorysu inwestorskiego powinny obejmować 
następujące zagadnienia: 

Do kosztorysowania: 
1. odległość transportu technologicznego; 
2. zasady odzysku materiałów z rozbiórki; 
3. narzuty kosztorysowe; 
4. inne niezbędne. 

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) dla robót budowlanych dostarczana przez projek-
tanta  powinna zawierać następujące elementy: 

  

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy, SST) 

Tom IV: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE  

                          oraz                       KOSZTORYS INWESTORSKI  

Dopuszcza się inny skład dokumentów, np.: 

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy) 

Tom IV:                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE  
                                                         
                          oraz                       KOSZTORYS INWESTORSKI 
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1). Dokumentacja Projektowa  (projekt budowlany, wykonawczy, SST). 

Obecnie, aby zlecić wykonanie robót budowlanych finansowanych ze środków publicz-
nych, zamawiający musi posiadać dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót. 

Wg art.31, ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia na ro-
boty budowlane należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót (SST). 
Dokumentacja Projektowa (Tom III) powinna zawierać Projekt Budowlany oraz wybrane ele-
menty Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę, jak 
określono w paragrafie 4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U . Nr 202, poz. 2072) – na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ro-
bót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, jak okre-
ślono w paragrafie 4.2 Rozporządzenia j.w . może składać się z wybranych elementów projek-
tu budowlanego i wykonawczego, na podstawie których wykonawca będzie w stanie przygo-
tować ofertę. 

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (Tom III  lub IV). 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowaniem, w którym zapisane są 

warunki techniczne realizowanych robót i normy techniczne. SST należy opracować dla po-
szczególnych rodzajów lub grup robót. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych została określona w sposób ogólny w rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 2 września 2004 r. Każda specyfikacja techniczna, zarówno część ogólna jak 
i specyfikacja szczegółowa powinna zawierać układ 10 punktów analogicznych do podanego 
w rozporządzeniu. W każdym punkcie powinna być zawarta odpowiednia informacja dot. np. 
sposobu wykonania transportu, stosowanych maszyn i sprzętu, zapewniających osiągnięcie 
określonego standardu robót. SST funkcjonuje łącznie z dokumentacją techniczną i musi po-
wstać przed przedmiarem robót.  

SST należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, m.in. Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych, łącznie z zał. 1÷4 (Dz. U . Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 
r.). 

Zapisy w specyfikacjach dotyczące materiałów powinny się odnosić tylko do własności 
fizyko-mechanicznych, zabrania się preferowania pewnych materiałów czy też wybranych  
technologii. SST powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym przez Laboratorium 
Drogowe Zamawiającego a następnie przekazane do sprawdzenia w Wydziale Zamówień Pu-
blicznych razem z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i kosztorysem inwestorskim. 

Dla wytwórni określić nw. wymagania, zapisane również w SST. 
„Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania dodatków 
adhezyjnych. Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasad-
nionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni 
do rozpoczęcia wbudowywania mieszanki powinien zapewnić spełnienie warunku zachowania 
temperatury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki”. 
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3). Kosztorys Ofertowy  (Tom IV lub V). 
Przez  kosztorys ofertowy należy rozumieć przedmiar robót uzupełniony przez wyko-

nawcę np. cenami jednostkowymi robót. 
Formularz kosztorysu ofertowego powinien być sporządzony przez projektanta 

w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe 
w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer SST i kod pozycji przedmiaru zgodny 
z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER) oraz numer CPV, wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (wypełniana przez Wy-
konawcę), cena za element rozliczeniowy (wypełniana przez Wykonawcę). 

W Kosztorysie Ofertowym elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegóło-
wych specyfikacji technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). Należy zastosować numery CPV zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPV, które 
weszło w życie 15 września 2008 r. Asortymenty robót powinny odnosić się do Tabeli Ele-
mentów Rozliczeniowych (TER). 

Przy sporządzaniu kosztorysu należy pamiętać, że wszystkie ceny podajemy w zł netto 
(dla robót finansowanych ze środków EBI ceny podajemy w EURO).  

Należy wykreślić w kosztorysie (ofertowym) odległości odwozu (odkład) i dowozu 
(dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odległości odwozu materiałów z rozbiórek oraz odle-
głości transportu mas bitumicznych, betonowych itp. Pozostawiamy odległości technologiczne 
robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne i podłużne wykonywane w pasie drogowym. 

Formularz kosztorysu ofertowego nie może zawierać klasyfikatorów katalogowych (nr 
KNR, KNNR itp.). Klasyfikator katalogowy może służyć jedynie do uszczegółowienia opisu 
pozycji asortymentowej robót a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych jak to ma 
miejsce w przypadku przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego.  

Formularz kosztorysu ofertowego powinien zawierać Tabele Wartości Elementów Sca-
lonych w układzie wielobranżowym i branżowym. 

Wersja elektroniczna Tabel oraz Kosztorysu Ofertowego powinna być dostarczona do 
Wydziału Zamówień Publicznych w w formacie danych kompatybilnych z MS Excel (wersja 
edytowalna). Kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej będzie udostępniany wykonawcom 
na stronie internetowej zamawiającego. Kosztorys ofertowy powinien zawierać formuły obli-
czeniowe ułatwiające wyliczenie ceny ofertowej oraz może posiadać dodatkowe zabezpiecze-
nia nie utrudniające w formularzu obliczeniowym edycji cen jednostkowych robót i wartości 
pozycji.   

Wersję papierową w /w dokumentów dla postępowań w trybie przetargu nieograniczo-
nego należy dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych w 1-nym egzemplarzu. Dla po-
stępowań w trybie przetargu ograniczonego, ilość dostarczonych dokumentów w wersji papie-
rowej (dokumentacja projektowa, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót) będzie ustalana in-
dywidualnie wg. potrzeb wynikających z przeprowadzonej procedury.  

4). Przedmiar Robót (Tom IV lub V) rozumiany jako składnik dokumentacji projektowej 
powinien być przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września i zawierać oprócz tabeli, nowe elementy, tj. Kartę Tytułową 
Przedmiaru Robót i Spis Działów. 

W tabeli przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 w kolumnie Lp numer pozycji przedmiaru, np. 1.1; 
      w kolumnie Podstawy: 
 numer grupy robót, np. D-01.00.00 
 numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danego elementu przedmiaru, np. D-01.01.01; 
 nr CPV, np. 45233000-9; 
 kod pozycji przedmiaru dla asortymentu przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną in-

dywidualnie systematyką robót (należy przyjąć rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
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oznaczeń kodowych wynikających z Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), zale-
conej do stosowania przez GDDKiA w W -wie), np. D-01.01.01.11; 

 Klasyfikator katalogowy (Nr KNR) np. KNNR 1 0213-0101,  oraz podstawę wyceny dla 
poszczególnych pozycji przedmiarów, np. 2kw08a wyłącznie w załączniku do kosztory-
su inwestorskiego; 

  w następnych kolumnach: 
 nazwę i opis pozycji przedmiaru, podstawę obmiaru (nr tabeli, rysunku, zestawienia itp.) 

dla przedmiarów stanowiących załącznik do kosztorysu inwestorskiego i ofertowego. 
oraz obliczenia ilości jednostek miary; 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 
 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

  Ilości jednostek miary podane w przedmiarze w kolumnie „ilość jednostek” należy po-
dawać z dokładnością bez miejsc po przecinku (z wyjątkami określonymi w danych wyjścio-
wych do projektowania). Ilości robót powinny być wyliczone na podstawie rysunków doku-
mentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Oprócz przedmiaru robót rozumianego jako składnik dokumentacji projektowej, opisu-
jącego przedmiot zamówienia i przekazywanego wykonawcom dla potrzeb przygotowania 
oferty, należy opracować Przedmiar Robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskie-
go. 

Pojęcie tak rozumianego przedmiaru jest określone w przepisach dotyczących kosztory-
su inwestorskiego, a mianowicie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

W zasadzie różnica w stosunku do przedmiaru stanowiącego składnik dokumentacji 
projektowej polega tylko na tym, że dodatkowo w przedmiarze będzie wskazany klasyfikator 
katalogowy oraz podstawa ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczo-
wych. O ile, bowiem w przypadku przedmiaru opracowywanego dla potrzeb wykonawców ro-
bót nie są podawane żadne podstawy wyceny, to w przedmiarze dla potrzeb kalkulacji koszto-
rysu inwestorskiego powinny być podane dokładne dane jednoznacznie wskazujące na sposób 
i podstawę wyceny. 

W przedmiarze robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego należy podać 
dla poszczególnych pozycji w kolumnie „Podstawa”, informację o zastosowanych danych ryn-
kowych o cenach. Przez dane rynkowe należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów lub 
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji wydawanych przez firmy specjalistyczne 
zajmujące się problemem cen w budownictwie. Zamawiający udostępnia aktualne bazy ceno-
we, sporządzane kwartalne na podstawie cen zawartych w umowach przetargowych. Informa-
cja o zastosowanych danych rynkowych może być podana również w kalkulacjach cen jed-
nostkowych robót. Powyższe informacje są wymagane przy sporządzaniu Kosztorysu Inwe-
storskiego i umożliwiają skontrolowanie poprawności jego sporządzenia.  

W Przedmiarze Robót dołączonym do Kosztorysu Ofertowego należy usunąć wszystkie 
informacje dotyczące zastosowanych danych rynkowych. W Przedmiarze Robót dołączonym 
do Kosztorysu Ofertowego nie umieszczamy informacji o bazach normatywnych (katalogach). 
Można wykorzystać opisy robót, stosowane w katalogach z nakładami rzeczowymi. Podsta-
wową zaletą takiego rozwiązania jest to, nie są narzucanie wykonawcy określone technologie 
wykonania robót.  

W Przedmiarze Robót elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegółowych 
specyfikacji technicznych i pięciocyfrowych kategorii robót według Wspólnego Słownika Za-
mówień (CPV). Należy zastosować numery CPV zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPV, 
które weszło w życie 15 września 2008 r. 
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W przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego (dla wykonawcy) należy wykreślić od-
ległości odwozu (odkład) i dowozu (dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odległości odwozu 
materiałów z rozbiórek oraz odległości transportu mas bitumicznych, betonowych itp. 

Pozostawiamy odległości technologiczne robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne 
i podłużne wykonywane w pasie drogowym. 

Każda pozycja przedmiaru (inwestorskiego, ofertowego) powinna zawierać nie tylko 
ilość robót w kolumnie „ilość” – ale ich wyliczenie ( w kolumnie „obliczenie ilości”), aby wy-
konawca mógł sprawdzić poprawność obliczeń. 

Pozycje przedmiaru powinny odpowiadać pozycjom robót podstawowych (dla odbioru 
robót). W przedmiarze nie uwzględniamy robót tymczasowych i prac towarzyszących, dla któ-
rych przedmiar musi wykonać wykonawca robót. 

Wersja elektroniczna przedmiaru (dla wykonawcy) powinna być dostarczona do Wy-
działu Zamówień Publicznych w w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz 
w wersji papierowej w 1-nym egzemplarzu (dla przetargu nieograniczonego). 

Wersja elektroniczna przedmiaru (dla inwestora) powinna być dostarczona do Wydziału 
Zamówień Publicznych w formacie danych kompatybilnych z MS Excel lub Pdf oraz w wersji 
papierowej zawsze w 1-nym egzemplarzu. 

5). Inne uwagi:  

Kategorie robót CPV użyte do opisu elementów rozliczeniowych w przedmiarach  
i kosztorysach, można rozbudować do dziewięciocyfrowych kodów, aby uczynić tę klasyfika-
cję bardziej dokładną. Należy przy tym stosować zasadę posługiwania się odpowiednim stop-
niem precyzji odpowiadającym poziomom grupy, klasy lub kategorii na poziomie od 5 do 8 
cyfr. Stopień precyzji - szczegółowość opisu powinien być dostosowanym do zakresu robót. 
Im większy zakres tym mniejszy stopień szczegółowości. 

Podane w tej części nazwy i kody powinny odpowiadać kodom określonym 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.  

Wykreślić w Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robót dołączonym do Kosztorysu 
Ofertowego odległości transportu (za wyjątkiem transportu technologicznego robót ziemnych).  
W Kosztorysie Inwestorskim uwzględnić odległości transportu, zgodnie z informacją podaną 
przez Zamawiającego w Danych Wyjściowych do Kosztorysowania. 
 

6). Kosztorys Inwestorski. 
Podstawową funkcją kosztorysu inwestorskiego jest określenie wartości robót budowla-

nych dla celów usytuowania zamówienia publicznego w określonych ustawą progach finanso-
wych. 

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U . nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) w sprawie me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metodą kalkulacji uproszczonej. 
W Kosztorysie Inwestorskim należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z wykonaniem 
robót. Sposób kalkulacji i podstawy wyceny są w zasadzie dowolne.  

Ceny jednostkowe robót można przyjmować na podstawie danych rynkowych. Przez 
dane rynkowe (jak podano wyżej), należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów, udo-
stępniane przez Zamawiającego na miejscu w siedzibie Oddziału na wniosek Zespołu Projek-
towego lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje, wydawane przez firmy specjalistycz-
ne zajmujące się problemem cen w budownictwie. Zaleca się do stosowania wydawnictwa 
SEKOCENBUD, zawierające ceny jednostkowe robót, m. Inn.: Biuletyn cen jednostkowych 
podstawowych robót (BCJ), biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD), biuletyn cen 
robót przygotowawczych (BCP), Biuletyn cen asortymentów robót (BCA). 

W przypadku braku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), należy 
przedłożyć kalkulacje szczegółowe do wyliczonych cen jednostkowych robót. Jest to koniecz-
ne dla potrzeb dokonania oceny prawidłowości sporządzenia Kosztorysu Inwestorskiego. Kal-
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kulacje szczegółowe cen jednostkowych robót można wykonać wg dotychczasowych obowią-
zujących zasad w zakresie bazy normatywnej (mogą być stosowane wszystkie katalogi 
z nakładami rzeczowymi). Decyzje odnośnie podstawy naliczania zysku oraz stawki narzutów 
zawarte są w Założeniach Wyjściowych do Kosztorysowania. Stawkę kosztorysową robocizny 
(R) należy przyjmować w wysokości określonej w Założeniach Wyjściowych do Kosztoryso-
wania.  

 W II kwartale 2009 r należy przyjąć stawkę godzinową robocizny w wysokości 13,35 
zł/r-g (stawka robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych, dla okręgu lubelskiego, wg. 
SEKOCENBUD II kwartał 2009 r.). 

W kosztorysach inwestorskich (zagregowanych) należy uwzględniać ceny jednostkowe 
z przetargów ogłaszanych przez GDDKiA O/Lublin w II kw. 2009 r, (m.in. udostępniamy ce-
ny z przetargów m.in. na budowę obwodnic Kraśnika i Kocka, na aktualnie realizowane od-
nowy i przebudowy dróg, remonty mostów itp.), średnie ceny jednostkowe robót lub średnie 
ceny czynników produkcji (RMS) dla kalkulacji szczegółowych w II kwartale 2009r. (np. wg. 
danych rynkowych: SEKOCENBUD, INTERCENBUD itp.).  

  
Przy Sporządzaniu Kosztorysu Inwestorskiego należy pamiętać, że wszystkie ceny po-

dajemy w netto . 
W dokumentach kosztorysowych (w kosztorysie ofertowym dla wykonawcy) nie należy 

podawać wydajności i rodzaju stosowanych maszyn i sprzętu oraz nazw materiałów producen-
ta. Przykładowo w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego pi-
szemy „wykonanie robót ziemnych mechanicznie”, natomiast w kosztorysie inwestorskim 
i przedmiarze robót do kosztorysu inwestorskiego możemy zapisać: „wykonanie robót ziem-
nych koparkami podsiębiernymi 0,40m3”, itp. Wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) 
należy wykonać w układzie SST i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (8 cyfrowa numeracja 
pozycji). 

W Kosztorysie Inwestorskim elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegó-
łowych specyfikacji technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 

Kosztorys powinien zawierać Tabelę Wartości Elementów Scalonych obejmującą kilka 
branż i wielobranżową (lub jedną Tabelę Wartości Elementów Scalonych w przypadku braku 
robót wielobranżowych), odniesione do zbiorczych rodzajów robót.  

W tabelach Wartości Elementów Scalonych należy wyodrębnić tzw. „Wartość Zamó-
wienia Podstawowego”, która nie obejmuje zamówień uzupełniających i jest podstawą do usta-
lenia kwoty wadium (art. 45 ust. 5a Ustawy Pzp), oraz tzw. „Wartość Zamówienia”, która 
obejmuje zamówienia uzupełniające i jest podstawą do przyjęcia właściwego trybu postępowa-
nia przetargowego (art. 32 ust.3 Ustawy Pzp). Od w /w wartości nie naliczamy podatku VAT. 

Wielkość zamówienia uzupełniającego może być przyjęta kwotowo (w zł) w wysokości 
nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (kwota warunkowa, wyliczona 
w kosztorysie inwestorskim). Cechą zamówienia uzupełniającego jest przewidywalność 
i planowany charakter, których wyrazem jest szczegółowy opis już w chwili udzielania zamó-
wienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające musi być elementem opracowania projekto-
wego. Zakres tego opracowania powinien wynikać z opisu przedmiotu zamówienia 
i przedmiaru. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być np. wykonanie dodatko-
wych zjazdów, których wykonanie może wyniknąć dopiero na etapie wykonania robót.  

 W Tabeli Wartości Elementów Scalonych należy wpisać nazwy i kody robót budowla-
nych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) oraz w stopce dokumentu podać 
podstawę obliczenia oraz datę wykonania i imię i nazwisko osoby sporządzającej kosztorys 
łącznie z podpisem. 

Wersje elektroniczne Tabel Wartości Elementów Scalonych dla Kosztorysu Inwestor-
skiego) oraz Kosztorysu Inwestorskiego (zagregowanego) wraz z zapisanymi formułami obli-
czeniowymi powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych 
z MS Excel lub Pdf. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych robót w wersji elektronicznej 
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można dołączyć w wersji Pdf. W przypadku wykonania kalkulacji szczegółowych cen dla 
wszystkich pozycji przedmiaru, nie jest wymagany Przedmiar Robót dla potrzeb opracowa-
nia Kosztorysu Inwestorskiego, ponieważ w /w kalkulacje zawierają m.in. Taryfikatory kosz-
torysowe (KNR) i podstawy wyceny (bazy cenowe). Wersję papierową kosztorysu inwestor-
skiego należy dostarczyć zamawiającemu w 1-nym egzemplarzu. 

Zmienione przepisy przetargowe w związku z realizacją art.42.ust 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych ustawy nakładają ustawowy obowiązek przygotowania dokumentacji 
projektowej w formie elektronicznej dla postępowań organizowanych w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) na stronach internetowych w wersji elektronicznej, której integralną częścią jest do-
kumentacja projektowa. Obecnie brak jest również przeszkód formalnoprawnych do przeka-
zywania siwz na podstawie art.51 ust.4 ustawy Pzp w formie elektronicznej dla postępowań 
prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego.  

Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, prosimy o przygotowanie wersji 
elektronicznej każdego Tomu SIWZ (niezależnie od rodzaju trybu postępowania) w postaci 
pojedyńczego pliku, każdy o wielkości nie przekraczającej 10 MB, (tzw. pliki wielostronico-
we). Do dokumentacji przetargowej składającej się z czterech tomów, należy dołączyć nośnik 
CD (lub DVD), na który należy skopiować cztery pliki (bez kosztorysu inwestorskiego, który 
dostarczamy oddzielnie w formacie kompatybilnym z MS Excel lub Pdf), zawierające doku-
mentację przetargową opracowaną w wersji papierowej. Przygotowane pliki powinny umożli-
wiać płynną edycję i wydruk wszystkich dokumentów zawartych w papierowej wersji doku-
mentacji przetargowej. Łączenie plików w jeden plik można wykonać, korzystając 
z programów komputerowych np. Adobe Acrobat, Faktory Pdf, Pdf Creator itp. 

W sytuacji szczególnie skomplikowanych dokumentacji projektowych oraz kiedy nie 
można wygenerować pojedyńczych plików o wielkości nie przekraczających 10 MB, zgodnie 
z zaleceniem GDDKiA z dnia 24.06.br (Nr GDDKiA-O /LU-P-2-Iw-4111/491/08) wymagane 
jest, aby dokumentacja projektowa (TOM III) w wersji elektronicznej w zakresie nazw plików 
i zagadnień związanych z rysunkami dla materiałów przetargowych spełniała n/w wymagania: 

Nazwy plików powinny spełniać następujące wymagania: 
 powinny odpowiadać zawartości plików ( być mnemoniczne); 

Przykład: 
Plik zawierający przedmiar robót powinien mieć nazwę : „Przedmiar_ robót”; 

 powinny być jak najkrótsze, nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu nie może mieć 
więcej niż 128 znaków wliczając w to separatory; 

 nie powinny zawierać polskich znaków oraz spacji ( separatorem może być znak 
„_”); 

Przykład: 
E:\GDDKIA_WAŻNE\105\Głogoczów-Materiały przetargowe PDF\Rysunki-PDF\07.widok 
z góry-inwentaryzacja geometryczna widok z góry ( więcej niż 128 znaków, polskie znaki- 
źle); 

 numeracja plików 01,02,03 itd.- dobrze 
 numeracja plików 1,2,3,….- źle 

Przykład: 
7. widok z góry- inwentaryzacja geometryczna widok z góry- źle 
07.widok_z _góry_ inwentaryzacja_geometryczna_widok_z _góry- dobrze 

Rysunki powinny spełniać następujące wymagania: 
 rozdzielczość rysunków generalnie nie większa niż 300 dpi ( z wyjątkiem wstęg); 
 w przypadku rysunków długości powyżej 150 cm- rozdzielczość 150 dpi; 
 format rysunków generowanych elektronicznie -tiff i PDF ( a nie jpg); 
 rysunki powinny mieć dopasowany papier do arkusza; 
 na 1 arkuszu powinien znajdować się tylko 1 rysunek, poprawnie zorientowany. 
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Pozostałe wymagania: 
 układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek 

i zeszytów; 
 należy dostarczyć dodatkowo 1 egzemplarz rozszytej dokumentacji projektowej wraz 

z spisem zawartości teczek. 
 każda teczka (część) powinna zawierać spis zawartości oraz ponumerowane strony za-

łączonych dokumentów.  
  Prawidłowo przygotowane i udostępnione dokumentacje można obejrzeć na stronie 
www. oddziału GDDKiA w Rzeszowie ( zamówienia publiczne-powyżej progów unijnych, 
poz.7), dostępną pod adresem http://www.reprocentrum.pl/gddkia/095. 

Pełną wersję papierową (nierozszytą) dokumentacji projektowej i SST (tom III) należy 
dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych w 1-nym egzemplarzu. 

Do dokumentacji przetargowej przekazanej do Wydziału Zamówień Publicznych należy 
dołączyć oświadczenie projektanta, że dostarczone dokumenty w wersji papierowej 
i elektronicznej są zgodne i nie różnią się niczym między sobą. Na projektancie spoczywa 
bezwzględny obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumenta-
cji, konsekwencje jakiejkolwiek niezgodności między obydwiema formami dokumentów spo-
czywają wyłącznie na projektancie. Dokumentacja przetargowa bez załączenia 
w /w oświadczenia nie będzie odebrana przez Wydział Zamówień Publicznych.  

Kosztorysy ofertowe i inwestorskie należy opracować czytelnie, tzn. należy zastosować 
odpowiednią wielkość czcionki i wysokość wierszy tabeli, umożliwiającej swobodny odczyt 
danych i ręczne wpisanie cen. Dokumenty o nadmiernym zagęszczeniu druku na stronie nie 
zostaną przyjęte przez Wydział Zamówień Publicznych do sprawdzenia i publikacji na stro-
nach internetowych. 
 
W załączeniu: 

Wzorcowe dokumenty przetargowe. 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Odział w Lublinie 
 

ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 

 
 
 
 
 

DOKUMENTY PRZETARGOWE 
DLA 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 
 

 
 

KOSZTORYSY INWESTORSKIE  
      

I  
 

KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

.............................. 2009 r 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 
 

 
 

1. STRONA TYTUŁOWA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
 

2. TABELE WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 

3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE (zagregowane) 
 

4. KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDN. ROBÓT (zał. do Kosztory-
su Inwestorskiego). 

 



 
Strona Tytułowa do Kosztorysu Inwestorskiego (1) 

- 3 - 

 
 

KOSZTORYS INWESTORSKI  
(wzór) 

 

 
Zamawiający: 
adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin 
Ogrodowa 21 

Na wykonanie: 
 
 
 
Lokalizacja obiektu: 

 
...................................................................................................

 
...................................................................................................

(obiekt, element, rodzaj robót) 
 

.......................................................................................................................
(kod-miejscowość) 

Wartość zamówienia 
Słownie: 

             3 821 359,90 zł 
trzy mln osiemset dwadzieścia jeden tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł 90/100 

Poziom cen: II kwartał 2008 r. 

Kosztorys został opracowany przez:  
 
Adres: 

 
 

........................................................................................................
(nazwa firmy) 

 
.....................................................................................................

(kod-miejscowość) 

 

 

 
 Sporządził: 
 
 
 ......................................................... 
 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 ...................................................... 
 (data i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kosztorys Inwestorski (2)

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:               (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3

1 Bran a drogowa 2 501 139,56
2 Bran a mostowa 69 650,55

RAZEM warto  zamówienia podstawowego (1÷2): 2 570 790,11
Warto  zamówie  uzupe niaj cych: 1 250 569,79

CZNIE WARTO  ZAMÓWIENIA : 3 821 359,90

1. 2kw08a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

2. BCJ208 - Biuletyn cen jednostkowych podstawowych robót SEKOCENBUD 3 kwarta  2008 r;

3. zcp208 - Zestawienie cen z przetargów GDDKiA O/Lublin 2 kwarta  2008 r;

4. BCD208 - Baza cen robót drogowych i mostowych SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r.

5. BCP208 - Biuletyn cen robót przygotowawczych SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

6. BCA208 - Biuletyn cen asortymentów robót SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

7. BCO208 - Biuletyn cen obiektów budowlanych - cz.I, SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 R;

8. BCM208 - Biuletyn cen modernizacji i remontów - SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

9. Region-LU - wspó czynnik regionalny do cen jednostkowych robót SEKOCENBUD w wysoko ci 0,971;

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).

i podstaw sporz dzania kosztorysu inweatorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r) wykorzystuj c n/w bazy cenowe:

 - dodatkowy przedmiot (bran e):
   nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
   kod: 45221100-3

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
 - g ówny przedmiot:
   nazwa: Roboty w zakresie budowy dróg g ównych
   kod: 45233121-3

Data: .....................................................

Wielobran owa

ownie warto  zamówienia: trzy mln osiemset dwadzie cia jeden tysi cy
                                               trzysta pi dziesi t dziewi c z , 90/100

Sporz dzi : .......................................................................................
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Kosztorys Inwestorski - 3 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:       (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3
A Bran a drogowa 2 501 139,56
1 Roboty przygotowawcze 14 518,69
2 Roboty ziemne 290 879,53
3 Odwodnienie korpusu drogwego 19 867,74
4 Podbudowy 1 190 250,00
5 Nawierzchnie 985 623,60
B Bran a mostowa 69 650,55
1 Roboty przygotowawcze 246,81
2 Wzmocnienie pod a 32 346,12
3 Skrzyde ka 24 672,79
4 Ustroje no ne 12 384,83

2 570 790,11

C Zamówienia uzupe niaj ce (na istniej cym lub wyd onym
odcinku drogi 50% dla  bran y drogowej). 1 250 569,79

1 Roboty przygotowawcze 7 259,35
2 Roboty ziemne 145 439,77
3 Odwodnienie korpusu drogwego 9 933,87
4 Podbudowy 595 125,00
5 Nawierzchnie 492 811,80

CZNIE WARTO  ZAMÓWIENIA (A÷C): 3 821 359,90

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

Bran a drogowa i mostowa

RAZEM warto  zamówienia podstawowego (A÷B):



Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)

Lp.
Nr SST, CPV

Kod poz.
przedmiaru

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm. Ilo
Cena

 jednostkowa
*)

Warto
pozycji

*)
1 2 3 4 9 8 10

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 14 518,69
1.1 D-01.01.01

45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów
wysoko ciowych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

14 518,69

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie
równinnym.

km 1,496 9 705,01 14 518,69

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 290 879,53
2.1 D-02.01.01

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

26 054,13

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie spycharkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.80 m, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 323 12,47 4 027,81

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie zgarniarkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.185 m, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 337 14,28 4 812,36

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykony-wane
mechanicznie w gr. kat III (woda, zag szczenie nasypu
mechanicznie).

m3 1 277 13,48 17 213,96

2.2 D-02.03.01
45111200-0

Wykonanie nasypów.
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
i roboty ziemne.

264 825,40

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i
transportem gruntu na odl. 15 km (woda, formowanie,
zag szczenie mechaniczne) - dokop.

m3 5 978 44,30 264 825,40

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 19 867,74
3.1 D-03.01.01

45231000-5
Przepusty pod koron  drogi.
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów,
ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych.

19 867,74

3.1.1 D-03.01.01.15 U enie przepustów pod koron drogi, rury o rednicy 150 cm
na awie z pospó ki grubo ci 0,5 m.

m 10 1 609,28 16 092,80

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1451,9 3 774,94
4 D-04.00.00 PODBUDOWY. 1 190 250,00

4.1 D-04.01.01
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

17 156,25

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonane mechanicznie w gr.kat III.

m2 9375 1,83 17 156,25

4.2 D-04.05.02
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

343 875,00

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5
MPa, grubo  warstwy 25 cm.

m2 9375 36,68 343 875,00

4.3 D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

829 218,75

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego o Rm=9,0 MPa, grubo i w-wy 25 cm (zatoka
autobusowa).

m2 9375 88,45 829 218,75

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 985 623,60
5.1 D.05.03.05

45233000-9
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

985 623,60

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20
mm, w-wa wi ca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3

m2 9129 71,76 655 097,04

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm.

m2 9016 36,66 330 526,56

2 501 139,56

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

RAZEM warto  netto Lp. (1÷5):

KOSZTORYS  INWESTORSKI
BRAN A DROGOWA

Nazwa zadania:                                                           (wzór)

- 7 -



Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)
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Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 1

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 14 518,69
1 1 D-01.01.01.

45233000-9
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów
wysoko ciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

14 518,69

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
w terenie równinnym.

km 1,496 9 705,01 14 518,69

1 1 1 1 451 40 01 10 01
BCP208

Region - LU

Odtworzenie trasy i punktów
wysoko ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie  równinnym
Cj=  10 005,16*0,971

km 1,496 9 705,01 14 518,69

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 294 680,34
2 1 D-02.01.01

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III.
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.

26 054,13

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie spycharkami w
gr. kat  III (przemieszczenie na odl.80 m,
zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 323 12,47 4 027,81

2 1 1 1 KNNR 1 0213-
0101  2kw08a

Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW
Grunt kategorii I-III

m3 323 1,91 616,93

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,30 0,52
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1,82 0,09

2 1 1 2 KNNR 1 0215-
0301  BCJ208
Region - LU

Nak ady dodat za ka de rozpocz te 10m
przemieszczenia gruntu kat I-III spycharkami
74kW,do nak adów podstaw dodawa
nak ady dodat w przedzia ach pon 10 do  30m
Cj=   0,76*2,00*0,971

m3 323 1,48 478,04

2 1 1 3 KNNR 1 0215-
0501  2kw08a

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat  III
uprzednio odspojonego - za ka de rozpocz te
10m przem  powy ej 30 m do 60 m, acznie na
odl  60  m
Krotno =3,00

m3 323 2,24 723,52

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,52 0,61
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,13 0,11

2 1 1 4 KNNR 1 0215-
0701  2kw08a

Nak ady dodat za ka de rozpocz te 10m
przemieszczenia gruntu kat I-III spycharkami
74kW,do nak adów podstaw dodawa
nak ady dodatkowe w przedzia ach ponad  60m
Krotno =2,00

m3 323 1,88 607,24

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,28 0,51
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1,79 0,09

2 1 1 5 KNNR 1 0409-
0803  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
wibracyjnymi 13 t  Grunt spoisty kategorii III

m3 323 4,96 1 602,08

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 3,37 1,35
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,72 0,24

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie zgarniarkami w
gr. kat  III (przemieszczenie na odl.185 m,
zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 337 14,28 4 812,36

2 1 2 1 KNNR 1 0216-
0800  2kw08a

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami
ci gnionymi z transportem urobku na
odleg  do 200 m, pojemno  skrzyni 8,00-
10,00 m3  Grunt kategorii III

m3 337 9,32 3 140,84

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 6,34 2,53
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 8,87 0,45

2 1 2 2 KNNR 1 0409-
0803  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
wibracyjnymi 13 t  Grunt spoisty kategorii III

m3 337 4,96 1 671,52

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 3,37 1,35
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,72 0,24

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie w gr. kat  III (
woda, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 1 277 13,48 17 213,96

2 1 3 1 KNNR 1 0406-
0200  2kw08a

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi 0,60 m3 z bezpo rednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu  Grunt
kategorii III-IV

m3 1 277 13,48 17 213,96

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 9,17 3,67
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 12,84 0,64

2.2 D-02.03.01
45111200-0

Wykonanie nasypów. CPV: Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budow  i
roboty ziemne.

268 626,21



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 2

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat.

I z pozyskaniem  i transportem gruntu na
odl. 15 km (woda, formowanie, zag szczenie
mechaniczne) - dokop.

m3 5 978 44,94 268 626,21

2 2 1 1 KNNR 1 0202-
0902  2kw08a

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsi biernymi o poj ki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 15-20 t na odl do 1
kmGrunt kat I-II

m3 5 978 15,46 92 419,88

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 10,52 4,21
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 14,73 0,73

2 2 1 2 KNNR 1 0208-
0203  2kw08a

Nak ady uzup do tablic za ka dy rozpocz ty
1km odl transportu ponad 1km samochodami
samowy 15-20t,przy przewozie po drogach o
nawierz utwardzonej Grunt I- IV
Krotno =14,00

m3 5 978 21,72 129 842,16

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 14,78 5,91
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 20,69 1,03

2 2 1 3 KNNR 6 1308-
0500  BC208
Region - LU

Transport wody samochodem beczkowozem 5
t,nape nianie beczkowozu z
wodoci gu,przewóz na odleg  do 1 km (

cznire 5 km) 
Cj=   27,15*0,971

m3 179 26,36 4 718,44

2 2 1 4 KNNR 6 1308-
0702  2kw08a

Dodatek za transport wody samochodem
beczkowozem 5 t po drogach o nawierzchni
gruntowej,za ka dy dalszy 1  km
Krotno =4,00

m3 179 10,57 1 892,03

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 7,19 2,88
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 10,07 0,50

2 2 1 5 KNR 2-01 0235-
0101  2kw08a

Formowanie  nasypów  (bez specjalnego
zag szczenia) spycharkami g sienicowymi 74
kW/100 KM  Nasypy o wysoko ci do 3,0 m
Grunt kategorii I-II (B I nr 8/96)

m3 5 978 2,42 14 466,76

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,65 0,66
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,31 0,11

2 2 1 6 KNNR 1 0409-
0501  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
statycznymi ogumionymi 15 t  Grunt sypki
kategorii I-II

m3 5 978 4,23 25 286,94

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 2,44 1,59
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,03 0,20

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEG
O

19 867,76

3 1 D-03.01.01
45231000-5

Przepusty pod koron  drogi.
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy
ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii
energetycznych.

19 867,76

3.1.1 D-03.01.01.15 enie przepustów pod koron  drogi, rury
o rednicy 150 cm na awie z pospó ki
grubo ci 0,5 m.

m 10 1 609,28 16 092,82

3 1 1 1 KNNR 6 0605-
0101  2kw08a

Przepusty rurowe pod zjazdami, awy
fundamentowe z pospó ki

m3 11 427,12 4 698,32

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 174,60 113,49
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 406,78 20,34

3 1 1 2 KNR 2-33 0601-
0402  2kw08a

Cz ci przelotowe prefabrykowanych
przepustów drogowych rurowych
jednootworowych  Cz  przelotowa
przepustu z rur o rednicy 150 cm (bez awy
fundamentowej)

m 10 1 139,45 11 394,50

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 259,82 168,88
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1 085,20 54,25

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1 451,90 3 774,94
3 1 2 1 KNR 2-33 0606-

0100  BCJ208
Region - LU

Wykonanie cianeki czo owych z betonu
zbrojonego  B30
Cj=  1 495,26*0,971

m3 2,6 1 451,90 3 774,94

4 D-04.00.00 PODBUDOWY. 1 190 250,00
4 1 D-04.01.01

45111000-8
Koryto wraz z prof ilowaniem i zag szczeniem
pod a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.

17 156,25

4.1.1 D-04.01.01.02 Prof ilowanie i zag szczenie pod a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonane mechanicznie w gr kat III.

m2 9 375 1,83 17 156,25



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 3

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 1 1 KNNR 6 0103-

0300  BCJ208
Region - LU

Profilowanie i zag szczanie pod a pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie, przy

yciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii  III
Cj=   1,88*0,971

m2 9 375 1,83 17 156,25

4.2 D-04.05.02
45233000-9

Podbudowa  z gruntu stabilizowanego
wapnem.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

343 875,00

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem
wapiennym o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy
25 cm.

m2 9 375 36,68 343 875,00

4 2 1 1 KNNR 6 0111-
0325  2kw08a

Wykonanie podbudowy z grutu
stabilizowanego wapnem 20 kg na 1 m2,
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm (

cznie 25 cm)

m2 9 375 36,68 343 875,00

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 4,86 3,16
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 34,95 1,73

4 3 D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

829 218,75

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego
betonu cementowego o Rm=9,0 MPa,
grubo i w-wy 25 cm (zatoka autobusowa).

m2 9 375 88,45 829 218,75

4 3 1 1 KNNR 6 0109-
9325  2kw08a

Podbudowy betonowe (gruntocement z
betoniarki Rm=9,0 MPa), piel gnacja
podbudowy piaskiem i wod , grubo
warstwy po zag szczeniu 25 cm

m2 9 375 88,45 829 218,75

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 10,02 6,51
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 84,24 4,21

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 989 148,79
5 1 D.05.03.05

45233000-9
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

985 648,79

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa
wi ca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3.

m2 9 129 71,76 655 122,23

5 1 1 1 KU AT-03 0301-
0411   2kw08a

Wykonanie warstwy wi cej z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla
kategorii ruchu KR3, przy  wydajno ci
rozk adarki 500 t/dzie , grub  11 cm

m2 9 129 67,14 612 921,06

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 3,21 2,09
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 63,94 3,20

5 1 1 2 KNR 2-31 1501-
0201  2kw08a

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na
odleg  do 0,5 km adowno rodków
transportowych 10÷15 t

t 2 510,48 14,17 35 573,50

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 8,03 5,22
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 13,50 0,67

5 1 1 3 KNR 2-31 1502-
0201     2kw08a

Nak ady uzupe do tab 1501 Transport
mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do    miejsca wbudowania na dalsze  0,5km
ponad   0,5km  adowno rodków
transp 10÷15t
Krotno =9,00

t 2 510,48 2,64 6 627,67

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 1,52 0,99
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,51 0,13

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat.
ruchu KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm.

m2 9 016 36,66 330 526,56

5 1 2 1 D-05 03 05 131
BCD208

Region - LU

Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowej dowo onej z
odl  5 km, grubo  warstwy po zag szczeniu 5
cm
Cj=   37,76*0,971

m2 9 016 36,66 330 526,56

5.2 D-05.03 11
45233000-9

Recykling  (remixing). CPV: Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró
g

3 500,00



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 4

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.1 D-05.03.11.31 Wykonanie frezowania nawierzchni

asfaltowych na zimno: r. gr. w-wy 3 cm
m3 10 350,00 3 500,00

5 2 1 1 ZCP208 Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: r  gr  w-wy 3 cm

m3 10 350,00 3 500,00

Bazy cenowe:

1. 2kw08a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

2. BCJ208 - Biuletyn cen jednostkowych podstawowych robót SEKOCENBUD 3 kwartał 2008 r;

3. zcp208 - Zestawienie cen z przetargów GDDKiA O/Lublin 2 kwartał 2008 r;

4. BCD208 - Baza cen robót drogowych i mostowych SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r.

5. BCP208 - Biuletyn cen robót przygotowawczych SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

6. BCA208 - Biuletyn cen asortymentów robót SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

7. BCO208 - Biuletyn cen obiektów budowlanych - cz.I, SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 R;

8. BCM208 - Biuletyn cen modernizacji i remontów - SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

9. Region-LU - współczynnik regionalny do cen jednostkowych robót SEKOCENBUD w wysokości 0,971;

 

*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT). 
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Kosztorys Ofertowy (Tabela)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

         (wzór dla kilku branż)

Nazwa zadania:

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów Wartość zł*)

1 2 3

1 Branża drogowa
2 Branża mostowa
3 RAZEM (1+2):
4 VAT .... %:

ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (3+4):

.................................................................................................

                                                                /Pieczęć firmowa Wykonawcy/

Słownie cena ofertowa (z VAT): ..................................................................................................................................

Data: ...........................................................

*) Wartość elementu należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

WIELOBRANŻOWA

                                                                           .....................................................................

                                        /podpis upoważnionego przedstawiciela/

......................................................................................................................................................................................................................
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Kosztorys Ofertowy (Tabela)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

                  (wzór dla kilku branż)
Nazwa zadania:

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów Wartość netto zł*)

1 2 3

A Branża drogowa

1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie korpusu drogwego
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
B Branża mostowa

1 Roboty przygotowawcze
2 Wzmocnienie podłoża
3 Skrzydełka
4 Ustroje nośne

RAZEM wartość netto (A÷B):

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

Branża drogowa i mostowa
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       Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany)

Lp.
Nr SST, CPV

Kod poz. 
przedmiaru

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm. Ilość 
Cena

 jednostkowa
zł*)

Wartość
pozycji

zł*)
1 2 3 4 9 8 10
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 D-01.01.01 

45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
równinnym.

km 1,496

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.
2.1 D-02.01.01 

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. * * *

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie spycharkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.80 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie).

m3 323

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie zgarniarkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.185 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie).

m3 337

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykony-wane
mechanicznie w gr. kat III (woda, zagęszczenie nasypu
mechanicznie).

m3 1 277

2.2 D-02.03.01 
45111200-0

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. * * *

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z
pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 15 km (woda,
formowanie, zagęszczenie mechaniczne) - dokop.

m3 5 978

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 
45231000-5

Przepusty pod koroną drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. * * *

3.1.1 D-03.01.01.15 Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150
cm na ławie z pospółki grubości 0,5 m.

m 10

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów. m3 2,6
4 D-04.00.00 PODBUDOWY.

4.1 D-04.01.01 
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. * * *

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gr.kat
III.

m2 9375

4.2 D-04.05.02 
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o
Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 25 cm.

m2 9375

4.3 D-04.06.01 
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego o Rm=9,0 MPa, grubośći w-wy 25 cm (zatoka
autobusowa).

m2 9375

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

5.1 D.05.03.05
45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/20 mm, w-wa wiążąca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3

m2 9129

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa ścieralna, grub. w-wy 5

m2 9016

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednrgo grosza (bez VAT).

KOSZTORYS  OFERTOWY  
BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania:                                                           (wzór)

RAZEM wartość netto Lp. (1÷5):
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PRZEDMIAR ROBÓT 
(wzór) 

 

Nazwa 
zamówienia: 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
Kod: ......................... 
Nazwa: .................................................................................................................... 
Kod: .......................... 
Nazwa: .................................................................................................................... 

 

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Dział: 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
 

Grupa Klasa Kategoria SST 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; ro-
boty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach III katego-

rii 
   D.02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach III kategorii
   D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem  i zag ęszcza-

niem podłoża 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunika-

cyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wy-
równywanie terenu 

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, cią-
gów komunikacyjnych i linii energetycznych. 

   D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 
  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych 
   D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wap-

nem 
   D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
   D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

 
 
Adres obiektu 
budowlanego: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Nazwa i adres 
zamawiającego: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin 
ul. Ogrodowa 2 

Data wykonania: .................. 2008 r. 
 



Zestawienie działów z uwzględnieniem systematyki CPV                                                                     
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SPIS   DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ROBÓT 
(wzór) 

 
Nazwa 
zamówienia: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 
 
 

  
Lp. 

Kategoria robót 
(kody CPV) 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 
Pozycja przedmia-

ru robót 
1 2 3 4 

                                         BRANŻA DROGOWA  
1 45233000-9  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1.1 

2 45111000-8 
45111200-0  ROBOTY ZIEMNE od 2.1 do 2.2 

3 45231000-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO poz.3.1 

4 45111000-8 
45233000-9  PODBUDOWY od 4.1 do 4.3  

5         45233000-9 NAWIERZCHNIE                                                         poz.5.1 
                                               BRANŻA MOSTOWA  

1 45221119-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1.1 do 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 D-01.01.01. 
45233000-9 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. km 1,496
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie 
równinnym.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny
1,496

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

2.1 D-02.01.01 
45111000-8 

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 323
Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku naa odl do 10 m. Grunt 
Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objętości mas.
(32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7
323
Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzednio odspojonego -  na odl. do 80 m.
323
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III.
323

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 337
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciągnionymi z transportem urobku na odległość 
do 200 m, pojemność skrzyni 8,00÷10,00 m3. Grunt kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objętości mas.
(20,1+177,6+139,5)=337,2
337
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III. 
337 m3 337

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat III 
(woda, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277
Nasypy wykonywane mechanicznie z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu. 
Grunt kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
1936,56-322,7-337,2=1276,66
1277

2.2 D 02.03.01 
45111200-0 

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu 
(woda, formowanie, zagęszczenie mechaniczne) - dokop. m3 5 978
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi. Grunt kat.I.
Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
7914,27-1936,56=5977,71
5978
Transport wody samochodem beczkowozem.
Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
0,03*5978=179,34
179
Formowanie nasypów spycharkami. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I.
5978

m3

m3

m3

m3

337

1 277

5 978

179

m3 5 978

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Nazwa zadania: .........................................................................................................................................................

km 1,496

323m3

m3 323

m3 323
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Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi. Grunt sypki 
kategorii I.
5978

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 
45231000-5 

Przepusty pod koroną drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych.

3.1.1 D-03.01.01.15 Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm na ławie z pospółki 
grubości 0,5 m. m 10
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z pospółki o grubości 0,5m.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny
1,13*10=11,30
11,3
Przepusty rurowe pod koroną drgi, ławy fundamentowe z pospółki o grubości 0,5m.
10

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów. m3 2,6
Wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego B30.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny
2,35*2=2,60
2,6

4 D-04.00.00 PODBUDOWY.

4.1 D-04.01.01 
45111000-8 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonane mechanicznie w gr kat III. m2 9 375
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 
mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6,24+101*6,64=9375,44
9375

4.2 D.04.05.02 
45233000-9 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5 MPa, grubść warstwy 
25 cm. m2 9 375
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem 20 kg na 1 m2, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm (łącznie 25 cm).
9375

4.3 D-04.06.01 
45233000-9 

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, 
grubośći w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375
Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm (łącznie 25 
cm), pielęgnacja piaskiem i wodą z wykonaniem dylatacji.
9375

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wiążąca, 
grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii 
ruchu KR3, grub. 11 cm.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60
9129 m2 9 129

m3

5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

D.05.03.05
45233000-9

m3

m

m2

10

9 375

5 978m3

2,6

11

9 375

m2 9 375

m2
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Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania. 
Ładowność środków transportowych 10÷15 t.
2510,48

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, 
w-wa ścieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii 
ruchu KR5, grub. 5 cm.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6+101*6,40=9016,40
9016
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania.
Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
0,128*9016=1154,048
1154,05

m2 9 016

t 2 510,48

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER).

t 1 154,05
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Tabela Elementów Rozliczeniowych
kwartał 4/2008

Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.00.00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 .00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

01.01.01 .10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub 
pagórkowatym  /podgórskim/

01.01.01 .11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

01.01.01 .12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km

01.01.01 .20 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 
lub pagórkowatym  /podgórskim/

01.01.01 .21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

01.01.01 .22 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km

01.01.01 .30 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)

01.01.01 .31 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

01.01.01 .32 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
pagórkowatym

km

01.01.01 .40 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

01.01.01 .41 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
równinnym

ha

01.01.01 .42 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

ha

01.02.01 .00 Usunięcie drzew lub krzaków

01.02.01 .10 Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/

01.02.01 .11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm szt

01.02.01 .12 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm szt

01.02.01 .13 Karczowanie drzew o średnicy 56-75 cm szt

01.02.01 .14 Karczowanie drzew o średnicy 76-130 cm szt.

01.02.01 .20 Karczowanie zagajników lub krzaków

01.02.01 .21 Karczowanie zagajników ha

01.02.01 .22 Karczowanie krzaków i poszycia ha

01.02.01 .30 WywoŜenie dłuŜyc, karpiny, gałęzi

01.02.01 .31 WywoŜenie dłuŜyc m-p

01.02.01 .32 WywoŜenie karpiny m-p

01.02.01 .33 WywoŜenie gałęzi m-p

01.02.01 .34 Przerabianie gałęzi na korę drzewną m-p

01.02.01 .40 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

01.02.01 .41 Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i folii szt.

01.02.01 .50 Wykopanie drzew w celu przesadzenia

01.02.01 .51 Wykopanie drzew w celu przesadzenia wymagających zabiegów 
agrotechnicznych

szt.

01.02.01 .52 Wykopanie drzew w celu przesadzenia nie wymagających zabiegów 
agrotechnicznych

szt.

01.02.02 .00 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

01.02.02 .10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

01.02.02 .11 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm m3

01.02.02 .12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 
cm

m3

01.02.02 .13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 16-25 
cm

m3

01.02.02 .14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 26-35 
cm

m3

01.02.02 .15 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 
powyŜej 35 cm

m3

01.02.02 .20 Usunięcie darniny

01.02.02 .21 Usunięcie darniny m2

01.02.03 .00 Wyburzenie obiektów budowlanych

1



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.02.03 .10 Rozbiórki obiektów kubaturowych

01.02.03 .11 Rozbiórki obiektów kubaturowych m3

01.02.03 .12 Rozbiórki obiektów kubaturowych z betonu i Ŝelbetu m3

01.02.03 .13 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych drewnianych m2

01.02.03 .14 Rozbiórki pokryć dachowych m2

01.02.03 .15 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stalowych t

01.02.03 .16 DemontaŜ przewodów i urządzeń instalacyjnych m

01.02.03 .17 DemontaŜ rurociągów m

01.02.03 .20 Usunięcie kamieni i bloków skalnych

01.02.03 .21 Usunięcie kamieni i bloków skalnych m3

01.02.04 .00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

01.02.04 .01 Transport materiałów z rozbiórki szt.

01.02.04 .02 Transport materiałów z rozbiórki m3

01.02.04 .03 Transport materiałów z rozbiórki t

01.02.04 .10 Rozbiórki podbudów

01.02.04 .11 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2

01.02.04 .12 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2

01.02.04 .13 Rozebranie podbudowy z betonu m2

01.02.04 .14 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego m2

01.02.04 .15 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej kamiennej m2

01.02.04 .20 Rozbiórki nawierzchni drogowych

01.02.04 .21 Rozebranie nawierzchni z tłucznia m2

01.02.04 .22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

01.02.04 .23 Rozebranie nawierzchni z betonu m2

01.02.04 .24 Rozebranie nawierzchni z brukowca m2

01.02.04 .25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2

01.02.04 .26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego m2

01.02.04 .27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) m2

01.02.04 .28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2

01.02.04 .29 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m2

01.02.04 .30 Rozbiórki nawierzchni w torowiskach tramwajowych

01.02.04 .31 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki m2

01.02.04 .32 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z płyt Ŝelbetowych m2

01.02.04 .40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych

01.02.04 .41 Rozebranie krawęŜników betonowych m

01.02.04 .42 Rozebranie krawęŜników kamiennych m

01.02.04 .43 Rozebranie obramowania (opasek) m

01.02.04 .44 Rozebranie obrzeŜy betonowych m

01.02.04 .45 Rozebranie ścieków z elementów betonowych m

01.02.04 .50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych

01.02.04 .51 Rozebranie ogrodzeń z siatki m

01.02.04 .52 Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych m

01.02.04 .53 Rozebranie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

01.02.04 .54 Rozebranie ogrodzeń drewnianych m

01.02.04 .55 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych m

01.02.04 .60 Rozbiórki barier ochronnych drogowych

01.02.04 .61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub Ŝelbetowych m

01.02.04 .62 Rozebranie barier ochronnych stalowych m

01.02.04 .70 Rozbiórki przepustów

01.02.04 .71 Rozebranie przepustów z rur betonowych m

01.02.04 .72 Rozebranie przepustów z rur Ŝelbetowych m

01.02.04 .73 Rozebranie przepustów ramowych m

01.02.04 .74 Rozebranie przepustów sklepionych m

01.02.04 .75 Rozebranie przepustów stalowych m

01.02.04 .76 Rozebranie przepustów kamiennych m
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.02.04 .80 Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego

01.02.04 .81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych szt

01.02.04 .82 Rozebranie podpór o konstrukcji przestrzennej do znaków drogowych szt

01.02.04 .83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych szt

01.02.04 .84 Usunięcie słupków prowadzących i przeszkodowych szt.

01.02.04 .85 Rozebranie akcesoriów oznakowania poziomego (progi, separatory, azyle) szt.

01.02.04 .90 Rozbiórki ścianek czołowych i ław

01.02.04 .91 Rozebranie ścianek czołówych przepustów m3

01.02.04 .92 Rozebranie ław przepustów m3

01.02.04 .93 Rozebranie ław pod krawęŜniki lub inne elementy dróg m3

01.03.01 .00 Przebudowa linii energetycznych i stacji transformatorowych

01.03.01 .10 Przebudowa linii energetycznych

01.03.01 .11 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych m

01.03.01 .12 Przebudowa kablowych linii energetycznych m

01.03.01 .20 Przebudowa stacji transformatorowych

01.03.01 .21 Przebudowa stacji transformatorowych szt.

01.03.02 .00 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

01.03.02 .10 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

01.03.02 .11 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych m

01.03.02 .12 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych m

01.03.03 .00 Przebudowa linii wodociągowych

01.03.03 .10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.03 .11 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych m

01.03.03 .20 Przebudowa podziemnych linii grzewczych

01.03.03 .21 Przebudowa podziemnych linii grzewczych m

01.03.04 .00 Przebudowa urządzeń melioracyjnych/ sanitarnych

01.03.04 .10 Przebudowa urządzeń melioracyjnych

01.03.04 .11 Przebudowa urządzeń melioracyjnych/ sanitarnych m3

01.03.05 .00 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.05 .10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.05 .11 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych m

01.03.06 .00 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych

01.03.06 .10 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych

01.03.06 .11 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych m

01.20.04 .77 Rozebranie elementów kanalizacji deszczowej kpl

02.00.00 .00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 .00 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

02.01.01 .06 Zasypywanie wykopów m3

02.01.01 .10 Wykonanie wykopów  mechanicznie w gruntach kat. I-V

02.01.01 .11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane  mechanicznie w 
gr. kat  I-V

m3

02.01.01 .12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. do 1 km

m3

02.01.01 .13 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. 2-5 km

m3

02.01.01 .14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. 6-15 km

m3

02.01.01 .15 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. ponad 15 km

m3

02.01.01 .20 Wykonanie wykopów ręcznie w gruntach kat. I-V

02.01.01 .21 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V 
(bez transportu)

m3

02.01.01 .22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 
km

m3

02.01.01 .23 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl.  2-5 
km

m3

02.01.01 .24 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 6-15 
km

m3
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02.01.01 .25 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 

ponad 15 km
m3

02.01.01 .30 Wykonanie bagrowania

02.01.01 .31 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 1 km m3

02.01.01 .32 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 2-5 km m3

02.01.01 .33 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3

02.01.01 .34 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. ponad 15 km m3

02.01.01 .40 Plantowanie skarp, dna i korony wykopów

02.01.01 .41 Plantowanie skarp m3

02.01.01 .42 Plantowanie dna wykopów m3

02.01.01 .43 Plantowanie korony wykopów m3

02.02.01 .00 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych

02.02.01 .10 Wykonannie wykopów w gruntach skalistych kat. V-VIII

02.02.01 .11 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. do 
1 km

m3

02.02.01 .12 Wykonanie wykopów w gruntach  skalistych z transportem urobku na odl. 2-5 
km

m3

02.02.01 .13 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. 6-
15 km

m3

02.02.01 .14 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. 
ponad   15 km

m3

02.03.01 .00 Wykonanie nasypów

02.03.01 .05 Zagęszczenie nasypów m3

02.03.01 .07 Wykonanie stopni ziemnych na skarpach nasypów m3

02.03.01 .10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI

02.03.01 .11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-VI  uzyskanego z wykopu m3

02.03.01 .12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. do 1 km

m3

02.03.01 .13 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. 2-5 km

m3

02.03.01 .14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. 6-15 km

m3

02.03.01 .15 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z C440pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. ponad 15 km

m3

02.03.01 .20 Wykonanie nasypów ręcznie w gr. kat I-IV

02.03.01b.00 Wykonanie nasypów zbrojonych geosyntetykami

02.03.01b.10 Wykonanie nasypów zbrojonych geowłókniną

02.03.01b.11 Umocnienie nasypu geowłókniną 140 g/m2 m2

02.03.01c.00 Wzmocnienie geosyntetykiem podłoŜa nasypu w gruncie słabonośnym

02.03.01c.10 Wzmocnienie geowłókniną podłoŜa nasypu w gruncie słabonośnym

02.03.01c.11 Wzmocnienie podłoŜa nasypu w gruncie słabonosnym geowłókniną o 
gramaturze 250 g/m2

m2

02.04.01 .10 Wzmacnianie nasypów

02.04.01 .11 UłoŜenie warstwy geowłókniny m2

02.04.01 .12 UłoŜenie warstwy geowłókniny separacyjnej m2

02.04.01 .13 UłoŜenie warstwy geosiatki m2

02.04.01 .14 UłoŜenie warstwy geowłókniny filtracyjnej m2

02.04.01 .15 UłoŜenie warstwy maty przeciwerozyjnej m2

02.04.01 .16 UłoŜenie warstwy komórkowego systemu ograniczającego m2

02.05.01 .10 Umocnienie ścian wykopu

02.05.01 .11 Wbijanie ścianki szczelnej m2

02.05.01 .12 Umocnienie ścian wykopu wypraskami m2

03.00.00 .00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.01 .00 Przepusty pod koroną drogi

03.01.01 .10 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe jednootworowe

03.01.01 .11 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm m

03.01.01 .12 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm m

03.01.01 .13 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 100 cm m
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03.01.01 .14 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 125 cm m

03.01.01 .15 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm m

03.01.01 .20 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe dwuotworowe

03.01.01 .21 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x60 cm m

03.01.01 .22 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x80 cm m

03.01.01 .23 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x100 cm m

03.01.01 .24 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x125 cm m

03.01.01 .25 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x150 cm m

03.01.01 .30 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe trzyotworowe

03.01.01 .31 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x60 cm m

03.01.01 .32 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x80cm m

03.01.01 .33 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x100 cm m

03.01.01 .34 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x125 cm m

03.01.01 .35 UłoŜenie przepustow pod koroną drogi, rury o średnicy 3x150 cm m

03.01.01 .40 Prefabrykowane przepusty drogowe ramowe

03.01.01 .41 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
1,00x1,00 m

m

03.01.01 .42 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 1,5x1,5 
m

m

03.01.01 .43 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
2,00x2,00 m

m

03.01.01 .44 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
3,00x2,00 m

m

03.01.01 .45 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
3,00x3,00 m

m

03.01.01 .50 Przepusty sklepione

03.01.01 .51 UłoŜenie przepustów sklepionych o szerokości w świetle 2,00 m m

03.01.01 .52 UłoŜenie przepustów sklepionych o szerokości w świetle 3,00 m m

03.01.01 .60 Wykonanie ścianek czołowych przepustów

03.01.01 .61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów (proste) m3

03.01.01 .62 Wykonanie ścianek czołowych przepustów (skośne) m3

03.01.01 .70 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych

03.01.01 .71 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z pospółki m3

03.01.01 .72 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z kruszywa 
łamanego

m3

03.01.01 .73 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z betonu m3

03.01.01 .80 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami

03.01.01 .81 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami osłonowymi dwudzielnymi m

03.01.01 .90 Regulacja pionowa kratek ściekowych

03.01.01 .91 Regulacja pionowa kratek sciekowych szt

03.01.02 .00 Przepusty stalowe z blachy falistej

03.01.02 .10 Przepusty stalowe segmentowe z blachy falistej

03.01.02 .11 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym m

03.01.02 .12 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym m

03.01.02 .13 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kroplistym m

03.01.02 .14 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym m

03.01.02 .15 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym z 
dociąŜeniem

m

03.01.02 .16 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym z 
dociąŜeniem

m

03.01.03 .00 Czyszczenie urządzeń odwadniających  (przepusty, kanalizacja deszczowa, 
ścieki)

03.01.03 .10 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami

03.01.03 .11 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury ośrednicy do 40 cm m

03.01.03 .12 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 60 cm m

03.01.03 .13 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm m

03.01.03 .14 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 125 cm m

03.01.03 .15 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 150 cm m
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03.01.03 .20 Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej

03.01.03 .21 Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych szt

03.01.03 .22 Czyszczenie kratek i wpustów ścieków mostowych szt

03.01.03 .23 Czyszczenie studni chłonnych szt

03.01.03 .24 Czyszczenie wylotów sączków podłuŜnych i poprzecznych szt

03.01.03 .30 Czyszczenie elementów ścieków i kolektorów

03.01.03 .31 Czyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych m

03.01.03 .32 Czyszczenie kolektorów ściekowych i przykanalików m

03.01.03 .40 Czyszczenie zbiorników odparowujących

03.01.03 .41 Czyszczenie zbiorników odparowujących m2

03.02.01 .00 Kanalizacja deszczowa

03.02.01 .01 Wykonanie osadników na rowach doprowadzających m

03.02.01 .02 Wykonanie rynien pod wiaduktem m2

03.02.01 .10 Kanalizacja deszczowa, kolektory z rur betonowych

03.02.01 .11 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy od 30 do 40 
cm

m

03.02.01 .12 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 50 cm m

03.02.01 .13 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 60 cm m

03.02.01 .14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 80 cm m

03.02.01 .15 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy ponad 80 cm m

03.02.01 .20 Przykanaliki

03.02.01 .21 Wykonanie przykanalikow z rur kamionkowych o średnicy 20 cm m

03.02.01 .22 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 20 cm m

03.02.01 .23 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm m

03.02.01 .24 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 25 cm m

03.02.01 .25 Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30 cm m

03.02.01 .26 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 30 cm m

03.02.01 .27 Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30 cm m

03.02.01 .30 Studnie rewizyjne

03.02.01 .31 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m szt

03.02.01 .32 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,4 m szt

03.02.01 .33 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,5 m szt

03.02.01 .40 Studzienki ściekowe

03.02.01 .41 Wykonanie studzienek ściekowych szt

03.02.01 .50 Komory przelotowe i połączeniowe

03.02.01 .51 Wykonanie komór przelotowych i połączeniowych szt

03.02.01 .60 Obudowa wylotów kolektorów i przykanalików

03.02.01 .61 Wykonanie obudowy wylotów kolektorów szt

03.02.01 .62 Wykonanie obudowy wylotów przykanalików szt

03.02.01 .70 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

03.02.01 .71 Regulacja pionowa kratek ściekowych szt

03.02.01 .72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt

03.02.01 .73 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych szt

03.02.01 .74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt

03.02.01 .75 Regulacja pionowa kanalizacji sanitarnej szt.

03.02.01 .80 MontaŜ separatorów wód opadowych

03.02.01 .81 MontaŜ separatorów wód opadowych z tworzyw sztucznych szt.

03.02.01 .82 MontaŜ betonowych separatorów wód opadowych szt.

03.03.01 .00 Sączki podłuŜne

03.03.01 .10 Sączki podłuŜne ceramiczne

03.03.01 .11 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 75 mm m

03.03.01 .12 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 100 mm m

03.03.01 .13 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 125 mm m

03.03.01 .14 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 150 mm m

03.03.01 .20 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych
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03.03.01 .21 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm m

03.03.01 .22 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 65 mm m

03.03.01 .23 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 80 mm m

03.03.01 .24 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm m

03.03.01 .25 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 125 mm m

03.03.01 .26 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy ponad 125 mm m

03.04.01 .00 Studnie chłonne

03.04.01 .10 Studnie chłonne z kręgów

03.04.01 .11 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 80 cm szt

03.04.01 .12 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 100 cm szt

03.04.01 .13 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 120 cm szt

03.04.01 .14 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 140 cm szt

03.04.01 .15 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 160 cm szt

03.04.01 .16 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 180 cm szt

03.04.01 .20 Studnie chłonne gruntowe

03.04.01 .21 Wykonanie studni chłonnych gruntowych o wymiarach 1,0x1,0 m szt

03.04.01 .22 Wykonanie studni chłonnych gruntowych o wymiarach 2,0x2,0 m szt

03.04.01 .30 Separatory oleju

03.04.01 .31 Wykonanie separatorów oleju 20/200 l/s szt

03.04.01 .32 Wykonanie separatorów oleju 60/600 l/s szt

03.04.01 .33 Wykonanie separatorów oleju 90/900 l/s szt

03.05.01 .00 Zbiorniki odparowujące

03.05.01 .10 Wykonanie zbiorników odparowujących

03.05.01 .11 Wykonanie zbiorników odparowujących m2

03.05.01 .20 Piaskowniki

03.05.01 .21 Wykonanie piaskowników m3

04.00.00 .00 PODBUDOWY

04.01.01 .00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa

04.01.01 .10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gruncie kat. I-VI

04.01.01 .11 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gr.kat I-VI, głębok.  koryta do 10 cm

m2

04.01.01 .12 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 11-20 cm

m2

04.01.01 .13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 21-30 cm

m2

04.01.01 .14 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 31-40 cm

m2

04.01.01 .15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gr.kat I-VI, głębok. koryta ponad 40 cm

m2

04.01.01 .20 Koryto wykonane ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w 
gruncie kat. I-VI

04.01.01 .21 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm

m2

04.01.01 .22 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 11-20 cm

m2

04.01.01 .23 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 21-30 cm

m2

04.01.01 .24 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 31-40 cm

m2

04.01.01 .25 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębok. koryta ponad 40 cm

m2

04.01.01 .30 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne w gr. kat. IV

04.01.01 .31 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa mechanicznie pod warstwy 
konstrukcyjne w gr. kat. IV

m2

04.01.01 .32 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w 
gr. kat. IV

m2

04.02.01 .00 Warstwy odsączające i odcinające

04.02.01 .10 Warstwa odsączająca z piasku

04.02.01 .11 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy do 10 cm m2
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04.02.01 .12 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 11-15 cm m2

04.02.01 .13 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.02.01 .14 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy ponad 20 cm m2

04.02.01 .20 Warstwa odcinająca

04.02.01 .21 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu do 5 cm m2

04.02.01 .22 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 6-10 cm m2

04.02.01 .23 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 11-15 cm m2

04.02.01 .24 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu ponad 15 cm m2

04.02.01 .30 Podsypka piaskowa

04.02.01 .31 Wykonanie podyspki piaskowej, gr.w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .32 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 4-5 cm m2

04.02.01 .33 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 6-10 cm m2

04.02.01 .34 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy ponad 10 cm m2

04.02.01 .40 Podsypka cementowo-piaskowa

04.02.01 .41 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .42 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy 4-5 cm m2

04.02.01 .43 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy 6-10 cm m2

04.02.01 .44 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy ponad 10 cm m2

04.02.01 .50 Warstwa poślizgowa z bitumowanego piasku

04.02.01 .51 Warstwa poślizgowa z bitumowanego piasku, grubość w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .60 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego

04.02.01 .61 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego, 
grubość w-wy do 10 cm

m2

04.02.01 .62 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego, 
grubość w-wy 11-15 cm

m2

04.02.02 .00 Warstwa mrozoochronna

04.02.02 .10 Warstwa mrozoochronna

04.02.02 .11 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20 cm m2

04.02.02 .12 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 21-30 cm m2

04.02.02 .13 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 31-40 cm m2

04.02.02 .14 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy ponad 40 cm m2

04.02.02 .20 Warstwa z materaców geotekstylnych

04.02.02 .21 Warstwa z materaców geotekstylnych m2

04.02.02 .30 Warstwa geowłókniny

04.02.02 .31 Warstwa geowłókniny w podłoŜu nasypu m2

04.03.01 .00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .10 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .11 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie m2

04.03.01 .12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2

04.03.01 .20 Skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .21 Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2

04.03.01 .22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltowa m2

04.03.01 .30 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .31 Oczyszczenie i skropienieręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2

04.03.01 .32 Oczyszczenie i skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2

04.03.01 .33 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych

m2

04.03.01 .34 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
ulepszonych

m2

04.04.01 .00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

04.04.01 .10 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna

04.04.01 .11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy do 20 
cm

m2

04.04.01 .12 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 21-
25 cm

m2

04.04.01 .13 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 26-
30 cm

m2
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04.04.01 .14 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,w-wa dolna gr.w-wy ponad 

30 cm
m2

04.04.01 .20 Podbudowa z kruszywa naturalnego , warstwa górna

04.04.01 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 
cm

m2

04.04.01 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 
cm

m2

04.04.01 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 11-
15 cm

m2

04.04.01 .24 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr.w-wy 
ponad 15 cm

m2

04.04.01 .30 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone)

04.04.01 .31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
do 10 cm

m2

04.04.01 .32 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
11-15 cm

m2

04.04.01 .33 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
16-20 cm

m2

04.04.01 .34 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
21-25 cm

m2

04.04.01 .35 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
26-30 cm

m2

04.04.01 .36 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
ponad 30 cm

m2

04.04.02 .00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02 .10 Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna

04.04.02 .11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy do 15 
cm

m2

04.04.02 .12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna,  gr.  w-wy 16-20 
cm

m2

04.04.02 .13 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna,  gr. w-wy  21-25 
cm

m2

04.04.02 .14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 26-30 
cm

m2

04.04.02 .15 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy ponad 
30 cm

m2

04.04.02 .20 Pobudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa górna

04.04.02 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 
cm

m2

04.04.02 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 
cm

m2

04.04.02 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 11-15 
cm

m2

04.04.02 .24 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 16-20 
cm

m2

04.04.02 .25 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 21-25 
cm

m2

04.04.02 .26 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy ponad 
25 cm

m2

04.04.02 .30 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone)

04.04.02 .31 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy do 8 cm

m2

04.04.02 .32 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy do 15 cm

m2

04.04.02 .33 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy 25 cm

m2

04.04.02 .34 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy ponad 25 cm

m2

04.04.02 .40 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego

04.04.02 .41 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 15 cm

m2

04.04.02 .42 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 20 cm

m2

04.04.02 .43 Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 25 cm

m2
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04.04.02 .50 Wykonanie umocnienia pobocza

04.04.02 .51 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20 cm m2

04.04.02 .52 Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki kruszywa i destruktu, gr. w-wy 
20 cm

m2

04.04.03 .00 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

04.04.03 .10 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego, warstwa dolna

04.04.03 .11 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy do 
12 cm

m2

04.04.03 .12 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 13-
15 cm

m2

04.04.03 .13 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.04.03 .14 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 21-
25 cm

m2

04.04.03 .15 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 26-
30 cm

m2

04.04.03 .16 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr.w-wy 
ponad 30 cm

m2

04.04.03 .20 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego, warstwa górna

04.04.03 .21 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy do 
8 cm

m2

04.04.03 .22 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 9-
10 cm

m2

04.04.03 .23 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 11-
15 cm

m2

04.04.03 .24 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.04.03 .25 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr.w-wy 
ponad   20 cm

m2

04.04.04 .00 Podbudowa z tlucznia kamiennego

04.04.04 .10 Podbudowa z tłcznia kamiennego (sortowanego), warstwa dolna

04.04.04 .11 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy do 15 cm m2

04.04.04 .12 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.04.04 .13 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 21-25 cm m2

04.04.04 .14 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 26-30 cm m2

04.04.04 .15 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy ponad 30 cm m2

04.04.04 .20 Podbudowa z tłucznia kamiennego  (sortowanego), warstwa górna

04.04.04 .21 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy do 8 cm m2

04.04.04 .22 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 cm m2

04.04.04 .23 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 11-15 cm m2

04.04.04 .24 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.04.04 .25 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 21-25 cm m2

04.04.04 .26 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy ponad 25 cm m2

04.05.01 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem

04.05.01 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

04.05.01 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy do 10 cm

m2

04.05.01 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy 11-15 cm

m2

04.05.01 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy 16-20 cm

m2

04.05.01 .14 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr.w-
wy ponad 20 cm

m2

04.05.01 .20 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki)

04.05.01 .21 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr.  w-wy do 10 cm

m2

04.05.01 .22 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr. w-wy 11-15 cm

m2

04.05.01 .23 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.01 .24 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z m2
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betoniarki), gr. w-wy ponad 20 cm

04.05.01 .30 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem.

04.05.01 .31 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm m2

04.05.01 .32 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.05.01 .33 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy ponad 20 
cm

m2

04.05.01 .40 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

04.05.01 .41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 
15 cm

m2

04.05.01 .42 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.05.01 .43 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 
ponad  20 cm

m2

04.05.02 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy do 10 
cm

m2

04.05.02 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 11-15 
cm

m2

04.05.02 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 16-20 
cm

m2

04.05.02 .14 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy ponad 
20 cm

m2

04.05.02 .20 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .21 Ulepszone podłoŜe z gruntu  stabilizowanego wapnem, gr. w-wy do 15 cm m2

04.05.02 .22 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.05.02 .23 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem, gr.  w-wy ponad 20 cm m2

04.05.03 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi 
popiołami lotnymi

04.05.03 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi

04.05.03 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.03 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.03 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.03 .20 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi

04.05.03 .21 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy do 15 cm

m2

04.05.03 .22 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy 16-20 cm

m2

04.05.03 .23 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.04 .00 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym

04.05.04 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem granulowanym

04.05.04 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.04 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.04 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.04 .20 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym

04.05.04 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.04 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.04 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.06.01 .00 Podbudowa z chudego betonu

04.06.01 .01 Podbudowa z betonu cementowego m2

04.06.01 .10 Podbudowa z chudego betonu
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04.06.01 .11 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy do 10 cm m2

04.06.01 .12 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy 11-15 cm m2

04.06.01 .13 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy 16-20 cm m2

04.06.01 .14 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy ponad 20 cm m2

04.07.01 .00 Podbudowa z betonu asfaltowego

04.07.01 .10 Podbudowa z betonu asfaltowego

04.07.01 .11 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/12,8  gr. w-wy 
4 cm

m2

04.07.01 .12 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/16   gr. w-wy 
4 cm

m2

04.07.01 .13 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/12,8  gr. w-wy 
5 cm

m2

04.07.01 .14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/16  gr. w-wy 5 
cm

m2

04.07.01 .15 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/20 gr. w-wy 5  
cm

m2

04.07.01 .16 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/20 gr. w-wy 6 
cm

m2

04.07.01 .17 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/25 gr. w-wy 7 
cm

m2

04.07.01 .18 Wykonanie podbudowy z betonu asafltowego o uziarnieniu  0/25 gr. w-wy 8 
cm

m2

04.07.01 .19 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/31,5 gr. w-wy 
ponad 8 cm

m2

04.08..0 .10 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

04.08.01 .00 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitum.

04.08.01 .10 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi

04.08.01 .11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi T

04.08.01 .12 Wyrównanie profilu mieszankami mineralno-bitumicznymi z likwidacją kolein T

04.08.01 .13 Wyrównanie profilu z likwidacją kolein T

04.08.02 .00 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

04.08.02 .11 Wyrównanie podbudowy chudym betonem m3

04.08.03 .00 Wyrównanie podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem

04.08.03 .10 Wyrównanie podbudowy gruntem  stabilizowanym cementem

04.08.03 .11 Wyrównanie podbudowy  gruntem  stabilizowanym cementem m3

04.08.03 .20 Wyrównanie podbudowy kruszywem  stabilizowanym cementem

04.08.03 .21 Wyrównanie podbudowy kruszywem  stabilizowanym cementem m3

04.08.04 .00 Wyrównanie podbudowy tłuczniem

04.08.04 .10 Wyrównanie podbudowy tłuczniem

04.08.04 .11 Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3

04.08.04 .12 Wyrównanie podbudowy klinkierem m3

04.08.05 .00 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

04.08.05 .10 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

04.08.05 .11 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m3

04.08.06 .00 Wyrównanie podbudowy destruktem

04.08.06 .10 Wyrównanie podbudowy destruktem

04.08.06 .11 Wyrównanie podbudowy destruktem pozyskanym z frezowania m3

04.09.01 .00 Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem

04.09.01 .10 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem

04.09.01 .11 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  7 cm m2

04.09.01 .12 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  8 cm m2

04.09.01 .13 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  9 cm m2

04.09.01 .14 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  14 cm m2

04.09.01 .15 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy do  18 cm

04.10.01 .00 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

04.10.01 .10 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

04.10.01 .11 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), 
gr. w-wy do 20 cm

m2
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04.10.01 .12 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), 

gr. w-wy 21-30 cm
m2

04.10.01 .20 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki)

04.10.01 .21 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki), gr. w-wy do 20 cm

m2

04.10.01 .22 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki), gr. w-wy 21-30 cm

m2

04.10.01 .30 Wykonanie podbudowy z kruszywa z destruktu

04.10.01 .31 Wykonanie podbudowy z kruszywa z destruktu, gr. w-wy do 30 cm m2

04.11.01 .10 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu

04.11.01 .11 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu, 
gr. w-wy do 10 cm

m2

04.11.01 .12 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu, 
gr. w-wy do 20 cm

m2

05.00.00 .00 NAWIERZCHNIE

05.01.01 .00 Nawierzchnia gruntowa naturalna

05.01.01 .10 Nawierzchnie profilowane z gruntu rodzimego

05.01.01 .11 Wykonanie nawierzchni z gruntu rodzimego, z profilowaniem m2

05.01.01 .20 Naprawa dróg gruntowych - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne

05.01.01 .21 Wykonanie naprawy dróg gruntowych przez profilowanie i zagęszczenie 
mechaniczne

m2

05.01.02 .00 Nawierzchnia gruntowa ulepszona

05.01.02 .10 Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie

05.01.02 .11 Wykonanie nawierzchni piaszczystych ulepszonych mechanicznie m2

05.01.02 .12 Wykonanie nawierzchni gliniastych ulepszonych mechanicznie m2

05.01.02 .20 Naprawa dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie

05.01.02 .21 Wykonanie naprawy dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie przez  
profilowanie i zagęszczenie

m2

05.01.02 .22 Wykonanie naprawy dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie przez 
wyrównanie z uzupełnieniem miejsc uszkodzon.

m2

05.01.02 .30 Nawierzchnia gruntowa ulepszona chemicznie

05.01.02 .31 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych wapnem m2

05.01.02 .32 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych popiołami lotnymi m2

05.01.02 .33 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych bitumem m2

05.01.02 .34 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych cementem m2

05.01.03 .00 Nawierzchnia Ŝwirowa

05.01.03 .10 Nawierzchnia Ŝwirowa, warstwa dolna

05.01.03 .11 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy do 10 cm m2

05.01.03 .12 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy 11-12 cm m2

05.01.03 .13 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy 13-16 cm m2

05.01.03 .14 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy ponad 16 cm m2

05.01.03 .20 Nawierzchnia Ŝwirowa, warstwa górna

05.01.03 .21 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy do 8cm m2

05.01.03 .22 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy 9-12 cm m2

05.01.03 .23 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy ponad 12 cm m2

05.01.03a.00 Nawierzchnia z destruktu

05.02.01 .00 Nawierzchnia  tłuczniowa

05.02.01 .10 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego

05.02.01 .11 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy do 10 cm m2

05.02.01 .12 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy 11- 15 cm m2

05.02.01 .13 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy 16- 20 cm m2

05.02.01 .14 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy ponad 20 cm m2

05.02.01 .20 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych

05.02.01 .21 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
do 5 cm

m2

05.02.01 .22 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
6-10 cm

m2
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05.02.01 .23 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 

11-15 cm
m2

05.02.01 .24 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
ponad 15 cm

m2

05.02.02 .00 Nawierzchnia brukowcowa

05.02.02 .10 Nawierzchnia  z kamienia narzutowego (polnego)

05.02.02 .11 Wykonanie nawierzchnia z kamienia narzutowego o wymiarach  16-20 cm m2

05.02.02 .12 Wykonanie nawierzchni  z kamienia narzutowego o wymiarach  13-17 cm m2

05.02.02 .20 Nawierzchnia z kamienia łamanego nieobrobionego

05.02.02 .21 Wykonanie nawierzchni  z kamienia łamanego nieobrobionego o wymiarach 
16-20 cm

m2

05.02.02 .22 Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia łamanego (nieobrobionego) 
o wymiarach 13-17 cm

m2

05.02.02 .30 Nawierzchnia  z kamienia łamanego obrobionego

05.02.02 .31 Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego obrobionego o wymiarach 16-20 
cm

m2

05.03.01 .00 Nawierzchnia kostkowa

05.03.01 .10 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej

05.03.01 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 14 cm m2

05.03.01 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16 cm m2

05.03.01 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 18 cm m2

05.03.01 .20 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej

05.03.01 .21 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm m2

05.03.01 .22 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm m2

05.03.01 .30 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki

05.03.01 .31 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej m2

05.03.01 .32 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej m2

05.03.02 .00 Nawierzchnia klinkierowa

05.03.02 .10 Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na romb

05.03.02 .11 Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na romb na 
podsypce piaskowej

m2

05.03.02 .12 Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na romb na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2

05.03.02 .20 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego

05.03.02 .21 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułoŜonego na romb m2

05.03.02 .22 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułoŜonego na płask m2

05.03.03 .00 Nawierzchnia z płyt kamienno-betonowych i płyt  betonowych

05.03.03 .10 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych

05.03.03 .11 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych m2

05.03.03 .12 Wykonanie nawierzchni  z płyt drogowych betonowych kwadratowych m2

05.03.03 .20 Nawierzchni  z płyt kamienno-betonowych

05.03.03 .21 Wykonanie nawierzchni z płyt kamienno-betonowych m2

05.03.03 .30 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt kamienno-betonowych

05.03.03 .31 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt kamienno-betonowych m2

05.03.03 .40 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych

05.03.03 .41 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześcikątnych

m2

05.03.03 .42 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych

m2

05.03.04 .00 Nawierzchnia betonowa

05.03.04 .10 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna

05.03.04 .11 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. do 12 cm m2

05.03.04 .12 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr.13-15 cm m2

05.03.04 .13 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. 16-20 cm m2

05.03.04 .14 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. ponad 20 cm m2

05.03.04 .20 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna

05.03.04 .21 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. do 5 cm m2

05.03.04 .22 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. 6-10 cm m2
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05.03.04 .23 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. 11-15 cm m2

05.03.04 .24 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. ponad 15 cm m2

05.03.05 .00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05.03.05 .10 Nawierzchnia  z betonu asfaltowego, warstwa wiąŜąca, wzmacniająca

05.03.05 .11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa  
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .15 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .17 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .18 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

05.03.05 .21 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .23 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .24 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, warstwa wiąŜąca

05.03.05 .31 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .32 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej  odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .33 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .34 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .35 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .36 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), grub. w-wy 9 cm

m2

05.03.05 .37 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), grub. w-wy 10 cm

m2

05.03.05 .38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), gr. w-wy 11 cm

m2

05.03.05 .40 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, warstwa ścieralna

05.03.05 .41 Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 5 cm

m2

15



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
05.03.05 .43 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 6 cm
m2

05.03.05 .44 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .45 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .46 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 9 cm

m2

05.03.05 .47 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 10 cm

m2

05.03.05 .48 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 11 cm

m2

05.03.05 .49 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy ponad 11 cm

m2

05.03.06 .00 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na zimno

05.03.06 .10 Nawierzchnia z mieszanek minerealno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na zimno

05.03.06 .11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 2/14 
warstwa wiąŜąca, gr. w-wy 2 cm

m2

05.03.06 .12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 2/14 
warstwa wiąŜąca, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.06 .13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/10 
warstwa ścieralna, gr. w-wy 2 cm

m2

05.03.06 .14 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/10 
warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.07 .00 Nawierzchnie z asfaltu lanego

05.03.07 .10 Nawierzchnia z  asfaltu lanego

05.03.07 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr.  2 cm m2

05.03.07 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr.  3 cm m2

05.03.07 .13 Wykonanie nawierzchni z  asfaltu lanego, gr.  4 cm m2

05.03.07 .14 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr. ponad 4 cm m2

05.03.08 .00 Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalane

05.03.08 .10 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana asfaltem drogowym

05.03.08 .11 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym m2

05.03.08 .12 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.08 .20 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową

05.03.08 .21 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową m2

05.03.08 .22 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną lateksem

m2

05.03.08 .23 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.09 .00 Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalane

05.03.09 .10 Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalana asfaltem drogowym

05.03.09 .11 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym m2

05.03.09 .12 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.09 .20 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową

05.03.09 .21 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową m2

05.03.09 .22 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną lateksem

m2

05.03.09 .23 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.10 .00 Regeneracja nawierzchni bitumicznych m2

05.03.10 .10 Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym

05.03.10 .11 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym m2

05.03.10 .12 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.10 .20 Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową

05.03.10 .21 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową m2

05.03.10 .22 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową m2
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modyfikowaną lateksem

05.03.10 .23 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.11 .00 Recykling  (remixing)

05.03.11 .10 Recykling na gorąco w otaczarce

05.03.11 .11 Wykonanie nawierzchni metodą  recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 3 cm

m2

05.03.11 .12 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 4 cm

m2

05.03.11 .13 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 5 cm

m2

05.03.11 .14 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy ponad 5 cm

m2

05.03.11 .20 Recykling powierzchniowy nawierzchni na gorąco

05.03.11 .21 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.11 .22 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr w-wy 4 cm

m2

05.03.11 .23 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.11 .24 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy ponad 5 cm

m2

05.03.11 .30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

05.03.11 .31 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm m3

05.03.11 .32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm m3

05.03.11 .33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm m3

05.03.11 .34 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 6 cm m3

05.03.11 .35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 
ponad 6 cm

m3

05.03.11 .40 Frezowanie nawierzchni z betonu cementowego

05.03.11 .41 Frezowanie nawierzchni z betonu cementowego, śr. gr. w-wy do 3 cm m3

05.03.11 .50 Wykonanie nawierzchni z destruktu

05.03.11 .51 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr w-wy 3 cm m2

05.03.11 .52 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 4 cm m2

05.03.11 .53 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 5 cm m2

05.03.11 .54 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 6 cm m2

05.03.11 .55 Wykonanie nawierzchni z destruktu, gr. w-wy ponad 6 cm m2

05.03.12 .00 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

05.03.12 .10 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

05.03.12 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 3 cm m2

05.03.12 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 4 cm m2

05.03.12 .13 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 5 cm m2

05.03.12 .14 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy ponad 5 cm m2

05.03.13 .00 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA

05.03.13 .10 Nawierzchnia z mieszanki  SMA

05.03.13 .11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 1,5 cm m2

05.03.13 .12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 2-3,5 cm m2

05.03.13 .13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 4 cm m2

05.03.13 .14 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy ponad 5 cm m2

05.03.14 .00 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

05.03.14 .10 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

05.03.14 .11 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy do 10 cm

m2

05.03.14 .12 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy 11-15 cm

m2

05.03.14 .13 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy 16-20 cm

m2

05.03.14 .14 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy ponad  20 cm

m2

05.03.15 .00 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
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nawierzchni bitumicznych

05.03.15 .10 Likwidacja spękań podłuŜnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych

05.03.15 .11 Likwidacja spękań  nawierzchni bitumicznych przez uszczelnianie pasmowe m

05.03.15 .12 Likwidacja  spękań podłuŜnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych 
poszerzonych frezarką przez uszczelnianie

m

05.03.15 .13 Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych metodą kombinowaną m

05.03.15 .14 Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu 
geosyntetyków

m

05.03.16 .00 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni betonowych

05.03.16 .10 Likwidacja spękań powierzchniowych  nawierzchni betonowych m

05.03.16 .11 Likwidacja spękań powierzchniowych  nawierzchni betonowych m

05.03.16 .20 Likwidacja spękań poprzecznych nawierzchni betonowych m

05.03.16 .21 Likwidacja spękań poprzecznych nawierzchni betonowych przy uŜyciu 
gorącej zalewy asafltowej

m

05.03.16 .30 Likwidacja spękań podłuŜnych nawierzchni betonowych m

05.03.16 .31 Likwidacja spękań podłuŜnych nawierzchni betonowych przy uŜyciu gorącej 
zalewy asfaltowej

m

05.03.17 .00 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

05.03.17 .10 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

05.03.17 .11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicnzych przy uŜyciu betonu asfaltowego m2

05.03.17 .12 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu asfaltu lanego m2

05.03.17 .13 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu mieszanek 
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

m2

05.03.17 .14 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i 
posypania kruszywem

m2

05.03.17 .15 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu kruszywa m2

05.03.17 .16 Remont czątkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu tłucznia m

05.03.17 .17 Remont czątkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu grysów m

05.03.18 .00 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

05.03.18 .10 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

05.03.18 .11 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu betonu 
cementowego

m2

05.03.18 .12 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu betonu asfaltowego m2

05.03.18 .13 Remont czastkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu mieszanki 
mineralno-asfaltowej na zimno

m2

05.03.18 .14 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu asfaltu lanego m2

05.03.18 .15 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych poprzez wymianę części lub 
całych płyt betonowych

m2

05.03.19 .00 Cienkie warstwy na zimno (typu "Slurry seal")

05.03.19 .10 Wykonanie cienkich warstw na zimno typu "slurry seal" z mieszanki mineralno-
emulsyjnej

05.03.19 .11 Wykonanie cienkich warstw na zimno typu "slurry seal" z miesznki mineralno-
emulsyjnej

m2

05.03.19 .12 Likwidacja kolein w technologii cienkiego dywanika na zimno o uziarnieniu 0-4 
mm

m2

05.03.19 .13 Likwidacja kolein w technologii cienkiego dywanika na zimno o uziarnieniu 5-
10 mm

m2

05.03.20 .00 Uszorstnienie nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa

05.03.20 .10 Uszorstnienie nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa

05.03.20 .11 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 1/2 mm m2

05.03.20 .12 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 2/4 mm m2

05.03.21 .00 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni  /powierzchniowych utrwaleń/

05.03.21 .10 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni powierzchniowych utrwaleń

05.03.21 .11 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  2,0 - 4,0 mm m2

05.03.21 .12 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  4,0 - 6,3 mm m2

05.03.21 .13 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  6,3 - 10,0 
mm

m2

05.03.21 .14 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji 10,0 - 12,8 
mm

m2
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05.03.22 .00 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

05.03.22 .10 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego

05.03.22 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego, gr. warstwy 3 cm m2

05.03.22 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego, gr. warstwy 4 cm m2

05.03.23 .00 Nawierzchnia z kostki brukowej  betonowej

05.03.23 .10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

05.03.23 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej   betonowej o gr. 8 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 10 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23 .15 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23 .16 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 10 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23a.00 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 
chodników

05.03.23b.00 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

05.03.23b.10 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

05.03.23b.11 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm m2

05.03.23b.12 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm m2

05.03.23b.13 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm m2

05.03.23b.14 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 12-18 cm m2

05.03.24 .00 Cienkie warstwy nawierzchni "na gorąco"

05.03.24 .10 Wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"

05.03.24 .11 Wykonanie  cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"  2,5-3,5 cm m2

05.03.24 .12 Wykonanie bardzo cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"  1,5-2,5 cm m2

05.03.24 .13 Wykonanie ultra cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco" do  1,5 cm m2

05.03.25 .00 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

05.03.25 .10 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

05.03.25 .11 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy głębokości koleiny do 25 mm m2

05.03.25 .12 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy głębokości koleiny powyŜej 
25 mm

m2

05.03.25 .13 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu 
geosyntetyków

m2

05.03.26 .10 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

05.03.26 .11 RozłoŜenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni m2

05.03.26 .12 RozłoŜenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączen istniejącej i nowej 
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia

m2

06.00.00 .00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01 .00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

06.01.01 .10 Umocnienie skarp  przez  obsianie

06.01.01 .11 Umocnienie skarp  przez obsianie m2

06.01.01 .20 Umocnienie skarp  przez humusowanie z obsianiem

06.01.01 .21 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm m2

06.01.01 .22 Humusowanie z obsianiem skarp  przy grubości humusu 6-15 cm m2

06.01.01 .23 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 16-30 cm m2

06.01.01 .24 Humusowanie z rozłoŜeniem geowłókniny z nasionami trawy m2

06.01.01 .25 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu do 5 cm m2

06.01.01 .26 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu 6-15 cm m2

06.01.01 .27 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu 16-30 cm m2

06.01.01 .30 Umocnienie skarp i rowów przez darniowanie

06.01.01 .31 Darniowanie skarp na płask m2

06.01.01 .32 Darniowanie skarp pasami o szerokości 30 cm m2

06.01.01 .33 Darniowanie skarp pasami o szerokości 40 cm m2
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06.01.01 .34 Darniowanie skarp na mur m2

06.01.01 .35 Darniowanie skarp w kratę m2

06.01.01 .40 Umocnienie skarp brukowcem

06.01.01 .41 Umocnienie skarp brukowcem bez podsypki m2

06.01.01 .42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce m2

06.01.01 .43 Umocnienie skarp brukowcem w płotkach m2

06.01.01 .50 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem

06.01.01 .51 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem m2

06.01.01 .60 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi

06.01.01 .61 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m2

06.01.01 .62 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi trójkątnymi m2

06.01.01 .63 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi m2

06.01.01 .64 Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami Ŝelbetowymi m2

06.01.01 .65 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami Ŝelbetowymi wykonywanymi "na 
mokro"

m2

06.01.01 .66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi m2

06.01.01 .67 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2

06.01.01 .68 Umocnienie dna rowów i ścieków betonową kostką brukową - rów szczelny 
z zastosowaniem geomembrany

m2

06.01.01 .70 Remonty cząstkowe umocnień rowów i ścieków

06.01.01 .71 Remonty cząskowe umocnień rowów i ścieków m2

06.01.01 .80 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów

06.01.01 .81 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geomembraną m2

06.01.01 .82 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geosiatką m2

06.01.01 .83 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów matą antyerozyjną (geowłókniną) m2

06.01.01 .84 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geosyntetykiem strukturalnym 
(komórkowym)

m2

06.01.01 .90 WYkonanie drobnych elementów odwodnienia skarp i rowów

06.01.01 .91 Wykonanie betonowego wylotu drenów na skarpę szt.

06.01.01 .92 Umocnienie wylotu ścieku skarpowego u podstawy nasypu szt.

06.01.01 .93 Umocnienie wylotu ścieków płytami betonowymi wykonywanymi "na mokro" szt.

06.01.01 .94 Umocnienie wylotu przykanalików elementami prefabrykowanymi szt.

06.02.01 .00 Przepusty pod zjazdami

06.02.01 .10 Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami

06.02.01 .11 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami m

06.02.01 .12 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 cm pod zjazdami m

06.02.01 .13 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod zjazdami m

06.02.01 .14 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy ponad 60 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .20 Przepusty rurowe Ŝelbetowe pod zjazdami

06.02.01 .21 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 80 cm pod zjazdami m

06.02.01 .22 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 100 cm pod zjazdami m

06.02.01 .23 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 2x80 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .24 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 2x100 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .30 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami

06.02.01 .31 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 40 cm m3

06.02.01 .32 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 50 cm m3

06.02.01 .33 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 60 cm m3

06.02.01 .40 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych)

06.02.01 .41 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 40 cm

m3

06.02.01 .42 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 50 cm

m3

06.02.01 .43 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 60 cm

m3
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06.02.01 .50 Przepusty rurowe z rur DV/ Arot

06.02.01 .51 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 40 cm m

06.02.01 .52 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 50 cm m

06.02.01 .53 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 60 cm m

06.02.01 .54 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 70 cm m

06.02.01 .55 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 80 cm m

06.02.01 .56 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 90 cm m

06.02.01 .57 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 100 cm m

06.02.01 .58 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 110 cm m

06.02.01 .60 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami

06.02.01 .61 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami ze Ŝwiru m3

06.02.01 .62 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z pospółki m3

06.02.01 .63 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z kruszywa 
łamanego

m3

06.02.01 .64 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z betonu m3

06.02.01 .70 Wykonanie zasypki nad przepustami

06.02.01 .71 Wykonanie zasypki nad przepustami, grunt kat. I-III m3

06.03.01 .00 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

06.03.01 .10 Ścinanie poboczy mechanicznie

06.03.01 .11 Ścinanie poboczy mechanicznie m2

06.03.01 .20 Ścinanie poboczy ręcznie

06.03.01 .21 Ścinanie poboczy ręcznie m2

06.03.01 .30 Uzupełnienie poboczy

06.03.01 .31 Uzupełnienie poboczy pospółką m2

06.03.01 .32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym m2

06.03.01 .33 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym m2

06.03.01 .34 Uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania nawierzchni m2

06.03.01 .35 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym na warstwie separacyjnej z 
geowłókniny

m2

06.03.01 .36 Uzupełnienie poboczy detruktem stabilizowanym mechanicznie m2

06.03.02 .00 Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02 .10 Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02 .11 Uzupełnienie zaniŜonych poboczy m2

06.03.02 .12 Ścinanie zawyŜonych poboczy m2

06.03.02 .13 Profilowanie poboczy m2

06.03.02 .14 Lokalne naprawy zaniŜonych lub zawyŜonych poboczy m2

06.04.01 .00 Rowy  (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

06.04.01 .10 Oczyszczenie rowów z namułu bez profilowania skarp rowu

06.04.01 .11 Oczyszczenie rowów z namułu bez profilowania skarp rowu m

06.04.01 .20 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu

06.04.01 .21 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu m

06.05.01 .00 Sączki poprzeczne w poboczu

06.05.01 .10 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa

06.05.01 .11 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa m

07.00.00 .00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01 .00 Oznakowanie poziome

07.01.01 .10 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)

07.01.01 .11 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
ciągłe

m2

07.01.01 .12 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
przerywane

m2

07.01.01 .13 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .14 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - 
strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .15 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarswowymi (elementy 
prefabrykowane)

m2
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07.01.01 .20 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 

prefabrykowane)

07.01.01 .21 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .22 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie przerywane

m2

07.01.01 .23 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .24 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .30 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne)

07.01.01 .31 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .32 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie przerywane

m2

07.01.01 .33 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .34 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .35 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - oznakowanie gładkie

m2

07.01.01 .36 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne

m2

07.01.01 .37 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .38 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .40 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (kaltplastiki)

07.01.01 .41 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie 
ciągłe

m2

07.01.01 .42 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie 
przerywane

m2

07.01.01 .43 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie na 
skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .44 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - strzałki i 
inne symbole

m2

07.01.01 .50 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane)

07.01.01 .51 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .52 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie przerywane

m2

07.01.01 .53 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane)-linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .54 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .60 Akcesoria oznakowania poziomego

07.01.01 .61 Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie 
oczka")

m2

07.01.01 .62 Wykonanie azylu (wysepki) dla pieszych szt.

07.01.01 .63 Separatory drogowe z tworzyw sztucznych szt.

07.01.01 .70 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni

07.01.01 .71 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni m2

07.01.01 .72 DemontaŜ akcesoriów oznakowania poziomego jezdni szt.

07.01.02 .00 Remont oznakowania poziomego

07.01.02 .10 Remont oznakowania poziomego

07.01.02 .11 Remont oznakowania poziomego drogi materiałami cienkowarstwowymi m2

07.01.02 .12 Remont oznakowania poziomego drogi materiałami grubowarstwowymi m2

07.01.02 .13 Remont oznakowania poziomego drogi punktowymi elementami odblaskowymi m2

07.02.01 .00 Oznakowanie pionowe

07.02.01 .10 Pionowe znaki drogowe odblaskowe

07.02.01 .11 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur szt
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stalowych

07.02.01 .12 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z 
elementów Ŝelbetowych

szt

07.02.01 .13 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na podporach o 
konstrukcji przestrzennej

szt

07.02.01 .14 Przestawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych szt.

07.02.01 .20 Pionowe znaki drogowe nieodblaskowe

07.02.01 .21 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na słupkach z 
rur stalowych

szt

07.02.01 .22 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na słupkach z 
elementów Ŝelbetowych

szt

07.02.01 .23 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na  podporach 
o konstrukcji przestrzennej

szt

07.02.01 .30 Pionowe znaki drogowe prześwietlane lub oświetlane

07.02.01 .31 Ustawienie pionowych znaków drogowych prześwietlanych szt

07.02.01 .32 Ustawienie pionowych znaków drogowych oświetlanych szt

07.02.01 .40 Pionowe znaki drogowe-pojedyńcze

07.02.01 .41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt

07.02.01 .42 Ustawienie słupków z elementów Ŝelbetowych dla znaków drogowych szt

07.02.01 .43 Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych szt

07.02.01 .44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych 
słupków

szt

07.02.01 .45 Przymocowanie tarcz znaków drogowych nieodblaskowych do gotowych 
słupków

szt

07.02.01 .46 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 m2 
do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .47 Przymocowanie tablic znaków drogowych nieodblaskowych o pow. do 4,5 
m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .48 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. ponad 4,5 
m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .49 Przymocowanie tablic znaków drogowych nieodblaskowych o pow. ponad 
4,5 m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .50 Pionowe znaki drogowe prześwietlane lub oświetlane - pojedyncze elementy

07.02.01 .51 Ustawienie słupków (masztów) dla znaków drogowych prześwietlanych szt

07.02.01 .52 Przymocowanie tarcz znaków drogowych prześwietlanych do gotowych 
słupków (masztów)

szt

07.02.01 .53 MontaŜ tablic znaków drogowych oświetlanych na gotowych podporach szt

07.02.01 .60 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - na słupach

07.02.01 .61 Ustawienie znaków drogowych kilometrowych szt

07.02.01 .62 Ustawienie znaków drogowych hektometrowych szt

07.02.01 .63 Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych) szt

07.02.01 .64 Ustawienie słupków krawędziowych szt

07.02.01 .65 Ustawienie urządzeń bramowych szt

07.02.01 .70 Pionowe znaki drogowe kasetonowe lub panelowe

07.02.01 .71 Ustawienie pionowych znaków drogowych kasetonowych m2

07.02.01 .72 Ustawienie pionowych znaków drogowych panelowych m2

07.02.01 .73 Ustawianie zapór drogowych m

07.02.01 .80 MontaŜ świateł ostrzegawczych

07.02.01 .81 MontaŜ na wygrodzeniach i pachołkach świateł ostrzegawczych U-57a o 
barwie Ŝółtej

szt.

07.02.01 .82 MontaŜ na wygrodzeniach i pachołkach świateł ostrzegawczych U-57b o 
barwie czerwonej

szt.

07.02.01 .90 Pionowe znaki drogowe aktywne

07.02.01 .91 Ustawienie pionowych znaków drogowych aktywnych podświetlanych 
przez baterie słoneczne

szt.

07.02.01a.00 Lustra drogowe

07.02.01a.10 Lustra drogowe

07.02.01a.11 Ustawienie luster drogowych szt.

07.02.02 .00 Remont oznakowania pionowego

07.02.02 .10 Remont znaków drogowych oznakowania pionowego
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07.02.02 .11 Remont znaków ostrzegawczych szt

07.02.02 .12 Remont znaków zakazu i nakazu szt

07.02.02 .13 Remont znaków informacyjnych szt

07.02.02 .14 Remont znaków kierunku i miejscowości m2

07.02.02 .15 Remont znaków uzupełniajacych m2

07.02.03 .00 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

07.02.03 .10 Ustawienie słupków prowadzących

07.02.03 .11 Ustawienie słupków prowadzących szt

07.02.03 .20 Ustawienie słupków krawędziowych

07.02.03 .21 Ustawienie słupków krawędziowych szt

07.02.03 .30 Ustawienie znaków kilometrowych

07.02.03 .31 Ustawienie znaków kilometrowych szt

07.02.03 .40 Ustawienie znaków hektometrowych

07.02.03 .41 Ustawienie znaków hektometrowych szt

07.03.01 .00 Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna)

07.03.01 .10 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych)

07.03.01 .11 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych) szt

07.03.01 .20 Ustawienie sygnalizatorów ulicznych

07.03.01 .21 Ustawienie sygnalizatorów ulicznych szt

07.03.01 .30 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych konstrukcjach wsporczych

07.03.01 .31 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych masztach szt

07.03.01 .32 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach bramowych

szt

07.03.01 .33 MontaŜ szaf sterowniczych sygnalizacji szt

07.03.01 .40 Budowa linii kablowych

07.03.01 .41 Budowa linii kablowych i układu zasilania m

07.03.02 .00 Remont urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej)

07.03.02 .10 Remont urządzeń regulacji ruchu

07.03.02 .11 Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej szt

07.03.02 .12 Remont urządzeń sygnalizacji dźwiękowej szt

07.04.01 .00 Bariery ochronne betonowe pełne

07.04.01 .10 Bariery ochronne betonowe

07.04.01 .11 Ustawienie barier ochronnych betonowych m

07.04.01 .20 Bariery ochronne Ŝelbetowe

07.04.01 .21 Ustawienie barier ochronnych Ŝelbetowych zakopiańskich m

07.05.01 .00 Bariery ochronne stalowe

07.05.01 .10 Bariery ochronne stalowe jednostronne

07.05.01 .11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - 
bezprzekładkowych

m

07.05.01 .12 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych m

07.05.01 .13 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - wysięgnikowych m

07.05.01 .20 Bariery ochronne stalowe dwustronne

07.05.01 .21 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - bezprzekładkowych m

07.05.01 .22 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - przekładkowych m

07.05.01 .23 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - wysięgnikowych m

07.05.02 .00 Remont barier ochronnych stalowych

07.05.02 .10 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych

07.05.02 .11 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych m

07.05.02 .12 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych m

07.05.02 .13 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych -wysięgnikowych m

07.05.02 .20 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych

07.05.02 .21 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - bezprzekładkowych m

07.05.02 .22 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - przekładkowych m

07.05.02 .23 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - wysięgnikowych m

07.06.01 .00 Ogrodzenia dróg
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07.06.01 .10 Ogrodzenia dróg

07.06.01 .11 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej m

07.06.01 .12 Ustawienie ogrodzenia z siatki z tworzyw sztucznych m

07.06.01 .13 Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych m

07.06.01 .14 Ustawienie ogrodzenia z przęseł z elementów metalowych (segmentowe) m

07.06.01 .15 Ustawienie ogrodzenia drewnianego m

07.06.01 .16 Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego m

07.06.01 .20 Ustawienie furtek i bram

07.06.01 .21 Ustawienie furtek szt

07.06.01 .22 Ustawienie bram szt

07.06.02 .00 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

07.06.02 .10 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

07.06.02 .11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.02 .12 Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

07.06.02 .20 Remont urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

07.06.02 .21 Odnowienie farbą poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.02 .30 MontaŜ słupów oświetleniowych i szaf oświetleniowych

07.06.02 .31 MontaŜ słupów oświetleniowych szt.

07.06.02 .32 MontaŜ szaf oświetleniowych szt.

07.06.02 .40 MontaŜ kabli i urządzeń

07.06.02 .41 Wykonanie montaŜu kabli i urządzeń m

07.06.03 .00 Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych

07.06.03 .10 Odnowienie (malowanie) elementów ogrodzeń

07.06.03 .11 Odnowienie farbą elementów ogrodzeń z siatki m

07.06.03 .20 Odnowienie (malowanie) urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

07.06.03 .21 Odnowienie farbą poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.03 .22 Odnowienie farbą ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

07.06.03 .30 Remont ekranów akustycznych ziemnych

07.06.03 .31 Wykonanie remontu ekranów akustycznych ziemnych m3

07.06.03 .40 Remont  ekranów akustycznych betonowych odbijających

07.06.03 .41 Wykonanie remontu ekranów akustycznych betonowych odbijających m

07.06.03 .50 Remont ekranów akustycznych betonowych z elementami dźwiękochłonnymi

07.06.03 .51 Wykonanie remontu ekranów akustycznych betonowych e elementami 
dźwiękochłonnymi

m

07.06.03 .60 Remont ekranów akustycznych na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.06.03 .61 Wykonanie remontu ekranów akustycznych na słupach z panelami 
dŜwiękochłonnymi

m

07.07.01 .00 Oświetlenie dróg

07.07.01 .10 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp rtęciowych

07.07.01 .11 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp rtęciowych szt

07.07.01 .20 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp świetlówkowych

07.07.01 .21 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp 
oświetleniowych

szt

07.07.01 .30 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp Ŝarowych

07.07.01 .31 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp Ŝarowych szt

07.07.01 .40 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp sodowych

07.07.01 .41 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp sodowych szt

07.07.02 .00 Remont oświetlenia dróg

07.07.02 .10 Remont masztów latarni

07.07.02 .11 MontaŜ i demontaŜ masztów latarni szt

07.07.02 .20 Remont szaf oświetleniowych

07.07.02 .21 MontaŜ i demontaŜ szaf oświetleniowych szt

07.07.02 .30 Remont kabli oświetleniowych

07.07.02 .31 MontaŜ i demontaŜ kabli m

07.08.01 .00 Ekrany  ziemne

07.08.01 .11 Wykonanie ekranów ziemnych bez wzmocnień, obsianych trawą m3
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07.08.01 .12 Wykonanie ekranów ziemnych ze skarpami wzmocnionymi zielenią m3

07.08.01 .13 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych murem lub ścianą oporową m3

07.08.01 .14 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych konstrukcją drewnianą m3

07.08.01 .15 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych płytami betonowymi m3

07.08.02 .00 Ekrany betonowe odbijające

07.08.02 .10 Ekrany betonowe odbijające m

07.08.02 .11 Budowa ekranów betonowych odbijających m

07.08.03 .00 Ekrany betonowe z elementami dźwiękochłonnymi

07.08.03 .10 Ekrany betonowe z elementami dźwiękochłonnymi

07.08.03 .11 Budowa ekranów betonowych z elementami dźwiękochłonnymi m

07.08.04 .00 Ekrany na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.08.04 .10 Ekrany na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.08.04 .11 Budowa ekranów na słupach z panelami dźwiękochłonnymi m

07.08.1. 10 Ekrany ziemne

07.09.01 .00 Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z zieleni

07.09.01 .10 Osłony przeciwolśnieniowe z zieleni

07.09.01 .11 Wykonanie osłon przeciwolśnieniowych z zieleni m

08.00.00 .00 ELEMENTY  ULIC

08.01.01 .00 KrawęŜniki betonowe

08.01.01 .10 KrawęŜniki betonowe na ławie betonowej

08.01.01 .11 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .12 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .13 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .14 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 
cm na ławie betonowej

m

08.01.01 .20 KrawęŜniki betonowe na ławie z materiałów sypkich

08.01.01 .21 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie z 
materiałów sypkich

m

08.01.01 .22 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie z 
materiałów sypkich

m

08.01.01 .23 Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na 
ławie z materiałów sypkich

m

08.01.01 .24 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 
cm na ławie z materiałów sypkich

m

08.01.01 .30 KrawęŜniki betonowe bez ławy

08.01.01 .31 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm bez ławy m

08.01.01 .32 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm bez ławy m

08.01.01 .33 Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach  12x25 cm 
bez ławy

m

08.01.01 .34 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych m

08.01.01 .40 Wykonanie ławy pod krawęŜniki

08.01.01 .41 Wykonanie ławy pod krawęŜniki z oporem m3

08.01.01 .42 Wykonanie ławy pod krawęŜniki zwykłej m3

08.01.01 .43 Wykonanie ławy pod krawęŜniki z kruszywa m3

08.01.02 .00 KrawęŜniki kamienne

08.01.02 .10 KrawęŜniki kamienne uliczne

08.01.02 .11 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .12 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 25 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .13 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .14 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 25 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .20 KrawęŜniki kamienne mostowe

08.01.02 .21 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 23 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .22 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 18 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .23 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 23 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .24 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 18 cm x szer. 15 cm m
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08.01.02 .30 KrawęŜniki kamienne drogowe

08.01.02 .31 Ustawienie krawęŜników kamiennych drogowych o wys. 22 cm x szer. 11 cm m

08.02.01 .00 Chodniki z płyt betonowych

08.02.01 .10 Chodniki z płyt betonowych

08.02.01 .11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2

08.02.01 .12 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2

08.02.02 .00 Chodniki z brukowej kostki betonowej

08.02.02 .10 Chodniki z kostek brukowych betonowych o grubości 6 cm

08.02.02 .11 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .12 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
dwuteownik

m2

08.02.02 .13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .14 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, dwuteownik m2

08.02.02 .20 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm

08.02.02 .21 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .22 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
dwuteownik

m2

08.02.03 .00 Chodniki z płyt kamiennych

08.02.03 .10 Chodniki z płyt kamiennych

08.02.03 .11 Wykonanie chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm m2

08.02.03 .12 Wykonanie chodników z płyt kamiennych o grubości 6 cm m2

08.02.03 .20 Naprawy chodników z płyt kamiennych

08.02.03 .21 Naprawy chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm m2

08.02.03 .22 Naprawy chodników z płyt kamiennych o grubości  6 cm m2

08.02.04 .00 Chodniki z klinkieru

08.02.04 .10 Chodniki z klinkieru

08.02.04 .11 Wykonanie chodników z klinkieru na płask  22x10x8 cm m2

08.02.04 .20 Naprawy chodników z klinkieru

08.02.04 .21 Naprawy chodników z klinkieru (na płask) m2

08.02.05 .00 Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej

08.02.05 .10 Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej

08.02.05 .11 Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,  grubość  w-wy 3 
cm

m2

08.02.05 .12 Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,  grubość  w-wy 4 
cm

m2

08.02.06 .00 Chodniki z asfaltu lanego

08.02.06 .10 Chodniki z asfaltu lanego

08.02.06 .11 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości 2 cm m2

08.02.06 .12 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości 3 cm m2

08.02.06 .13 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości ponad 3 cm m2

08.02.07 .00 Chodniki z kostki kamiennej

08.02.07 .10 Chodniki z kostki kamiennej

08.02.07 .11 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 5 cm m2

08.02.07 .12 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 6 cm m2

08.02.07 .13 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm m2

08.02.07 .14 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm m2

08.03.01 .00 ObrzeŜa betonowe

08.03.01 .10 ObrzeŜa betonowe

08.03.01 .11 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 20x6 cm m

08.03.01 .12 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm m

08.04.01 .00 Wjazdy i wyjazdy z bram

08.04.01 .10 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki kamiennej

08.04.01 .11 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 12 
cm

m2
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08.04.01 .12 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 14 

cm
m2

08.04.01 .13 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 
cm

m2

08.04.01 .14 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 18 
cm

m2

08.04.01 .15 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej nieregularnej 
wys.  6 cm

m2

08.04.01 .16 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej nieregularnej 
wys. 10 cm

m2

08.04.01 .20 Wjazdy i wyjazdy z bram z klinkieru drogowego

08.04.01 .21 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z klinkieru drogowego m2

08.04.01 .30 Wjazdy i wyjazdy z bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych

08.04.01 .31 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 12 cm

m2

08.04.01 .32 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 15 cm

m2

08.04.01 .40 Wjazdy i wyjazdy z bram z płyt drogowych betonowych kwadratowych

08.04.01 .41 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych gr. 12 cm

m2

08.04.01 .42 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych gr. 15 cm

m2

08.04.01 .50 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej

08.04.01 .51 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej na podbudowie i z 
obramowaniem nawierzchni o grub. 8 cm

m2

08.04.01 .52 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej na podbudowie i z 
obramowaniem nawierzchni o grub. 8 cm

m2

08.05.01 .00 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

08.05.01 .10 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych

08.05.01 .11 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych  elementów betonowych 60x50x15 cm m

08.05.01 .12 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych  elementów betonowych 60x50x20 cm m

08.05.01 .13 UłoŜenie ścieków z kostki brukowej betonowej (ściek przychodnikowy) m

08.05.01 .14 UłoŜenie ścieków z prefabrykatów ściekowych skarpowych (odwodnienie 
liniowe)

m

08.05.01 .15 UłoŜenie ścieków z prefabrykatów ściekowych betonowych 8x20 cm, 
korytek typu AS-200

m

08.05.02 .00 Ścieki klinkierowe

08.05.02 .10 UłoŜenie ścieków z klinkieru drogowego

08.05.02 .11 UłoŜenie ścieków z klinkieru drogowego m

08.05.03 .00 Ścieki z kostki kamiennej

08.05.03 .10 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej

08.05.03 .11 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm m

08.05.03 .12 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 12 cm m

08.05.03 .13 UłoŜenie ścieków z kostki  kamiennej rzędowej wys. 14 cm m

08.05.03 .14 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 cm m

08.05.03 .15 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 18 cm m

08.05.04 .00 Ścieki z brukowca

08.05.04 .10 UłoŜenie ścieków z brukowca

08.05.04 .11 UłoŜenie ścieków z brukowca m

08.05.05 .00 Ścieki z płyt chodnikowych

08.05.05 .10 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych

08.05.05 .11 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach  35x35 m

08.05.05 .12 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach  50x50 m

08.06.01 .00 Obramowania (opaski) jezdni lub chodników

08.06.01 .10 Obramowania jezdni

08.06.01 .11 Wykonanie obramowania jezdni z kamienia naturalnego m

08.06.01 .12 Wykonanie obramowania jezdni z brukowca obrobionego m

08.06.01 .13 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych (trylinki) m

08.06.01 .14 Wykonanie obramowania jezdni z prefabrykowanych płyt z białego betonu m
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08.06.01 .15 Wykonanie obramowania jezdni z klinkieru drogowego m

08.06.01 .16 Wykonanie obramowania jezdni z kostki kamiennej nieregularnej m

08.06.01 .17 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych 35x35x5 cm m

08.06.01 .18 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych 50x50x7 cm m

08.06.01 .19 Wykonanie obramowania jezdni z kostki brukowej wibroprasowanej m

08.06.01 .20 Obramowania chodników

08.06.01 .21 Wykonanie obramowania chodników z brukowca m

08.06.01 .22 Wykonanie obramowania chodników z kostki drogowej m

08.06.01 .23 Wykonanie obramowania chodników z klinkieru drogowego

08.07.01 .00 Progi zwalniające na jezdniach

08.07.01 .10 Progi zwalniające na jezdniach

08.07.01 .11 Progi zwalniające na jezdniach typu 1 m2

08.07.01 .12 Progi zwalniające na jezdniach typu 2 m2

08.07.01 .13 Progi zwalniające na jezdniach, progi podrzutowe m2

09.00.00 .00 ZIELEŃ  DROGOWA

09.01.01 .00 Zieleń drogowa  (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

09.01.01 .10 Trawniki

09.01.01 .11 Wykonanie trawników dywanowych m2

09.01.01 .12 Wykonanie trawników darniowych m2

09.01.01 .20 Drzewa lub krzewy

09.01.01 .21 Sadzenie drzew+C1190 szt

09.01.01 .22 Sadzenie krzewów szt

09.01.01 .23 Przesadzanie drzew szt.

09.01.01 .30 Kwietniki  (obsianie)

09.01.01 .31 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe m2

09.01.01 .32 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi lub bylinami m2

09.01.01 .33 Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi lub krzewami ozdobnymi szt

09.01.01 .34 Wykonanie kwietników siewem m2

09.01.02 .00 Utrzymanie zieleni przydroŜnej

09.01.02 .10 Pielęgnacja drzew lub krzewów

09.01.02 .11 Pielęgnacja drzew (prześwietlenie, wycięcie) szt

09.01.02 .12 Pielęgnacja krzewów szt

09.01.02 .20 Pielęgnacja Ŝywopłotów

09.01.02 .21 Pielęgnacja Ŝywopłotów miękkich m2

09.01.02 .22 Pielęgnacja Ŝywopłotów twardych m2

09.01.02 .30 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

09.01.02 .31 Zabezpieczenie drzew przez wykonywanie obudowy z desek i folii szt.

09.01.03 .00 Koszenie trawy, niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach

09.01.03 .10 Pielęgnacja trawników lub powierzchni trawiastych m2

09.01.03 .11 Ręczne koszenie traw i chwastów m2

09.01.03 .12 Mechaniczne koszenie traw i chwastów m2

09.01.03 .20 Chemiczne niszczenie chwastów m2

09.01.03 .21 Chemiczne niszczenie chwastów m2

10.00.00 .00 INNE ROBOTY

10.01.01 .00 Mury oporowe

10.01.01 .10 Mur oporowy kamienny

10.01.01 .11 Wykonanie muru oporowego kamiennego m3

10.01.01 .20 Mur oporowy z betonu

10.01.01 .21 Wykonanie muru oporowego z betonu m3

10.01.01 .30 Mur oporowy z Ŝelbetu

10.01.01 .31 Wykonanie muru oporowego z Ŝelbetu m3

10.02.01 .00 Schody

10.02.01 .10 Wykonanie schodów betonowych

10.02.01 .11 Wykonanie schodów betonowych m

10.02.01 .20 Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach nasypów 
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lub przekopów

10.02.01 .21 Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach nasypów 
lub przekopów

m

10.02.01 .30 Wykonanie schodów drewnianych z poręczami

10.02.01 .31 Wykonanie schodów drewnianych z poręczami m

10.02.01 .40 Wykonanie schodów z elementów betonowych z poręczami

10.02.01 .41 Wykonanie schodów z elementów betonowych z poręczami m2

10.03.01 .00 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

10.03.01 .10 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt wielootworowych

10.03.01 .11 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt wielootworowych m2

10.03.01 .20 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych

10.03.01 .21 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych m2

10.04.01 .00 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

10.04.01 .10 Wykonanie nawierzchni na przejazdach kolejowych lub tramwajowych

10.04.01 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w torowiskach m2

10.04.01 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej w torowiskach m2

10.04.01 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w torowiskach m2

10.04.01 .14 Wykonanie nawierzchni z kostki ŜuŜlowej w torowiskach m2

10.04.01 .15 Wykonanie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych w torowiskach m2

10.07.01 .00 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

10.07.01 .10 Wykonanie zjazdów gospodarczych

10.07.01 .11 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa m2

10.07.01 .12 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu 
asfaltowego

m2

10.07.01 .13 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z 
elementów betonowych

m2

10.07.01 .20 Wykonanie zjazdów na drogi boczne

10.07.01 .21 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa m2

10.07.01 .22 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchiną utwardzoną z betonu 
asfaltowego

m2

10.07.01 .23 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z 
elementów betonowych

m2

10.07.01 .24 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z destruktu 
bitumicznego

m2

10.07.01 .25 Wykonanie zjazdó na drogi boczne z nawierzchnią powierzchniowo 
utwardzoną

m2

10.08.01 .00 Drogi zbiorcze

10.08.01 .10 Wykonanie dróg zbiorczych

10.08.01 .11 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z kruszywa m2

10.08.01 .12 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z betonu 
asfaltowego

m2

10.08.01 .13 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z elementów 
betonowych

m2

10.09.01 .00 Wykonanie rowu odpływowego

10.09.01 .10 Wykonanie rowu odpływowego

10.09.01 .11 Wykonanie rowu odpływowego z przepustem m2

10.10.01 .00 Wymiana okien

10.10.01 .10 Wymiana okien

10.10.01 .11 Rozebranie istniejących okien i zamontowanie okien drewnianych m2

10.11.01 .00 Wiaty przystankowe

10.11.01 .10 Wiaty przystankowe

10.11.01 .11 Ustawianie wiat przystankowych szt.

21.20.01 .14 Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu z betonu, z 
zabezpieczeniem wykopu na lądzie

m3

21.20.01 .96 Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A-II kg

21.53.02 .11 Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-V z transportem urobku m3

22.51.01 .12 Wykonanie wzmocnienia podpory betonem - na lądzie m3

22.51.01 .14 Wywiercenie otworów i osadzenie kotew - nad lądem m
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22.51.01 .15 Wykonanie warstwy sczepnej - nad lądem m2

22.51.01 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

22.51.01 .96 MontaŜ zbrojenia ze stali zbrojeniowej kg

22.51.20 .11 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .12 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .14 Wykonanie naprawy powierzchni sufitowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .16 Wykonanie naprawy powierzchni podłogowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 5 cm - na lądzie: przyczółki i filary

m3

22.51.50 .11 Wykonanie rozbiórki podpory na lądzie m3

23.30.01 .68 Wykonanie uszczelnienia połączenia belki podporęczowej z betonem chodnika 
masą zalewową

m

23.30.05 .31 Wykonanie "prostej" kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B30 - nad 
wodą

m3

23.30.05 .65 Osadzenie kotew, balustrad, barier, latarni itp. kg

23.30.05 .66 UłoŜenie w kapie osłony kanału z rur PCV m

23.30.06 .55 Wykonanie prostej kapy podchodnikowej na mokro z betonu - nad wodą m3

23.30.06 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

23.30.06 .68 WYkonanie uszczelnienia połączenia klapy chodnikowej z istniejącą 
nawierzchnią bitumiczną taśmą uszczelniającą

m

23.30.06 .96 Wykonanie zbrojenia płyty chodnika ze stali klasy A-II kg

23.51.02 .53 Wywiercenie otworów i osadzenie kotew szt.

23.51.02 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

23.51.02 .96 Wykonanie zbrojenia nadbetonu ustroju niosącego kg

23.51.20 .32 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie na głebokość powyŜej 1 cm - nad wodą

m3

23.51.20 .33 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie na głebokość do 1 cm - nad wodą

m3

23.51.20 .34 Wykonanie naprawy powierzchni sufitowych przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

23.51.20 .52 Wykonanie naprawy powierzchni podłogowych przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

23.51.51 .31 Wykonanie rozbiórki przęsła betonowego monolitycznego - nad wodą m3

23.51.51 .85 Wykonanie i demontaŜ rusztowań - nad wodą m3

25.01.03 .51 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym 
przemieszczeniu krawędzi do 10 mm

m

25.01.13 .51 Wykonanie przekrycia dylatacyjnego "uciąglenie nawierzchni" poprzez 
zbrojenie siatką z tworzywa

m

25.52.04 .51 Wykonanie naprawy przekrycia dylatacyjnego przez wymianę blachy m

26.01.02 .51 MontaŜ sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie z tworzywa sztucznego szt.

26.01.03 .51 MontaŜ drenów z elementów prefabrykowanych m

26.01.03 .53 Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego Ŝywicami "z taśmą" m

27.01.03 .51 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na gorąco" - 
powierzchnie pionowe

m

27.02.01 .01 Koszt papy zgrzewalnej m2

27.02.01 .51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 
poziomych

m2

28.03.05 .01 Koszt stalowych bariero-poręczy kg

28.03.05 .51 MontaŜ bariero-poręczy o rozstawie słupków 1,00 m m

28.15.01 .01 Zakup krawęŜników kamiennych m

28.15.01 .51 Ustawienie krawęŜników kamiennych na podlewce z mieszanek 
niskoskurczowych

m

28.15.01 .68 Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawęŜnikiem a betonem chodnika m

28.51.50 .51 Wykonanie rozbiórki krawęŜników betonowych m

28.52.51 .51 Wykonanie rozbiórki kap Ŝelbetowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na 
odległość do 10 km

m3

28.52.53 .51 Wykonanie rozbiórki chodnika betonowego m3

28.53.03 .51 Zamocowanie fragmentów poręczy stalowych na starych elementach kg

28.53.03 .85 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych farbami z Ŝywic m2

31



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
syntetycznych

28.53.51 .51 Wykonanie rozbiórki balustrady zelbetowej z odwiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odległość 10 km

m3

28.53.52 .51 Wykonanie rozbiórki poręczy stalowej kg

28.54.50 .51 Wykonanie rozbiórki barier stalowych kg

28.54.51 .51 Wykonanie rozbiórki balustrad Ŝelbetowych m3

29.03.01 .11 Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 
przyczółka gruntem niespoistym

m3

29.03.05 .01 Wykonanie nasypów stoŜka przyczółka gruntem niespoistym m3

29.07.01 .18 Wykonanie muru oporowego o wysokości powyŜej 4 m z betonu m3

29.07.01 .95 Wykonanie zbrojenia ścian ze stali klasy A-I kg

29.07.01 .96 Wykonanie zbrojenia ścian ze stali klasy A-II kg

29.10.01 .11 Wykonanie schodów na skarpie z elementów prefabrykowanych m

29.10.01 .21 Wykonanie balustrady schodów na skarpie dla obsługi m

29.15.01 .13 Wykonanie umocnienia stoŜków przyczółkowych brukiem z kostki betonowej m2

29.15.01 .16 Wykonanie umocnienia skarp stoŜków przyczółkowych drobnowymiarowymi 
płytami betonowymi o grubości 15 cm

m2

29.15.01 .25 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia skarp stoŜków przyczółkowych z 
betonu

m3

29.15.01 .28 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stoŜków przyczółkowych z 
krawęŜników betonowych o wym. 20x30 cm ustawionych na ławie z oporem

m

29.20.01 .11 Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów 
prefabrykowanych

m

29.51.50 .51 Wykonanie rozbiórki umocnienia skarp m2

29.51.50 .53 Wykonanie rozbiórki umocnienia skarp i stoŜków z brukowca i betonu z 
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

29.52.50 .53 Wykonanie rozbiórki ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

29.53.50 .51 Wykonanie rozbiórki schodów na skarpie m3

29.53.50 .53 Wykonanie rozbiórki schodów na skarpach z betonu "na mokro" z 
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m3

29.54.04 .32 Umocnienie dna koryta rzeki wokół podpór materacami kamiennymi m3

30.01.01 .55 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa ścieralna grubości 4 cm m2

30.01.01 .56 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - za kaŜdy następny 1 cm grubości m2

30.01.01 .58 Wykonanie uszczelnienia przy krawęŜnikach i wpustach - "taśmą" m

30.01.02 .51 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiąŜąca grubości 4 
cm

m2

30.01.02 .61 Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego "taśmą" m

30.05.02 .51 Wykonanie nawierzchni na chodniku z Ŝywic syntetycznych o grub. 5 cm m2

30.20.11 .11 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powłoką 
o grubości 0,3<d<1 mm

m2

30.51.51 .51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. do 5 cm m2

30.51.51 .53 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego o 
grubości 15 cm

m2

30.51.51 .54 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej o średniej grubości 8 cm 
na podsypce piaskowej

m2

30.51.51 .55 Wykonanie rozbiórki warstwy ochronnej izolacji z betonu o średniej grubości 
11 cm

m2

30.51.51 .56 Wykonanie rozbiórki izolacji płyty pomostu grubości 1 cm m2

30.52.50 .51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni chodnika z asfaltu m2

administrator
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