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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest

Autostrad znany)

Adres pocztowy: ul. Wronia 53

Miejscowos¢: Warszawa Kod pocztowy: 00-874 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Drog Tel.: +48 618646-305

Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu, 60 - 763
Poznan, ul. Siemiradzkiego 5a

Osoba do kontaktéw: Krzysztof Jahns - sprawy procedury przetargowej
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl Faks: +48 618640-237

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Zarzadzanie projektem "Budowa drogi S5 Znin - Gniezno, odcinek: wezet "Mielno" - Gniezno, od km 0+000 do
km 18+330,21 w tym petnienie nadzoru nad realizacjg robét.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie zarzgdzania, koordynowania, kontroli i nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg umowy zawartej w wyniku postepowania zamowienia publicznego na roboty
budowlane o nazwie:

Budowa drogi S 5 Znin — Gniezno, odcinek: wezet ,Mielno” — Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21 .
Ustuga obejmuje:

- zarzadzanie i koordynacje realizacji budowy, wraz z infrastrukturg towarzyszgca, polegajgca na powotaniu
Inzyniera Kontraktu i zespotu nadzoru,

- weryfikacje dokumentacii projektowej, jej kompletnosci, wzajemnej zgodnosci i wyniki dokonania kontrolnych
obliczen w celu znalezienia ewentualnych btedow,

- prowadzenie dziatan informacyjnych | promocyjnych zwigzanych z realizacja projektu,

- Swiadczenie ustug zarzadzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budowa realizowang w ramach umowy
na roboty budowlane zwartej w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zwanej w dalszej
czesci Kontraktem

- niezbedna pomoc Zamawiajgcemu w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

- udziat w przeglagdach w okresie rekojmii.

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 71247000
Dodatkowe przedmioty 71248000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

GDDKIA O/PO/R-2/109/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_GDDKIA_POZ

Dane referencyjne ogtoszenia: 2014-040668 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2014/S 063-107448 z dnia: 29/03/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
26/03/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst: Zamawiajacy wymaga, aby Ustuga Zamawiajacy wymaga, aby Ustuga

VI.3. zostata zrealizowana zostata w zostata zrealizowana zostata w
terminie do zakoriczenia i rozliczenia terminie do zakonczenia i rozliczenia
kontraktu na roboty budowlane kontraktu na roboty budowlane
bedacego przedmiotem nadzoru. bedacego przedmiotem nadzoru.

Minimalny termin realizacji Ustugi Minimalny termin realizacji Ustugi
bedzie wynosit 46 miesiecy od daty bedzie wynosit 46 miesiecy od daty
podpisania Umowy. Na okres ten podpisania Umowy z zastrzezeniem
sktada sie: zawieszenia realizacji ustugi

— 31 m-cy - Maksymalny okres opisanym w Tomie Il SIWZ.. Na
wykonywania Robot w toku realizacji okres ten sklada sie:

Kontraktu z uwzglednieniem okreséw— 31 m-cy - Maksymalny okres
zimowych miedzy 15 grudnia a 15  wykonywania Robot w toku realizaciji

marca, Kontraktu z uwzglednieniem okresow
— 12 m-cy - Okres Przegladow zimowych miedzy 15 grudnia a 15
Kontraktu do wystawienia marca,

Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci,— 12 m-cy - Okres Przegladow
— 3 m-ce - rozliczenie Kontraktu Kontraktu do wystawienia

do wystawienia Ostatecznego Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci,
Swiadectwa Ptatnosci — 3 m-ce - rozliczenie Kontraktu
Maksymalny termin realizacji Ustugi do wystawienia Ostatecznego
bedzie wynosit 70 miesiecy z Swiadectwa Ptatnosci

zastrzezeniem zawieszenia realizacji Maksymalny termin realizacji Ustugi
Ustugi opisanym w Tomie Il SIWZ. ~ bedzie wynosit 70 miesiecy z
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Zamawiajgcy informuje, ze termin
realizacji stanowi kryterium oceny
ofert w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wybor
wykonawcy robét budowlanych.
Zgodnie z przyjetym w ww.
postepowaniu kryterium oceny ofert
w postepowaniu "Termin wykonania"
Zamawiajgcy wymaga, aby termin
realizacji byt nie dtuzszy niz 25
miesiecy od daty zawarcia umowy.
Do terminu realizacji nie wlicza

sie okresow zimowych ( od dnia

15 grudnia do dnia 15 marca ).

zastrzezeniem zawieszenia realizacji

Ustugi opisanym w Tomie Il SIWZ.
Zamawiajacy Informuje, ze termin
realizacji stanowi kryterium oceny
ofert w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego na wybor
wykonawcy robét budowlanych.
Zgodnie z przyjetym w ww.
postepowaniu kryterium oceny ofert
w postepowaniu "Termin wykonania"
Zamawiajgcy wymaga, aby termin
realizacji byt nie dtuzszy niz 25
miesiecy od daty zawarcia umowy.
Do terminu realizacji nie wlicza

Natomiast minimalny termin realizacjisie okreséw zimowych ( od dnia
wynosi 22 miesigce od daty zawarcia1l5 grudnia do dnia 15 marca ).

umowy.
Dopuszczalne zmiany postanowien
umowy oraz okreslenie warunkéw
zmian zawarte sa w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
uniewaznienia postepowania

0 udzielenie zamoéwienia na
podstawie art 93 ust. 1a ustawy
Pzp jezeli sSrodki pochodzace z
budzetu Unii Europejskiej, ktore

Natomiast minimalny termin realizacji
wynosi 22 miesiace od daty zawarcia
umowy.

Dopuszczalne zmiany postanowien
umowy oraz okreslenie warunkow
zmian zawarte sg w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
uniewaznienia postepowania

0 udzielenie zamdéwienia na
podstawie art 93 ust. la ustawy

Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ Pzp jezeli Srodki pochodzace z

na sfinansowanie catosci lub
czesci zamdéwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ udzielenia zamowien
uzupetniajgcych okreslonych w

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do

budzetu Unii Europejskiej, ktore
Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie catosci lub

czesci zamoéwienia, nie zostang mu
przyznane.

Zamawiajgcy przewiduje

mozliwos¢ udzielenia zamowien

wysokosci 50% wartosci zaméwienia uzupetniajacych okreslonych w

podstawowego z uwzglednieniem

maksymalnej warto$ci zobowigzania.

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie
zmieniane daty:
IV.3.4.

Miejsce, w ktdrym znajdujag sie
zmieniane daty:
IV.3.8.

Zamiast:
06/05/2014 Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
06/05/2014 Godzina: 11:00
(dd/mmrrrr)

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:
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Tekst do dodania:

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do
wysokosci 50% wartosci zaméwienia
podstawowego z uwzglednieniem
maksymalne] warto$ci zobowigzania.

Powinno by¢:
02/07/2014 Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno by¢:

02/07/2014 Godzina: 11:00
(dd/mmyrrrr)
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VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
09/06/2014 (dd/mm/rrrr) - 1D:2014-075136
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