

O.RZ.D-3.2413.10.2017

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

WYKONANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ Z PEŁNYM ROZPOZNANIEM GEOLOGICZNYM BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA ODCINKU WĘZEL „BABICA” (BEZ WĘZŁA) – BARWINEK (GRANICA PAŃSTWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, BUDOWLAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi z podziałem na zadania:**Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) - Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45km (km ok.: 21+650 – 45+100)****INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**Zamawiający, działając zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **07.07.2017r.**:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **17.220.000,00 zł brutto**;
2. Wykaz firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem realizacji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena zł brutto	Termin realizacji	Warunki płatności	Okres gwarancji
1.	Podmioty występujące wspólnie Lider / pełnomocnik: CDM Smith Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Polska Partner: SCHÜßLER-PLAN INGENIEURGESELLSCHAFT MBH St.-Franziskus-Str. 148, 40470 Düsseldorf, Niemcy	10.923.322,50	Termin minimalny 26 miesięcy	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy
2	Europrojekt Gdańsk S.A. Ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk	17.342.993,85	Termin minimalny 26 miesięcy	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy

3	<p>Konsorcjum firm: Lider: TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-285 Warszawa ul. Szyszkowej 34 Partner: TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. z siedzibą w Madrycie, 28028 Madryt c/Ramon de Aguinaga 8</p>	17.874.567,79	<p>Wykonawca zastrzegł termin realizacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86.ust.4 ustawy Pzp. tj. terminu wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia to: Termin minimalny 26 miesięcy</p>	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy
4	<p>Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ, Wielka Brytania, działająca w formie oddziału pod nazwą: Ove Arup&Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa CertusVia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 19/12, 04-293 Warszawa</p>	15.938.538,03	<p>Wykonawca zastrzegł termin realizacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86.ust.4 ustawy Pzp. tj. terminu wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia to: Termin minimalny 26 miesięcy</p>	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy
5	<p>MGGP S.A. Ul. Kaczkowskiego 6 33-100 Tarnów Lider Konsorcjum WANTA – PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW S.C., Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik Al. Krasińskiego 17/1A 31-111 Kraków Partner Konsorcjum</p>	16.236.000,00	<p>Wykonawca zastrzegł termin realizacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86.ust.4 ustawy Pzp. tj. terminu wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia to: Termin minimalny 26 miesięcy</p>	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy

6	VOESSING POLSKA SP. Z O.O. Ul. Grobla 17/5 61-859 Poznań	18.985.050,00	Termin maksymalny 29 miesięcy	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy
7	IVIA S.A. Ul. Kolisty 25 40-486 Katowice	11.795.700,00	Termin minimalny 26 miesięcy	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy
8	Konsorcjum firm Lider Konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. sp.k. ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów Partner Konsorcjum: IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Partner Konsorcjum: Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszów	17.138.328,00	Termin minimalny 26 miesięcy	Zgodne z SIWZ	Nie dotyczy

Opracował: Paweł Kloc
