Odpowiedzi na pytania do postepowania nr O/0OL.Z-1.630.02.2017

Przetarg na dzierzawe nieruchomosci usytuowanych w ciagu drogi ekspresowej
S-7 na odcinku od wezta Matdyty do wezia Mitomtyn w celu budowy i eksploatacji
Miejsc Obstugi Podréznych:

Obiekt I - MOP II Liksajny km 47+270 kier. Gdansk, strona lewa
Obiekt II - MOP II Majdany Wielkie km 47+515 kier. Warszawa, strona prawa

w przetargu na dzierzawe nieruchomosci usytuowanych w ciagu drogi
ekspresowej S-7 na odcinku od wezta Ostréda Potudnie do wezta Olsztynek
Zachoéd w celu budowy

i eksploatacji Miejsc Obstugi Podréznych:
Obiekt IIT - MOP II Olsztynek km 35+700 kier. Gdansk, strona lewa
Obiekt IV- MOP II Olsztynek km 35+700 kier. Warszawa, strona prawa

w przetargu na dzierzawe nieruchomosci usytuowanych w ciagu drogi
ekspresowej S-7 na odcinku od wezta Nidzica Potudnie do wezta Powierz w celu
budowy i eksploatacji Miejsc Obstugi Podréznych:

Obiekt V MOP II Pawliki km 38+000 kier. Gdansk, strona lewa
Obiekt VI MOP II Pawliki km 38 +000 kier. Warszawa, strona prawa.

1. Do Informacji o Warunkach Przetargu zataczony zostat wzér umowy dzierzawy
nieruchomosci. Czy istnieje mozliwosci wprowadzania zmian do jego zapisow?
Odp. Do zamieszczonego w IWP wzoru umowy brak jest mozliwosci
wprowadzenia zmian do jego zapisu.

2. Prosze o udostepnienie kopii wypisu i wyrysu dla MOP objetych przetargiem.

Odp. GDDKIA nie jest w posiadaniu aktualnego wypisu z rejestru gruntéow
i wyrysu z mapy ewidencyjnej dla MOP objetych przetargiem. W chwili
obecnej ztozony zostatlt stosowny wniosek w celu pozyskania aktualnych
dokumentow.

3. Zgodnie z par. 4.3 IWP obowigzuje zasada ABAB. W opisie rozmieszczenia MOP nie
uwzglednione zostaty funkcjonujace na tych odcinkach drég stacje paliw. Tak np.
po stronie prawej pomiedzy MOP Olsztynek a MOP Pawliki funkcjonuje stacja paliw
Shell, ktéra nie zostata uwzgledniona w Panstwa rozpisce. Ponadto na etapie
przetargu na dzierzawe MOP Sople przesytaliscie Panstwo wskazania lokalizacji
MOP, ktéra rozni sie od aktualnie udostepnionych danych.W zwigzku z powyzszym
prosimy o szczego6towe rozpisanie lokalizacji MOP na odcinku S7 w woj. warminsko-
mazurskim oraz mazowieckim (Ptonsk — Warszawa).

Odp. W opisie rozmieszczenia MOP nie zostaly uwzglednione funkcjonujace
na tych odcinkach MOP-y nie bedace wiasnoscia GDDKiA. Nie beda one
uwzgledniane w zasadzie AB.

Ponizej lista istniejacych i planowanych w woj. warminsko — mazurskim
oraz mazowieckim (od granicy wojewédztwa do Warszawy ) MOP
bedacych wiasnoscia GDDKiA, jak rowniez wiasnoscia prywatna (nie
uwzglednianych w zasadzie AB).

Lokalizacje MOP-6w na odcinku Plorisk - Czosnéw oraz Czosnow -
Warszawa sq Ilokalizacjami wstepnymi. Analiza ekonomiczna tych
lokalizacji zostanie przeprowadzona na kolejnym etapie projektowym.



Miejsca Obstugi Podréznych w ciggu drogi ekspresowej S7
wojewaddztwo warminsko-mazurskie i mazowieckie ( granica wojewddztwa - Warszawa )

Nr Nazwa odcinka | Strona Docelowa
Nazwa MOP o Pikietaz . ) , kategoria MOP-u | Stan
drogi realizacyjnego drogi LILII
Elblag 1] istniejacy-
7 4 -Elbl P
(Nowa Holandia) > 80+490 Jazowa-Elblag (docelowo llI) prywatny
Elblag istniejacy-
(Auto Kompleks |S7g  |0+525 Elblag-Pastek p i Jacy
prywatny
Oaza)
Pastek istniejgcy-
7 1 22 Elblgg-Pastek L 1"
(Amazonka) S78 3+6 blag-Paste prywatny
Pastek - Il L
Sople S7g 36+980 Mitomyn L (docelowo 111} istniejacy
Pastek - L
Sople S7g 37+510 Mitomyn P 1] istniejacy
Pastek - !
Liksajny S7g 47+270 Mitomiyn L flc)locelowo MOP |istniejacy
I
Majdany Wielkie |S7 47+515 Pastek - P (docelowo MOP | istniejgc
Jaany & Mitomtyn ) Jacy
drogaw
Ostréda 578 |ok. 6a+340 |Mitomiyn- L I budowie
Olsztynek istniejgcy-
prywatny
. drogaw
Grabin S7g ok. 74+140 Mitomiyn- P I budowie
Olsztynek N
w realizacji
Mitomtyn- droga w
Grabin S7g ok. 74+140 y L I budowie
Olsztynek N
w realizacji
Mitomtyn- droga w
Olsztynek S7g ok. 35+700 y P Il budowie
Olsztynek L.
do dzierzawy
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Olsztynek S7g ok. 35+700 y L [ budowie
Olsztynek L.
do dzierzawy




Lutek

S7j

10+227

Olsztynek-

|
(docelowo MOP

istniejacy

Nidzica )
Witramowo  |s7j | 14+085 | OisEynek I Istiejacy-
Nidzica prywatny
droga w
Pawliki S7j ok.38+000 | Nidzica-Napierki Il budowie
do dzierzawy
droga w
Pawliki S7j ok.38+000 | Nidzica-Napierki Il budowie
do dzierzawy
Peptowo 57 14550 Napierki - Porisk I Istniejaca stacja
paliw
drogaw
Peptowo S7 1+650 Napierki - Ptorisk Il (docelowo Ill) | budowie
do dzierzawy
Dtuzniewo 57 63+485 Napierki - Plorisk Il (docelowo I11) E;'Ir;:ﬁjaca stacja
Cwiklinek 57 66+ 260 Napierki - Plorisk Il (docelowo I11) E;'Ir;:ﬁjaca stacja
304+100 |s:|'::§Jaca stacja
S7 (proj. Ptonisk - Czosnow min. |l planowan do
4+050) planowany
dzierzawy
306+400 , . . planowany do
S7 (proj.6+400) Ptonsk - Czosnow min. |l dzierzawy
3154169 ( |s;:1i:§cha stacja
S7 proj. Ptonsk - Czosnow min. I planowan do
15+050) planowany
dzierzawy
323+700 istniejgca stacja
S7 (proj. Ptonrisk - Czosnéw min. Il aliqu )
23+650) P
323+600 . . . planowany do
S7 (23+600) Ptonsk - Czosnéw min. Il dzierzawy
7 j. in. Il
> ;proj >+530 Warszawa min planowany do
dzierzawy
57 (342;.-486 Czosnkow - min. | planowany do
proJ. Warszawa ' dzierzawy

5+850)




W chwili obecnej na odcinku drogi ekspresowej nr 7 od granicy woj. mazowieckiego
do Gdanska prowadzone sg prace budowlane. Prosimy o informacje nt.
planowanych terminéw oddania do uzytkowania drogi ekspresowej nr 7 na
poszczegolnych odcinkach.

Odp. Planowane daty oddania do uzytkowania poszczegoélnych odcinkéw:
1. Droga S7 Gdansk (A1) - Elblag (S22) pododcinek Nowy Dwoér
Gdanski-Kazimierzowo - listopad 2018 r.

2. Droga S7 na odcinku Mitomtyn - Olsztynek

- pododcinek B - Mitomiyn - Ostréda Poéinoc z obwodnica Ostréody -
18.08.2017 r.

- pododcinek C1 - Ostréda Potudnie - Rychnowo - 22.06.2017

- pododcinek C2 - Rychnowo - Olsztynek - 22.06.2017

3. Droga S7 na odcinku Nidzica — Napierki

- pododcinek 1 - Nidzica Pétnoc - Nidzica Potudnie — 06.2017 r.

- pododcinek 2 Nidzica Potudnie — Napierki — 06.2017 r.

5. informacje czy przed, za i/lub na wysokosci planowanych MOP usytuowane
bedq ekrany akustyczne? Jedli tak to prosimy o informacje na jakiej wysokosci
miatyby by¢ one zainstalowane.

Odp. Nie planuje sie budowy ekranow akustycznych w bezposrednim
sgsiedztwie MOP.

Prosze o informacje czy wykonywane byty badania gruntu i wod nieruchomosci
objetych przedmiotowym postepowaniem przetargowym. Jesli tak to prosimy o ich
udostepnienie.

Odp. Przedmiotowe MOP nie byly przedmiotem odrebnych opracowan
dokumentacji projektowych i uzgodnien oraz nie zawieraja sie w
opracowaniach dotyczacych inwestycji drogowych. Badania gruntu i wéd
opadowych dla Ilokalizacji przeznaczonej pod MOP nie byly
przeprowadzane.

Prosze o informacje czy wykonywane byly badania gruntu w zakresie nos$nosci,
rodzaju macierzystego materiatu. Jesli tak to prosimy o ich udostepnienie.

Odp. Przedmiotowe MOP nie byly przedmiotem odrebnych opracowan
dokumentacji projektowych oraz uzgodnien oraz nie zawieraja sie w
opracowaniach dotyczacych inwestycji drogowych. Badania gruntu w
zakresie nosnosci dla Iokalizacji przeznaczonej pod MOP nie byly
przeprowadzane.

Prosze o informacje nt. mozliwosci wtaczenia sie do najwazniejszych sieci mediow:
przytgcze wodociggowe, kanalizacja sanitarna, deszczowa, wymagane przytacze
energetyczne o mocy 300 kW

Odp. Informacje dotyczace mozliwosci wtaczenia sie do sieci mediow
nalezy uzyskac¢ od poszczegodlnych gestoréow sieci. Przedmiotowe MOP nie
byty przedmiotem odrebnych opracowan dokumentacji projektowych oraz
uzgodnien oraz nie zawieraja sie w opracowaniach dotyczacych inwestycji
drogowych.

. Zgodnie z par. 5.2 zobowigzuje sie dzierzawce do wybudowania lub rozbudowania
obiektow budowlanych we wskazanym terminem, przy czym zgodnie z OPF istnieje
mozliwos¢ rozbudowy funkcji barowej w budynku stacji paliw.

Plan zagospodarowania pawilonu handlowego przewiduje koncept Xxxxx przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w OPF, tj. zgodnie z planem zagospodarowania
pawilonu handlowego MOP, bistro zawiera ilo$¢ miejsc konsumpcyjnych wskazanych
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11.

12.

13.

14.

15.

w zatgczniku nr 2 do OPF. Bistro - xxxxxx zawiera réznorodne potrawy gorace,
zestawy obiadowe, desery oraz dania szybkie typu fast food, a positki podawane sg
w nhaczyniach ceramicznych. Tego typu obiekty uzyskaty juz akceptacje GDDKIA i
funkcjonujg np. przy xxxxx

Majac na uwadze powyzsze, uprzejmie prosimy o informacje i potwierdzenie, ze
bistro - xxxxxxx spetnia wymagania w zakresie ustug gastronomicznych okreslonych
przez Panstwa w OPF.

Odp. W celu mozliwosci zweryfikowania prosze o szczegétowe informacje
dot. konceptu xxxxx ( szczegétowe informacje w odniesieniu do OPF )

. wéréd udostepnionych dokumentéw nie ma map nieruchomosci. Sq one niezbedne

do wrysowania planu zagospodarowania nieruchomosci na podstawie ktdérego
szacowane bedg naktady inwestycyjne. Prosimy o ich udostepnienie. Jesli bedzie
wymagato to czasu to prosimy o wydtuzenie terminu do sktadania ofert o co
najmniej trzy tygodnie.

Odp. Mapy nieruchomosci MOP znajduja sie w czesci graficznej
odpowiedzi.

Termin skiadania ofert zostat przesuniety na dzien 15.05.2017 r.

mozliwos$ci wiaczenia sie do najwazniejszych sieci zewnetrznych: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
teletechniczna;

Odp. Informacje dotyczace mozliwosci wilaczenia sie do sieci mediow
nalezy uzyskac od poszczegdlnych gestoréw sieci.

potrzeby energetyczne zasilania planowanych do budowy obiektow - na poziomie
300 kW. Prosimy o podanie mozliwosci wtgczenia sie do sieci elektroenergetycznej
celem uzyskania wymaganej mocy;

Odp. Informacje dotyczace mozliwosci wilaczenia sie do sieci mediow
nalezy uzyskac od poszczegdlnych gestoréw sieci

przewidywane dfugosci odcinkéw wiaczenia sie do ww. sieci zewnetrznych: siec¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
teletechniczna oraz sie¢ elektroenergetyczna;

Odp. Informacje dotyczace dtugosci odcinkéw wiaczenia zalezne sa od
lokalizacji miejsca witaczenia, ktéore wskazuje gestor sieci.

czy tereny pod budowe MOP Olsztynek Wsch. i Zach oraz Pawliki Wsch. i Zach.
zostang przygotowane przez GDDKIiA w zakresie niwelacji terenu do zgadanego
poziomu drogi gtdbwnej S7, ktéora umozliwi bezposrednie posadowienie
planowanych do budowy obiektow stacji paliw (wraz z ewentualng wymiang i
wzmocnieniem gruntu). Prosimy o przekazanie dokumentacji badan
hydrogeologicznych gruntu z danymi o nosnosci oraz rodzajem macierzystego
materiatu oraz mapg inwentaryzacji terenu.

Odp. Teren pod budowe MOP przygotowany zostanie przez GDDKiA
jedynie w zakresie wykonania zjazdu i wjazdu na S7 oraz niwelacji terenu
( zakres nie obejmuje wzmocnien gruntu ).

Spétka xxxxxx jest zainteresowana udziatem w przetargu, jednak ze wzgledu na
bardzo krotki okres na przygotowanie oferty, zwraca sie z prosba o przedtuzanie
okresu sktadania ofert o 60 dni. Dodatkowy czas potrzebny jest na wnikliwg analize



dokumentacji i oszacowanie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,
wykonanie analiz efektywnosci inwestycji oraz uzyskanie zgdd korporacyjnych.

Odp. Termin skfadania ofert zostat przesuniety na dzien 15.05.2017 r.

16. Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji o planowanym usytuowaniu ekranow
akustycznych w obrebie oferowanych MOP-éw, zaréwno przed, jak i za obiektami.

Odp. Nie planuje sie budowy ekranéw akustycznych w bezposrednim
sagsiedztwie MOP.

17. Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji na temat planowanego wprowadzenia
optat na odcinkach drogi ekspresowej S7, przy ktdrych zlokalizowane sg oferowane
MOP-y.

Odp. Terminy przekazania terenéw poszczegélnych MOP-6w podmiotom,
ktore wygraja w postepowaniu przetargowym nastapi niezwtocznie po
podpisaniu umowy z zachowaniem terminéw okreslonych w Art. 8 pkt. 8.2
Umowy Dzierzawy ( zat. Nr 1 do IWP ).



